MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PEC N° 001-2021-MDCC/CS

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRAS''

Aprobadas mediante Resolucién Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,

modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE AN
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE N°\@ e
2020-ARCC/DE, y N° 00064-2020-ARCC/DE

! Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones,
carreteras, puentes, entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico o documento
equivalente, mano de obra, materiales y/o equipos.
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2

1.3.

14.

BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacién de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimientg
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Le
Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica. \ s

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de PresupueS@?
Publico. ]

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacién del derecho debera considerarse la especialidad de las normas previstas
en las presentes bases.

CONVOCATORIA

seleccion, debiendo adjuntar las bases administrativas.
REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hagse
dia antes de la presentacién de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un conzsie
basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrénico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de seleccion debe registrarse
como participante, debiendo contar para ello con inscripcion vigente en el RNP, conforme al
objeto de la contratacion. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el pais que no
cuenten con inscripcion en el RNP deberan solicitar un usuario de habilitacion a la Autoridad
para la Reconstruccion con Cambios, la cual lo gestionara ante el OSCE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS
BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en el articulo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
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normativa de contrataciones u ofra normativa que tenga relacién con el objeto de
contratacién. Ambas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrara las consultas y observaciones administrativas en
forma electronica, a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de
la contratacion.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolucion simultanea de las consultas y observaciones administrativas por parte del
érgano encargado de la seleccion mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE,
al dia siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulacién de las consultas y
observaciones administrativas.

La absolucién se realiza de manera motivada.

‘&Q\“. CERR7 P>

S

s

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si eg
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

‘ Importante

f'No se absolveran consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten |
| extemporaneamente, en forma distinta a la sefialada en las bases, o que sean formuladas por |
| quienes no se han registrado como participantes.

No se absolveran consultas técnicas. !
| No procede la elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consyjg SR
| y observaciones administrativas. -

1.6. INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccion. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no gesl
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de selecc/

La integracién y publicacion de las bases integradas se realiza el mismo dia de la ab?
de consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comité de seleccién no puede continuar con la tramitacién del procedimiento de seleccion
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacion de ofertas se realiza de manera electronica a través del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompafiados de traduccion
simple con la indicacién y suscripcion de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la informacion técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
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catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra a
contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, los que en
ese caso, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

Importante

i

| e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores debe
i llenar para presentar sus ofertas, tienen cardcter de declaracién jurada.
I
|

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no |
5 coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los |
documentos escaneados. 5

1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pusdss,
ser descargado y su contenido sea legible.

' Importante

' Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas 3
| " Pz 2w . i
| un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de |
I procedimientos de seleccién segdn relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacién de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del
Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones del requerimiento, detalladas en la seccién especifica de las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacion las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el
parrafo anterior.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion econdémica.

Asimismo, el comité de seleccién devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor
referencial, teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.
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1.9.

1.10.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, segun
los factores y el procedimiento de evaluacién enunciados en la seccién especifica de las
bases.

La evaluacion de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y
la segunda la econémica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

191 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion técnica se realiza conforme al factor de evaluacién: Experiencia del
postor, descrito en la seccion especifica de las bases.

19.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
La evaluacion econémica consistira en asignar el puntaje maximo establecido

oferta econémica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignara un \'-i_,
inversamente proporcional, segun la siguiente férmula: &

Pi = OmxPMPE
Oi
Donde:
i = COferta
Pi = Puntaje de la oferta economica i
Oi = Oferta Econdémica i
Om = Oferta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Economica

La determinacién del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases. .

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

- ; . - e
La subsanacién de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 3§% 7
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacion, la oferta contintia vigente para todo efecto, a condicion de
la efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias
habiles. La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

|

" En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanacién de ofertas§

electrénicas, esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

1.11.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccion otorga la buena pro, en la fecha sefialada en el calendario de las
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
determina por sorteo a través del SEACE.
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112,

Importante

' En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para |
realizar el acto de desempate se requiere la citacion oportuna de los postores que hayan
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de
| Control, notario o juez de paz. |

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo dia de su realizacién, bajo responsabilidad del Organo encargado de las
contrataciones o Comité de Seleccion, segln corresponda, debiendo incluir el acta de
otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la
calificacién y evaluacion. Esta informacién se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacion y evaluacion de las ofertas y el
expediente de contratacion, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstruccién con Cambios y/o en el po ;‘-.
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la informacion sefalada gJf
parrafo precedente, cuya direccion URL debe ser consignada en las bases del procedimig
de seleccion.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias hébiles de la notificacién de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se prod
mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

§|
=)
o.
=X
o
2
o

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacion |
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobs
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacién o documentacién presentad;
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo [(E
oportunidad en que se hizo la comprobacion, de conformidad con lo establecido en la LCE
el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado \g@/8 7P
gue inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Pablico para <3 &

interponga la accién penal correspondiente.

Al dia hébil siquiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
" administrativamente firme, el o6rgano a cargo del procedimiento de seleccién, bajo
responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad,
sustentando la admisién de ofertas, la evaluacién y el otorgamiento de puntaje. En el caso de
| Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al érgano
| correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
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) CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

24. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento o del item impugnado sea igual 0 menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Enj
que afecten la continuidad del procedimiento de seleccion, pueden impugnarse are
Tribunal de Contrataciones del Estado.

22 PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacién del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
suscripcién del contrato mediante recurso de apelacién, de conformidad con lo establecidggR
el articulo 7-A de la Ley. :

El plazo para resolver y notificar la resolucion que resuelve el recurso de apelacion es d
(10) dias habiles, contados desde el dia siguiente de su interposicion o de la subsanacig®
recurso.
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CAPITULO IlI
DEL CONTRATO

34.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacién para la suscripcion del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para
la presentacién de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacién de observaciones y suscripcion del contrato.
La observacioén a la presentacion de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electrénico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacién de dichos documentos.

Antes de la suscripcién del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicion de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripcion en el RNP.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar\#
documentos sefalados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccy
especifica de las bases.

L
QTN

Q]

GARANTIAS

fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.
3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una surka
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, talgs
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se debe otorgar una garantia \= %
por este concepto, la misma que debe ser renovada periddicamente hREha]
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo XAt SEHMm
presentacion en ningin caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 61 del Reglamento. La presentacion de esta garantia es
exceptuada Unicamente cuando la Entidad establece la constitucion de fideicomisos,
conforme lo estipulado en el articulo 78 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

10
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3.4.

3.5.

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
. aceptacién y eventual ejecucién, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades

funcionales que correspondan. :

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2 Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual e :
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia
fecha de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en un%
Dot

ellas cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, &=
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir |
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema- %
ﬁqnciero/relacion-de-em,gresas-gue—se—encuentran-autorizadas-a-emitir—cartas-

fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través gg
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supueo
contemplados en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El inicio del plazo de ejecucion de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se
cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segin
corresponda;

2 Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la
obra, segun corresponda

3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion;

4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este
haya sido modificado;

11




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PEC N° 001-2021-MDCC/CS

5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el
fideicomiso.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso
no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de
las demas condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de la
obra segun los supuestos previstos en el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del
expediente de contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

3.6. RESIDENTE DE OBRA?

Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa
conformidad de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto®, segn corresponda a la
naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) afios de experiencia en la especialidad, gz
funcion de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra?. correspondiendo a la Enjed—
determinar el periodo de experiencia requerido para la ejecucion de la prestacion.

Por su sola designacién, el residente representa al contratista como responsable técnico\gs
obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

| Importante

. El residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo el caso dg

" obras convocadas por paquete, en las cuales la participacién permanente, directa y exclusiva d¢{&
. residente de obra es definida en la seccion especifica de las bases por la Entidad, bajt=
. responsabilidad, teniendo en consideracién la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, dgz

. conformidad con el articulo 75 del Reglamento.

3.7. INSPECTOR O SUPERVISOR® DE OBRA

Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) afios de experiencia
en la especialidad, designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la _—
correcta ejecucion técnica, economica y administrativa de la obra y del cumplimiento dgf !
contrato. Debe cumplir, como minimo, con la misma experiencia y calificaciones profesion L
establecidas para el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona n
como supervisor permanente en la obra.

= De acuerdo con el articulo 75 del Reglamento, durante la ejecucion de la obra debe contarse, de modo
permanente y directo, con un residente de obra.

3 Segun lo definido en el expediente tecnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser
ejecutada.
4 En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional

propuesto como residente de obra, segun la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar.

3 De acuerdo con el articulo 79 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse
sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal en el que se
convoca el procedimiento de seleccion.
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Importante

El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervision, en caso el supervisor
sea persona juridica, no podré prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo, el caso de
obras convocadas por paquete, en las cuales la participacion permanente, directa y exclusiva del
inspector o supervisor es definida en la seccion especifica de las bases por la Entidad, bajo
. responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad con el numeral 79.3 del articulo 79 del Reglamento.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo
que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus paginas por el inspector o
supervisor, segun corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteracion. Dichos
profesionales son los tnicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El cuademo de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglos
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspe
supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodi@
residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicacion de una
penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacién del periodo por
cada dia de dicho impedimento.

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecuc t
esta, firmando al pie de cada anotacién el inspector o supervisor o el residente, segun REACh
que efectle la anotacion. Las solicitudes que se requieran como consecuencia d&Zas—-

i tad | cuad de ob tan direct te a la Entidad NG
ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la £ntida :
inspector o supervisor segin corresponda por el contratista o su representante, por medio de
comunicacion escrita.

El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisdr cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.

Concluida la ejecucion y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad.

Importante

| El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio
- del plazo de ejecucion de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con lo establecido en los articulos 76 al 78 del Reglamento, siempre
que ello haya sido previsto en la seccion especifica de las bases.

Importante

- De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
- adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucion de fideicomisos, para lo
~cual no resulta necesaria la presentacion de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta
 disposicion se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo
| N° 344-2018-EF.
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3.10. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el tltimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se
presenta para la valorizacion conjunta con el contratista, este la efectda.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 del TUO de la LCE y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

3.11. REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones
efectien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multipiic ]
por el respectivo coeficiente de reajuste "K’ que se obtenga de aplicar la férmula o fér ’\__
polinémicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los IndiCe
Unificados de Precios de la Construccién que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debié efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias.

Dado que los Indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un VA
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K’ conocido al momgfas
la valorizacién. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben ap
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valo
mas cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en 1)
- el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. SA

3.12. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE OBRA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, se deben incluir en
la seccién especifica de las bases los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma
de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada

una un monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debid ejecutarse.
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3.13. RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el articulo 93 del
Reglamento. Esté permitida la recepcién parcial de secciones terminadas de las obras, cuando
ello se hubiera previsto expresamente en la seccion especifica de las bases, en el contrato o
las partes expresamente lo convengan. La recepcion parcial no exime al contratista del
cumplimiento del plazo de ejecucion; en caso contrario, se le aplican las penalidades
correspondientes.

3.14. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacién del contrato de obra que debe observarse, es el que se
encuentra descrito en el articulo 94 del Reglamento. No procede la liquidacién mientras existan
controversias pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culming
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las controversias relativas a \Si\/W
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segi{
las disposiciones previstas en el articulo 45 del TUO de la LCE y en el articulo 209 del RLC
sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

3.15. CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista una constancia de
prestacion de ejecucion de obra segtn el formato establecido en el Capitulo VI de la seccion
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacion de la obra. SOis. gy 2
se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades ek %
que estas sean canceladas.

3.16. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 63 y 92 del Reglamento.

3.17. PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCION O NULIDAD DEL CONTRA

Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecuci@
las prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminacion de la obra, sin perjuiiéd
que dicha resolucion se encuentre sometida a alguno de los medios de solucid
controversias: la Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron
procedimiento de seleccion. Para dicho efecto debe seguir el procedimiento previsto en €
numeral 63.5 del articulo 63 del Reglamento. Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede
contratar directamente con determinado proveedor, segun lo previsto en el literal ) del articulo
27 del TUO de la LCE.

El parrafo precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las causales
previstas en el articulo 44 del TUO de la LCE.

3.18. DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones

legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018-PCM y
madificatorias.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAg
INSTRUCCIONES INDICADAS) ke
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Importante

. La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
. Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
- procedimiento de seleccion. |

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de, A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
No aplica.
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccion.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de 210 (Doscientos
Diez) dias calendarios dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacién y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técn@
la obra, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en . SUB GERENCIA DE LOGISTICA

Costo de bases : Impresa: S/ 5.00 (siete con 00/100 Soles)

Costo del expediente . Impreso: S/ 380 soles (Trescientos Ochenta con 00/100 Soles)

técnico Digital: S/. 10.00 (Diez con 00/100 Soles) ‘f o
Importante . {7 15

e La Entidad debe contar con la constancia o formulario de cargos en donde conste que el
| participante recibié el expediente técnico completo.
e Elcosto de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el

costo de su reproduccion. :

1.11. BASE LEGAL

- Ley N° 31084 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Ley N° 31085 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2021.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC. Implementan y adectan Decreto Supremo sobre
contrataciones de obras publicas.

- Decreto Supremo N° 108-2020-PCM

- Ley N° 30556 LEY QUE APRUEBA DISPOSICIONES DE CARACTER EXTRAORDINARIO
PARA LAS INTERVENCIONES DEL GOBIERNO NACIONAL FRENTE A DESASTRES Y
QUE DISPONE LA CREACION DE LA AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON
CAMBIOS.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION®

Etapa Fecha, hora y lugar

Convocatoria . 28/05/2021

Registro de participantes’ :  Desde las: 00:01 horas del 31/05/2021
A través del SEACE Hasta las: 23:59 horas del 08/06/2021
Formulacion de consultas y . Del: 31/05/2021

observaciones administrativas a las Al: 01/06/2021

bases

A través del SEACE

Absolucién de consultas y . 02/06/2021

observaciones administrativas e
integracion de bases

Presentacion, © 09/06/2021 através del SEACE

admisibilidad, evaluacién de ofertas

y otorgamiento de la buena pro © 10/06/2021 a través del SEACE
I;hportante

- RTRE———— ———

| Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizangg
~ Certificado SEACE (usuario y contrasefia). En el caso de las empresas extranjefa
. domiciliadas éstas registran su participacion empleando el certificado gestionado

. Autoridad ante el OSCE

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, |a siguiente documentacion:
2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria
2.21.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta

a) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros plblicos no debe tener
una antigiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de
ofertas, computada desde la fecha de emision.

La informacién del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacién consignada en la ficha del
procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccion primara el calendario indicado en la ficha del
procedimiento en el SEACE.

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia antes de la
presentacion de ofertas, segun lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.
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En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades |
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que |
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren |
- los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad |
| es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
| siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios
| de dicha plataforma, no correspondera exigir el certificado de vigencia de

.

b) Declaracién jurada de datos del postor con indicacién del correo electronico al
que se le notifican las actuaciones del procedimiento de seleccion y la ejecucion
contractual (Anexo N° 1)

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamefi#
(Anexo N° 2) '

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declarat
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

d) Declaracién jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, segun el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

e) Oferta econdémica en SOLES, consignando ademas el Costo Directo, Ga
Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General Z/{%
Ventas y el detalle de precios unitarios, cuando dicho sistema haya((Sig
establecido en las bases, debe registrarse directamente en el formiE
electronico del SEACE. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 &
caso de procedimientos convocados a precios unitarios.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la
prestacion accesoria o que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El postor acomparia a la oferta econémica el Detalle de Precios Unitarios.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debgZ3:
expresado con dos decimales.

f) Carta de compromiso de presentacion y acreditacién del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segun lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° §)

g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido
minimo segln el Anexo N° 6.

h) Carta de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la
Superintendencia de Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los
procedimientos de seleccion cuyos valores referenciales sean mayores a S/
50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor monto a S/
50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas

8 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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de las bases del procedimiento de contratacion en cada entidad ejecutora.
(Anexo N° 7)

Importante

| e El comité de seleccion rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

e El comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacion.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento
El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos
de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) Certificado de inscripcion en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE
ser el caso®. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condi
de micro o pequefia empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacion
Experiencia” establecido en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante

Cabe subsanacién de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38\%&
| Reglamento. La legalizacién de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas sera el promedio ponderado de ambas evalu
obtenido de la siguiente formula:

PTPi = ¢1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i
PEi = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

cl = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.
=0.40
c2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

8 Dicho documento se tendra en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por

ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 149 del RLCE.
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= 0.60
Donde: ¢1 +¢2=1.00
2.4. URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

La informacion que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicara en el siguiente URL:
https:/!wvwv.mdcc.qob.pefcontratacion—pubIica—reconstruccion—con-cambiosl

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Constancia de capacidad libre de contratacion.

b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaracion jurada de ser el caso. C
FIANZA™ (ANEXO N° 9)

c) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias o declaracion jurada de
caso. CARTA FIANZA™

d) Codigo de cuenta interbancaria (CClI). ‘

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite g
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

g) Documentos que acrediten la experiencia del Residente y del jefe de obra
corresponder.

h) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecug
Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta critica y la lista de hitos claves de la obraj\i(

i)  Calendario de adquisicion de materiales 0 insumos necesarios para la ejecucion d
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendari
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

j) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

k) Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, en caso |
de obras sujetas al sistema de contratacion a suma alzada.

)  Analisis de costos unitarios de la oferta econdmica.?

m) Declaracién jurada indicando lo siguiente:

e Sisus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma cong
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativagy
la comisién de delitos contra la administracion publica o infraccion a las normas sobre
contrataciones publicas, y;

e Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con alglin proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e
infracciones.

Importante
_« El Calendario de Avance de Obra, Programa de Ejecucion de Obra, CPM y la ruta critica, |

10 “E| postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato 0 como obligacion contractual.
En este ditimo caso el postor debera acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracién jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

U “E| postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacion contractual.
En este Ultimo caso el postor deberd acompafar a los documentos antes sefialados su declaracién jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcién del contrato; en caso de incumplimiento el contrato gueda resuelto de pleno derecho.”

2 En la ejecucion de obras, la evaluacion del desagregado de los precios unitarios por partida ser4 realizada por el area
usuaria como parte de la documentacion requerida para la suscripcion del contrato.
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Expediente Técnico; sin afadir, suprimir, cambiar o modificar las partidas previstas en el
presupuesto de Obra con el cual se formula el Cronograma de obra.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de
ser el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacion o razon
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podréan |
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna |
dnicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas tlffimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el
articulo 60 del Reglamento, siempre que: 5

a) El valor referencial del procedimiento de seleccion sea inferior a S/. 1 800 000.0f

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendaffg

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones perid
funcién del avance de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de
inscripcién en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el
perfeccionamiento del contrato. ]

e De conformidad con la Décimo Primera Disposicion Complementaria Final del RLCE, denli
del supuesto de hecho de la infraccién establecida en el literal i) del articulo 50.1 del TU l;[’;j‘i:'
la LCE, referida a la presentacién de informacion inexacta, se encuentra comprendid
presentacién de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas eng
articulo 33 del TUO de la LCE.

- Plan covid-19 registrado.

Importante
e Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripcion en el RNP del
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal |
web del OSCE www.osce.gob.pe seccion RNP.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y |
eventual ejecucién; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
| presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccion
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general de las bases, debe presentar la documentacién requerida en mesa de partes de la
Entidad sito en Calle Miguel Grau N° 206, La Libertad, Cerro Colorado .

Importante

En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
~ incluida en el paquete.

2.7. ADELANTOS"
2.7.1. ADELANTO DIRECTO
“ a Entidad oforgaré un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato™, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos™
mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe ent/ 6

monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de regd
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.7.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del

CONTRATO ORIGINAL conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos
presentado por el coniratista.

La entrega de los adelantos se realizaré en un plazo de ocho (08) dias calendario prefi:
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adq w/
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumo R
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efeciong
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (08) dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la

garantia por adelantos’® mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo”.

Importante

' De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento d

| adelantos directos y por materiales o insumos a través de fa constitucion de fideicomisos, para o\ 2
| no resulta necesaria la presentacién de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta dispoSICRY,
} se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018- |
| EF. f

2.8. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual.

3 §jla Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
el articulo 77 del Reglamento.

4 El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcion del contrato.

1 De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo
minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto
otorgado. Cuando el plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con
una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantfa debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el

plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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* Importante

- Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de |
- la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 83.6 del articulo 83 del Reglamento En |
| cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
. plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
- el numeral 83.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones. |

De acuerdo con el articulo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la
Entidad debe contar con la valorizacién del periodo correspondiente, debidamente aprobada
por el inspector o supervisor, segun corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de
pago respectivo.

2.9. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO III
REQUERIMIENTO

! Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucién de la obra. ;

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO
REQUERIMIENTO DEFINITIVO

3.1.EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

OBJETO: Contratar a persona natural ¢ juridica inscrita en el Registro Nacional de Proveedores como Eje
de obras, debidamente acreditada vy que deberd cumplir con los requisitos minimos descritos en los prese &
términos, para la ejecucién de la obra: “RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CO
CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO GOLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA” CUH 2500620.

Como respuesta por parte del Gobierno Nacional nace La Autoridad para la Reconstruceion con Cambios (RCC),
creada en el marco de la ley Nro. 30556, como una entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros
(PCM) de caracterexcepcional y temporal, encargada de liderar e implementar el Plan.de Reconstruccion con
Cambios. Para el mejor cumplimiento de sus objetivos y el gjercicio de-sus funciones, la Autoridad actia de
manera coordinada con los diferentes sectores del Gobiernc Nacional, entidades e Instancias del Pode
Ejecutivo, incluidas las empresas piblicas, los gobiernos regionales y locales.

Mediante la RESOLUCION DE DIRECCION EJECUTIVA N° 00069:2018-RCC/DE 03 de Septiembre 2@/& A
Modifican &l PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS, en el Numeral 4.1.2.2 dg (5t "\
plan, afima que: las disposiciones secloriales para las intervenciones de reconstruccion ‘con fi 55 4 LS
recuperacién y rehabilitacién mediante inversiones a las que se refiere el citado numeral son aprobadas G5 o
Ministerio de Educacion, a través de Resolucion Ministerial, previa  opinién técnica favorable de la AutorniEely
para la Reconstruccién con Cambio (ARCC). Motivo por el cual la opinién técnica faveorable del Progra
Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) queda desestimada.

Por lo que se hace necesario desarrollar la elaboracién del presente Expediente

Técnico del proyecto: “RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL
547444, CERRO COLORADO - AREQUIPA —~ AREQUIPA”. El cual pemitird dotar de una adecuada
infraestructura a la institucién educativa en mencién,

MARCO LEGAL:

a. Reglamentos Técnicos, Normas Metrolégicas y/o sanitarias: f
e Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, que aprueba el T.U.O. de [a Ley N° 30556, quelp

desastres v que dispone la creacién de la Autoridad para la Reconstruccién con Camb
adelante la Ley).

Centratacién Publica Especial para la Reconstruccién con Cambics, modificado por el Decreto
Supremo N° 148-2019-PCM y el Decretor Supremo N* 155-2019-PCM (En adelante el
Reglamento).

s Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de Iz Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante 1a LCE).

= Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de {2 Ley de Contrataciones.del
Estado. {En adelante el RLCE).

* Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrative General.

= Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27808, Ley de

Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

Decreto. Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de' Presupuesto Pliblico.

Cddigo Civil.

Constitucién Polftica del Estado,

Ley N°® 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades.

Ley N° 27444 - Ley-del Procedimiento Administrativo General.

Decreto de Urgencia N°014-2020 - Presupuesto del Sector Plblico para el.Afio Fiscal 2020.

Ley N° 30695.- Ley de Endeudamiento del Sector Piiblico para el Afio Fiscal 2020.

Ley N° 31084 - Ley de Endeudamiento del Sector Piblico para el Afio Fiscal 2021,

Ley N° 28693 - Ley General del Sistema Nacional de Tesoreria.

Iéey Nb: 27785 - Ley General del Sistema Nacional de Control y de la Contralorfa General de la

eptiblica.
e Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

@« o o 8 @ 8 0 0 @ @
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Municipalidad Distrital
CERRO COLORADO

e Leyde Contrataciones del Estado, Ley N° 30225.

s Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA, de fecha 30 de Junio del 2020, que aprueba el
Documento Técnico: “Lineamizntos pera la Vigilancia, Prevencién y Control de:la Salud de los
trabajadores con riesgos de exposicion a COVID-19".

b.. Normas Técnicas:

« Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus medificatorias.

* Reglamento de metrados vigente.

s Decreto Ley N°29338: Ley de Recursos Hidricos promulgada 23.03.2009 )

« Decreto Legislativo N® 997, que: crea la Autoridad Nacional del Agua - ANA como organismo
adscrito al Ministerio de Agricultura y que estard encargada de la gestién integrada y sostenible
de los recursos hidricos.

Normas sobre consideraciones de Mitigacién de Impacto Ambiental.
Normas de DIGESA.

Normas de Adquisiciones y Contrataciones del estado.

Decreto supremo N°002-2008 MINAM.

Decreto-supremo N°003-2010 MINAM

e o o o @

INFORMACION GENERAL

Nombre de lacbra @ “RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL
547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTC DE AREQUIPA”

Ubicacion :El lugar de ejecucidn de la obra es el siguiente:
Distrito :Peruarbo, Cerro Colorado
Provincia ‘Arequipa.
Departamento’  :Arequipa
Regidn :Arequipa
Nombre del PIP . “REGUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARB!

2500620
Cadigo PIP
Cadigo de Inversion : 2500620
Nivel de los estudios de ¢ PERFIL
preinversion
Fecha de declaracién de ¢ 16/10/2020
viabilidad, de ser el caso
Expediente Técnico 1 Resolucién de Gerencia Municipal N° 506-2020-GM-MDCC
aprobado mediante
Fecha de aprobacién : 1311072020

ENTIDAD QUE CONVOCA:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
OBJETIVO:

El objetivo central es la: “RECUPERAGION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL
547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA™. CUL
2500620

Seleccionar al Postor (Persona Natural o Jurldica) con experiencia, para ejecutar la Obra: "RECUPERACION
DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, CERRO COLORADO -
AREQUIPA - AREQUIPA”, bgjo la modalidad del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS, de acuerdo a la Normatividad Técnica y Legal
Vigente en el terreno asignado por la ENTIDAD.

S
Q1027
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Munieipalidad Distrital
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A. OBJETIVOS ESPECIFICOS
Beneficiar 2 toda la poblacién que se encuentra adyacente al proyecto. )
Con esta ampliacion se lograra una adecuada zonificacién acorde con las normas exigidas en el
sector educacion.

B. LOCALIZACION:

Departamento H Arequipa
Provincia F Arequipa
Distrito i Cerro Colorado
Latitud Este : 222722.78E
Latitud Norte z 8191340.52N
Altitud T 248im.s.n.m

Ubicacién Geografica de Gerro Colorado— Arequipa

PRESUPUESTO DE OBRA

El presupuesto fotal del presente proyecto, elaborado bajo la modalidad de obra per Contrato, asciende a la
suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRES CON 12/100- SOLES (S
2'866,803.12), @ precios de AGOSTO del 2020; con la siguiente estructura:

COSTO DIRECTO 8l 5 538,660.13
GASTOS GENERALES (10%) S/ 553,866.01
UTILIDAD (5%) S/ 276,833.01
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Munidpalidad Distrital

CERRO COLORADO
SUBTOTAL S/ 6 369,459.15
IGV (18%) S/ 1 146,502.65
CONTINGENCIA S/ 248,082.90
MOBILIARIO y EQUIPAMIENTO S/ 595,819.71
TOTAL S/ § 359,864.41

Tributos y otras obligaciones:
Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravédmenes que le corresponden de
acuerdo a Ley, Toda responsabilidad de cardcter laboral y por el pago de aportaciones sociales e
exclusivamente del contratista.

PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién de la obra segln expediente técnico aprobado es de 210 (doscientos diez) dias
calendario.

MODALIDAD DE EJECUCION

Por Ejecucion Presupuestaria Indirecta (Por Contrata)
SISTEMA DE CONTRATACION

Suma Alzada.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: &
La fuente de financiamiento del proyecto es con RECUROS PR OPERACIONES OFICIALES DE CREDI ’,

S/

DEL SUPERVISOR O INSPECTOR: \
S

La Municipafidad controlaré los trabajos que ejecute el Conitratista porintermedio de un profesional que sk
la funcién de supenvisor extamo o personal designado de l2 entidad (inspector), quien(es) sera el responsay
por velar directa y permanentemente por la-correcta ejecucion de la obra y el cumplimiento del confrato.

El Supervisor o Inspector tiene como: funcién controlar la ‘sjecucion de la obra y absolver las consultas que
formule el contratista. Esta facultado para ordenar el retire de cualquier subcontrafista o trabajador de fa obra
por incapacidad o por incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena marcha de |a obra, para rechazar y
ordenar e! retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplinmiento de. las especificaciones
técnicas, para disponer cualquier medida urgente en'ia obra.

RESIDENTE DE OBRA

E| residents serd el representante del contratista para los efectos ordinarios de la obra, el cual podr3
Ingeniero y acreditar ejercicio profesional. En consecuencia, tendra plena validez, las decisiones adoptadas
el referido profesional, las cuales no podran ser enervadas por otra persena o autoridad propia del contratisig
El referido profesional no esté facultado 2 pactar modificaciones al contrato.
La situacién del residente serd materia del correspondiente aviso que curse el contratista a la Municipé dad,
debiendo reunir el reemplazante por lo menos lzs mismas condiciones gue sefiala la ley para designacion del
residente y asi mismo seran aceptadas por escrito por la Municipalidad.

DE LOS ADELANTOS:

Los adelantos se consideraran conforme lo establece los Articulos 76° y 77° det Procedimiento de Contratacién
Publica Especial para la Reconstruccidn.con Cambios, D.S. N° 071-2018-PCM y sus modificaciones.

CALENDARIO DE VALORIZACION

De acuerdo al plazo de ejecucién de obra y siguiente cronograma:

10 2!: 39 40 50 GD :7!!
10.50% | 12.85% | 12.95% | 14.70% | 15.00% | 16.00% | 16.00%
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Municlpaiidad Distrital
CERRO COLORADO

DE LAS VALORIZACIONES

Los metrados ejecutados de obra se formulan y valorizan conjuntamente por ¢l contratista y el Inspector ylo
Supervisory presentados a la Entidad dentro.de los plazos que establezca el contrato.

Las valorizaciones mensuales, se presentarén a la entidad una vez sea aprobado por el inspector o
supetvisor, durante los cinco (05) primeros dias contados a partir del primer dia hébil del mes siguiente a la
ejecucion de los trabajos; en dos (02) original y una (01) copia y-de forma digital (CD), acompafiadas segin
el caso porlos cémputos métricos resultantes de las mediciories de los trabajos ejecutados hasta la fecha y
verificados por el Supervisor.

La supervision, verificard que toda valorizacion cuente con lo siguiente:
<+ Factura emitida por:e! contrafista (serd solicitada a la conformidad de la oficina)

<% Informe técnico del residente de obra que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relacion de

equipo minime utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad realizados en el mes
conclusiones y recomendaciones.

Copia del Contrato de obra y adendas de serel caso

Copia de la Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se hayan otorgada), de ser el caso.
Valorizacidn.

Resumen de valorizacion.

Ficha de identificacion de cbra,

Reintegro por-valorizacién.

Deduccién que no corresponde por.adelanto (directo y materiales).
Formulas polinémicas de reajuste.

Valorizacion del presupuesto.

Cuadro de amortizacion del adelanto directo y de materiales.

T T T e e U X <

Grafico {curva s) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y acumulado),

9,
ol

Calendario de avance de obra valorizado.
** Planilla de metrados.

“* Fotografias a color del proceso de construccidn del mes valorizade {minimo 15, sefialar descripcion y
fecha)

“%* Copia de protocolos de calidad.
%* Copia desglosable del cuadermno de obra del pericdo de ejecucion.

< Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCICO, CONAFQVICER, ONP, AFP, ESSALUD); a
partir de la segunda valorizacién, que sera del mes anterior de la valorizacién presentada.

%*  Planilla electrénica del personal pensionista.
%* Copia del seguro complementario contra todo riesgo.
% Copia legalizada del certificado de habilidad vigente del residente de obra.

2 Indices unificados parala construccién, copias de la formulas polinémicas del expediente técnicoy copia
de la fecha del valor referencial que se encuentran 2n las bases.

*,
e

Copia de inscripcién a la REMYPE, carta fianza'de fiel cumplimiento, adelanto directo' y materiales
vigentes (de comresponder). .

e
”e

Copia del contrato del consorcio, de ser el caso.

30



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PEC N° 001-2027-MDCC/CS

Municipalidad Distrital
CERRO COLORADO

¥  La primera valorizacién debera necesariamente estar acompaiiada con copia del acta de entrega de
terreno.

% Pruebas de control de calidad de ser el caso.

+* Copla de la parte pertinente del cuademo de obra.

** Plan para lavigilancia, prevencidn y control de COVID 19.
+* Protocolos sanitarios sectorizles.

% Plan de Seguridad en el trabajo.

% Charlas de seguridad,

RECEPCION DE LA OBRA:

La recepcion de la bbra se sujeta a las disposiciones previstas en el aticulo 83° del Reglamento de RCC. Es
permitida la recepcién parcial de secciones terminadas de: las obras, cuando ello 'se: hubiera previs
expresamente-en la seccion especifica de las bases, en el contrato o las partes expresamente (o convengan.
La recepcién parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de-gjecucién; en caso contrario, se le
aplican las penalidades correspondientes

DE LA LIQUIDACION:

El procedimiento para la liquidacién del contrato de obra que debe observarse, es el que se encuentra descrito
en el articulo 84° del Reglamento de RCC. No procede la fiquidacion mientras existan controversias pendientes
de resolver.

se clerra el expediente respectivo.

Documentos.a presentar:
-Liquidacién Fisica- Técnica
o Informe final de obra
o Memoria Descriptiva valorizada
o Metrados Finales de Obra'vs Ejecutados o Valorizacién de Metrados
o Pruebas originales de control de calidad o Panel Fotografico
o Planos de Replanteo
o Liguidacién financiera
- Copia de formula polindmica
- Indices. unificados de precics
- Calculo de coeficientes de reajustes
- Cuadro de valorizaciones pagadas.
- Informacién Presupuestal
- Informacién Financiera
- Resumen de informacién presupuestal y financiera
- Copia de comprobantes de pago (facturas canceladas).

¥ Anexos: copias de contrato de obra, acta de entrega de terreno, acta de recepcién de obrg,
resoluciones de adicionales de obra o ampliaciones de plazo si las hubiere, cartas fianzas entre ofros.

v Paggs_ efectuados por tributos: Copia de declaracion y'pagos por concepto de ESSALUD, aportes
p?wsmnales y seguro de trabajo de riesgo, certificado de no adeudo a Conafoviser y Sencico, entre
otros.

~ Cuademo de obra original. o Informacion digital
Asi como ofros documentos que determine'ta Entidad.

-
TNty

(o ]
o o
\\3’ .L’i'?f's
~ O
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ADICIONALES Y REDUCCIONES

Solo procedera ia ejecucién de prestacién de adicional de' obra cuando previamente se cuente con la
certificacion de crédito presupuestario o previsién presupuestal, segln las reglas previstas en la normatividad
del Sistema Nacional de Presupuesto Pablico y con la resolucién del titular de la Entidad o def servidor del
siguiente nivel de decision a quien se hubiera delegado esta atribucién y en los casos en que sus montos,
restandole los presupuestos deductivos vinculados, no exceda &l quince (15%) del monto del contrato original.
Las prestaciones adicionales de obras cuyos montos, restindoles los presupuestos deductivos vinculados

superen el quince (15%) del monto del contrato original, luego de ser aprobadas por el Titular de la Entidad,

Tequieren previamente, para su ejecucién y pago, la. autorizacién expresa de la Contralorfa General de la
Replblica,
Se aplicara de acuerdo al articulo 205° y 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

DEL CUADERNO DE OBRA

El cuaderno de obra, segiin Ia etapa del proyecto que corresponda, es el medio de comunicacion ordenado
entre el contratista y el supervisor o Inspector, se regirdn mediante la RESOLUCION N° 100-2020-OSCE/PRE,
aprobacion de la Directiva N° 009-2020-0SCE/CD “Lineamientos para el Uso del Cuaderno de Cbra Digital”, el
cuaderno de obra digital es una herramienta informatica desamoliada y administrada por el OSCE, que sustituye
al cuademno de obra fisico con las caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo 191 del Reglamento,
e| Contratista cumpliré con lo sefialado lineas arriba.

ASPECTOS COMPLEMENTARIOS

Todo lo-que no esté contemplado ni normado en iz presente serd regido por la.Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento.

PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado las Obras no exenera al CONTRATIS
desus El Contratista es el responsable por |a calidad ofrecida y por los contr ocultos de la obra materia de ¥
presente convacatoria, por el Plazo de Siete (7) afios, contados a partir de la conformidad de la recepcién total
o parcial de la obra. :

El Contratista, ampara el cumplimiento de las obligaciones objeto de la presente convocatoria debera tener
presente lo siguiente: siendo alin postor deber4 revisar defenidamente las Bases y documentos relacionados al
procedimiento, y de ser el caso, presentar de manera virtual las consultas u observaciones, para absolver las
aclaraciones o reclificaciones; pues en el caso de no hacerlo, se entéenderd que el postor estd de acuerdo y
acepta todas las condiciones establecidas.

PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL COVID-19 EN EL TRABAJO
El postor ganador esta obligado a dar cumplimiento de 10s protocolos Sanitarios vigentes y demds disposicio ‘i-
que dicen los sectores; para la implementacion en la  gjecucién de la obra del *PLAN PARA VIGILANCI:

PREVENCION Y CONTROL COVID EN EL TRABAJO" el cual debe estar desarrollado segin lo estructura Z
en el Anexo 4 de la Resolucién Ministerial N°® 238-2020-MINSA; modificada por la Resolucién Ministerial N° 265- RG

2020-MINSA y Resolucién Ministerial N°® 283-2020-MINSA v Resolucién Ministerial N*257-2020-MTC/1 y demas
que serelaciones en temas de prevencion COVID-19; teniendo en cuenta lo incluido en el expediente t&cnico
de obra.

Asimismo, el PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL COVID-18 EN EL TRABAJO, debera
ser presentado para la suscripcién del contrato, conteniendo la implementacién de seguridad para asegurar y
proteger la salud de los trabajadores que laboran en la ejecucién de la obra, estableciendo las acciones y
responsabilidades de su personal asignado a la obra, asf como de los proveedores y visitas.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

a) ‘CONTRATO DE CONSORCIO
Veritem A.de REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

c) CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO

Ver item C.1, C.2y C.3 de REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD
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d) SOLVENCIA ECONOMICA

EXPERIENCIA DEL POSTOR (Factor Evaluacién)

v’ El postor debe zcreditar un monto facturado atumulado equivalente a 02 (DOS) veces el valor
referencial, en la. ejecucion de obras similares, durante los 8 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computarén desde la suscripcién del acta de recepcion de obra.
Para efecto dei presente proceso de seleccidn, se entiende come

Obra Similar: en obras urbanas edificaciones y afines (Institutos tecnolégicos yio Instititos
pedagdgicos y/o universidades y/o centros o instituciones educativos en general.

DE LAS OTRAS PENALIDADES

OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, siempre
y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el-objeto de la contratacion. Para
estos efectos, se deben incluir en la seccidn especifica de las bases los supuestos de aplicacion de,
se verifica el supuesto:a penalizar

Las aplicaciones de-estas penalidades estén referidas al porcentaje de la Unidad Impositiva Tributaria

{U.L.T) y las sanciones se efectuaran por cada ocurrencia, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Qtras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de calculo

En-caso culmine la relacién contractual entre el
contratista y el personal ofertadoy la Entidad no
1 haya aprobado la sustitucion del personal por no
cumplir con las experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado.

{0.50 UIT) por cada
dia de ausencia del
personal en cbra.

Si el contratista 0 su personal, no permite el
acceso al cuademo de -obra al [SUPERVISOR

cinco por mil (5/1000}
del monto de la

rigllin e ey del
2 DE LA OBRA], impidiéndcle anotar [as valorizacion del |
= 4 i [SUPERVISCR
ocurrencias. periodo porcada dia DE LA OBRA]

de dicho impedimento.

Cuando el Contratista no cologue el cartel de
obra dentro de los cinco (05) dias.calendario del
inicio contractual de la obra; la penalidad es por
3 dia no.colocado. Hay obligacién de mantener el
cartel de obra durante la ejecucién de la cbra,
se penalizara de la misma forma cuando no se
mantenga en el tiempo establecido.

Se impondré una
Segun informe del
penalidad de (1.00
UIT) por cada diano
colocado,

Se aplicard una penalidad por
SUBCONTRATAR parte de la ejecucion de
4 determinadas prestaciones del contrato a3 su

cargo sin la autorizacidn escrita de la Entidad y
al margen de lo dispuesto por el Articulo 59° del
RRCC,

Cinco por mil 5/1000)
del monto del Contrato
original por cada caso

detectado

del
[SUPERVISCR
DE LA OBRAL

Por no presentar al SUPERVISOR DE OBRA un
calendario de avance de obra valerizado

obra.

Cinco por mil {(5/1000)

de atraso.

Segun informe

actualizado y la  programacion  CPM del
2 correspondiente dentro del plazo de siete (07) de]."j‘onlto'de'l cg"f;?m [SUPERVISOR
dias calendario de fijada la fecha de inicic de | SPSM&I POrCAGRTIA | hE | A OBRA]L

Cuando el Contratista emplee materiales que no
cumplan, Los requisitos de las especificaciones

dicho material y reemplazario por .otro que

Diez por mil (10/1000)

Segln informe

¢ - del monto del contrato del
8 téenicas, La penalidad serd por cada caso i o :
: original por cada case | [SUPERVISOR
detectado. EL CONTRATISTA deberd retirar detectado, DE LA OBRA]
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cumpla con las especificaciones tecnicas,
siendo dicho reemplazo sin costo alguno parg la
Entidad.
Cuando el contratista no.cumpla con dotar a su
personal de los implementos o equipos basicos o 3
de proteccion p;.-rsunal. o la no utlilizacién ge (0.5 UIT) por cada Segur:’g}fom:e
7 estos por parte de:su persona, enla ejecucion :
de Ia obra, conforme a lo establecido en la |  PErSONaY POT i, [gg E%\QSR,?\?
nomma G.050 del Reglemento Nacional de ' ’
edificaciones.
Cuando el contratista no presenta las pruebas o " x o
ensayos oportunamente para verificara calidad (51 é:gg)c 2 ;Onrw"]:i del Segur;g;fome‘
8 del concreto ylo materiales dentro de los Contrato ori ginal por | [SUPERVISOR
;izﬂﬁm?fnigmdos‘ La multa es por cada cada incumplimiento. | DE LA OBRAL
En caso el contratista no cumpla con los plazos | Cinco por mil (5/1000) (
dispuestos, para la presentacion de las del monto de la o
valorizaciones en el Articulo 166* dei RLCE valorizacién del Segun informe
g (cinco dias contados a partir del primer dia habil periodo por cada dia del
del mes siguiente al de la valorizacion de retraso en la [SUPERVISOR
respectiva). remision de la DE LA OBRA]
valorizacién ala
Entidad.
INFORME FINAL (LIQUIDACION) s .
Cuando el confratista incumpla en Ila 050 UIT Seguninfonme
10 | presentacion del informe final (liquidacién) en Por ca da diade
las fechas Hetrass
establecidas por la entidad
Protocolo de Seguridad y salud de
cumplimiento obligatorio en el trabajo para la
11 Prevencién del Covid19, en la Ejecucién de la 0.50UIT
Obra. Por incumplimiento del Protocolo de Por'cada‘d!a
forma total por dia.
Protocolo de Seguridad y salud de cumplimiento
obligatorio en el trabajo para la prevencitn del
covid1S, en la Ejecucidn de la Obra Por Segin‘informe
12 incumr!imientn- del Protnc;olo de forma del -
parcial, por tener un personal o méas en plenc [SUPERVI
trabajo  sin. portar la Mascarilla Si ,OOO.giGascles POr | DE LA OBRAL
correspondiente por dia. :
Protocolo de Seguridad y
Salud de cumplimiento obligatorio-enel trabaje o
para la Prevencion del covid19, en la Ejecucion Segurynlfo
13 |de la Obra. Por incumplimiento en el [SUPEF?V[ 7
abastecimiento en lugar de trabajo de jabdn, S/ 1,000,00 soles DE LA OBRATS
alcohol para mantener la higiene en horas porcia
del almuerzo por dia.
Protocele de seguridad y salud de cumplimiento
obligatorio-en el trabajo para la Prevencién. del o
covid19, en'la Ejecuci{JSn %a la Obra. Segin informe
14 Por no contar con. un botiquin de primeros SUPEdRe\i.ﬂSOR
auxilios con los medicamentos basicosenel S/1,000.00 soles [DE LA OBRA
lugar de trabajo para el control por dia +
enfermedades respiratorias, Por dia
Cuando el ingeniero residente no se encuentra Segun informe
i5 |@&n forma permanente en la obra (05 UIT) por cada dia del
de ausencia’ ISUPERVISOR:
DE LA OBRA]
Cuando el contratista no cumgpla con entregar el Segun informe
16 | CAO valorizado programado y la programacién  del
Pert-Cpm (ruta critica) concordante: con lo [SUPERVISOR
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presentado a la firma del contrato, a la-fechade | 50% de1 U.LT por DE LA OBRA}
inicio de ejecucidn de la obra en un plazo no cada dla de atraso.
mayorde 7. dc
ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA
Y/O CON ERRORES Y/O EXTEMPORANEQ
Cuando el contratista entregue documentacion
incompleta (faltante) o con errores o fuera del Segtin informe
17 plazo nermative, perjudicando el trémite normal | del
de los mismos (solicitud de adelantos, | 50% UIT La multa'serd | [SUPERVISOR
valorizaciones,  prestaciones - adicionales, ‘por framite DE LA OBRAL.
resultados de los controles de calidad, documentario
certificados. de habilidad de los profesionales
integrantes de su plantel técnico, efc.).
POR ATRASO EN SUBSANAR LAS
OBSERVACIONES PENDIENTES.
Guando el contratista de manera injustificada, | 50% UIT Lamultaes | Segln infofy
18 | Mo presente la subsanacion y levantamiento de por cada dia de del
cbservaciones ‘sefialadas en el acta refraso-a partir de [SUPERVIS
comrespondiente de forma final de manera notificado porel DE LA OBRA,.
completa, exigidos en el expediente técnico. Supervisor y/o
Entidad.
POR INASISTENCIA DE LOS
ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA A
REUNION CONVOCADAS FPOR LA ENTIDAD 50% de1 U.LT por
19 CONTRATANTE. Cuando el contratista de | cadaevento. Lamulia
manera injustificada, no asista con sus es por cada dia de.
especialistas a reuniones convocadas por la inasistencia

Entidad, exigidos en el expediente técnico.
Por no ejecutar la obra de acuerde a los planos
20 |Y especificaciones técnicas.

1 UIT porocurrencia

Por presentar valorizaciones- de Obras y/o
Metrados no ejecutados (sobre - valorizaciones}

¥ pagos en exceso, valorizaciones adelantadas Diez por ciento del Segun informe

del

21 u otros actos que ccasionen pagos indebidos o monto de la
no encuadrados en las disposiciones vigentes, valorizacion [gg E‘g‘ggﬁ?
sin perjuicio de las acciones legales que presentada. g
pudieran corresponder.

Por no presentar |2 reprogramacién de sus
29 trabajos cuando el Supervisor lo requiera como

consecuencia del atraso en gl cumplimiento del | 1 UIT por ocurrencia v 2 b V|
cronograma vigente )
.
Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada & 4N | :'-?-:
maximo equivalente al diez paor ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de serel e é,*-
que debid elecutarse, 7 T S
i

Estas penalidades se-aplicaran en el pago de la valorizacidn correspondiente. Para ef caso de las multas
consideradas, luego de la aceptacidn y aprobacién por parte de LA ENTIDAD de la solicitud del cambio
del profesional evaluado, serén eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

a) Porfallecimiento del profesional.

b) Por enfermedad que impide la permanencia del profesional sustentando con certificado médico,
que podra ser verificado por la Entidad.

Cambio del profesional por disposicion de la Entidad.

Cambio del profesional, cuando el inicio de la obra se haya postergado por més de 80 dias desde
el otorgamiento de 1a Buena Pro del postor ganador.

—

c
d

P ELL
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€) Por caso forwito o fuerza mayor, el cual ser4 analizado por la Entidad en atencién a gue el evento.
constituye un hecho extracrdinario; Imprevisible, gue impida la ejecucion de Ia obligacién o
determine su cumplimiento parcial, tofal o defectuose.

f) Para que un hecho se consfituya como caso fortuito o fuerza mayor, los requisitos deben
desarrollarse de manera concurrente, En este sentido dicho acontecimiento debe ser
extraordinario, es decir, que las circunstancias en las cuales se presente deben ser excepcionales
e irrumpir en el curso de la nommalidad. Asimismo, el hecho debe serimprevisible, es decir, que en
circunstancias ordinarias no habrfa podido predecirse 'su ocumencia. Y finaimente el
acontecimiento, debe ser iresistible, es decir, que su ocurrencia no haya podido ser evitada.

3.2. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

A. | CONTRATO DE CONSORCIO

Requisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes', en la que se consig
integrantes, el representante comin, el domicilio comun y las obligaciones a las que se compromete
uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el nimero maximo de consorciados es de 03 (
integrantes.

Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrafeel dgR
consorcio que acredite mayor experiencia en obras similares, es de 40%..

El representante comUn del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representaci
mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, €O
amplias y suficientes facultades.

Acreditacion:

o Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante
apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos cop/g
antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas, compl
desde la fecha de emision.

e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento anélo
del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario,
segun corresponda, expedido por registros publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30)
dias calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

C. | CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO

C.1 | FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

Residente de Obra

Ingeniero Civil

Arquitecto Arquitecto
Ingeniero Eléctrico Ingeniero Eléctrico o  Mecénico
Electricista

Ingeniero Sanitario

Ingeniero Sanitario

7 En caso de presentarse en consorcio.
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Seguridad Ingeniero ambiental
Enfermera/o Licenciada en enfermeria

Acreditacion:

Se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista requerido,
sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato en el caso
del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, y de los demas profesionales, antes del inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la obra. (Anexo N° 5)

C.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA
Requisitos:
Debera contar con una experiencia de seis (06) afios, como Residente y/
. Supervisor y/o Inspector y/o Jefe de Supervisién en la ejecucion de o 0
Residente do Obra iguales y/o similares a la convocatoria. S %
La experiencia sera vélida desde la colegiatura del profesional s =
Debera contar con una experiencia de TRES (03) afios, como Arquite S
Arquitecto la ejecucion de obras iguales y/o similares a la convocatoria. /4% @3:'
La experiencia sera valida desde la colegiatura del profesional £
Deberé contar con una experiencia de TRES (03) afios, como Ingeniero
Ingeniero Eléctrico Eléctrico y/o Especialista Eléctrico en la ejecucion de obras iguales y/o
similares a la convocatoria.
Deberé contar con una experiencia de TRES (03) afios, como Ingeniero
Ingeniero Sanitario sg-m."tano y/0 Especrahstg Sanitario en la ejecucién de obras iguales y/o
similares a la convocatoria. ‘T =
La experiencia serd valida desde la colegiatura del profesional @'— iy D
Z.
Debera contar con una experiencia de TRES (03) afios, como Jefez R i
Especialista en SSOMA y/o Ingeniero de Seguridad y/o Especialista en Seguridag3)o S,
Seguridad Inspector de Seguridad en la ejecucion y/o supervision de obras en gen ) . c§.’~
La experiencia serd vélida desde la colegiatura del profesional & I e
Enfermera/o Con experiencia profesional minima de 12 meses como enfermera en el
sector salud y/o obras que se computa desde la colegiatura.
Acreditacion: =
La experiencia del personal especialista requerido se acreditara con Carta de compromiso de prese DAS 2=
y acreditacién del personal especialista requerido, sefialando que se presentaran los docume
acreditacion para la suscripcion de contrato en el caso del Residente y el Jefe de obra, de correspg
de los demas profesionales especialistas, antes del inicio de su participacion efectiva en la ejecucit
obra. (Anexo N° 5)
{ Importante
{ El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 75 del
- Reglamento. 5
C.3 | EQUIPAMIENTO

Requisitos:
DESCRIPCION CANTIDAD
ELECTROBOMBA 1.00 HP 01
SOLDADORA 01
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO 'PLANCHA 4HP 01
CARGADOR S/ LLANTAS 125 HP 2.5 YD3 01
NIVEL 01
MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPOQ DE 8HP- 9 P3 02
CAMION VOLQUETE 6X4 330 HP 10m3 02
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 03
MARTILLO ELECTRICO 01
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Acreditacién:
Se acreditara con Carta de compromiso de acreditacién del equipamiento requerido, sefialando que se
presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)

D SOLVENCIA ECONOMICA — CARTA DE LINEA DE CREDITO

Requisitos:

El Postor debe acreditar una Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia
de Banca v Sequros; para lo cual, debera contar con una linea de crédito equivalente a S/ 8°000,000.00

(ocho Millones con 00/100 Soles).

Se podra presentar el monto requerido en otras monedas, considerando para el tipo de cambio, el valor
venta de la fecha de emision de la carta de la Entidad Bancaria.

En el caso de consorcios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al porcentaje de
participacion de cada uno de sus integrantes.

Acreditacion:

El postor debera acreditar mediante una carta de linea de crédito. (Ver anexo 7). La emision de |a | 5 -? P
crédito debera ser emitida por una Entidad del sistema Financiero que esté bajo la supervisiot:ge &

Superintendencia de Banca y Sequros y AFP y/o estar considerada en la Gltima lista de bancos de Be#ed i
extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del :

(BCRP).

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o péliza de caucion.

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar_este
requisito de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas empress

no pueden otorgar créditos.
Se permitira que las cartas de linea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores g€
sus propios formatos. conteniendo la informacion minima mencionada en el anexo 07, segin lo s

por el articulo 37 del Reglamento.

oferta.

Monto de linea de crédito aprobada (en niimeros y letras) - Monto en soles o en délares considerando pars
el tipo de cambio, el valor venta de la fecha de emisién de la carta de la linea de crédito.
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

La experiencia del postor y el precio son los Unicos factores de evaluacién aplicables para la
evaluacion de las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Méximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 60 Puntos))
Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta (60) puntos, seran
descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacién econémica.

El tnico factor de evaluacion técnica es la experiencia del postor en obras similares, conforme el
detalle siguiente:

- PUNTAJE /| METODOLOGIA PARA
EVALUACION TECNICA SU ASIGNAGION
A. EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES ( Hasta 100 pu 2y
Criterio:
Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta DOS | M = Monto facturado ags
(02) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por el postor por la\gle
en la ejecucion de obras similares, durante los 8 afios anteriores a la obras similares

fecha de la presentacion de ofertas, que se computaran desde la '
suscripcion del acta de recepcion de obra o documento similar que | M >= 02 veces el valor referencial:
acredite fehacientemente la culminacion de la obra. 100.00 puntos

Se considerara obra similar a obras urbanas edificaciones y afines | M >= 1.5 veces el valor referencial y
(Institutos tecnoldgicos y/o Institutos pedagogicos ylo universidades | < 1.7 veces el valor referencial:
ylo centros o instituciones educativos en general.

Acreditacién:

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos y
sus respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacion; o (i) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier ofra
documentaciéon'® de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a
la fecha de suscripcién.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben lienar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la experiencia en obras similares del postor.

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA 100 puntos®

18 La Opinién N° 185-2017/DTN indica: “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con
demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de
liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.

19 Es la suma de los puntajes de la Experiencia en obras en general y obras similares
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EVALUACION ECONOMICA PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Criterio: Pi = Om x PMPE
Oi

Se evaluara considerando el precio ofertado | Donde:
por el postor.

i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Acreditacién: Qi = Oferta Econdémica i
Om = Oferta Econémica de monto o precio
Se acreditara mediante el documento que | mas bajo
contiene el precio de la oferta (Anexo N° 4) PMPE = Puntaje Maximo de la oferta
Econdmica

PUNTAJE TOTAL
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CAPITULOV
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

o Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cldusulas
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

o En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucién de la obra CONTRATACIOR
DE LA OBRA "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODKS
LOCAL 547444, CERRO COLORADO - AREQUIPA — AREQUIPA", que celebra de una/gsf
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, en adelante LA ENTIDAD, con RYA
20159515240, con domicilio legal en CALLE MARIANO MELGAR N° 500, LA LIBERTAD, CK§,
COLORADO, representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra RgH
R (- o' [ - | [ RN ' O——" ], con domicilio legal .
e iesieeneann], inscrita en la Ficha N° [ ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [.......cccooviiiiiiiiiiiiiinn ], con DNI N° [....oooiiieninnnnns ], segln
poder inscrito en la Ficha N° [.............. 1, Asiento N° [............ ] del Registro de Persgfag
Juridicas de laciudad de [............ ], @ quien en adelante se le denominara EL CONTRATISZE
los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Confecha [......cc.ovvennn. ], el comité de seleccién adjudicé la buena pro del PROCEDIMIERNSEE
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 001-2021-MDCC/CS para la contratacion de la
ejecucién de la obra CONTRATACION DE LA OBRA "RECUPERACION DEL LOCAL
ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, CERRO COLORADO - |
AREQUIPA - AREQUIPA", a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRQ], cuyg
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. s

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto CONTRATACION DE LA OBRA "RECUPERACIONZS
LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, CERRO COLORA

AREQUIPA — AREQUIPA" N

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liguidacion.

20

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que
resulte pertinente a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 83 del Reglamento y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cadigo Civil.
Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en las
valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la
seccion general de las bases.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato est4 conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para la
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entrego al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondiciggs
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor deN
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato?': [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que O£
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

e Al amparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el pos 4
ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: |

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarseg;
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.” ;

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

/

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias??: [CONSIGNAR EL MONTO], a

través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]

N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA

EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61
del Reglamento.

Importante para la Entidad

21 En aplicacién de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacién final.

2 En aplicacién de lo dispuesto en el articulo 151 del RLCE, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecucién de
prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacién o actividades afines, se debe otorgar una garantia
adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacion en ningun caso.
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siguiente cldusula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO#

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]
adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN
; EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias calendario
siguientes [CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
O AL INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRAJ?, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos ® mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] y ef
comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado

dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de ELy
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directo?%’
en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] %. La entrega del O3
Jos adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].? |

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CONTRATISTA, deberé consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“l A ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIG
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto oe(f
i [CONSIGNAR, SEGUN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA

PRESTACION CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA] conforme al calendario
de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

! La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO]

I calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materialghs
| insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda dis Qe
| de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avang
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del ade &
en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo aNg@s
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos 2 mediarnt

[CONSIGNAR CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
| ejecucién de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos
__enlos casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a

23 gj|a Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debera consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva
garantia, precisando el plazo en el cual el contratista solicitara los adelantos. Asimismo, debera consignar la oportunidad
y plazo en el cual se entregaran dichos adelantos, conforme a lo previsto por el articulo 77 del Reglamento.

2 E| plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcion del contrato.

23 De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

% Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

2 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de més de un adelanto directo al contratista.

28 De conformidad con el articulo 61 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra |a fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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f Jas fechas sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

| Importante

De conformidad con el articulo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitucién de fideicomisos, para lo cual
no resulta necesaria la presentacién de la garantia correspondiente. La aplicacion de esta disposicién |
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-201 8—

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las oblig
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad
De acuerdo con el articulo 138 del RLCE, se deberd incluir esta cldusula, segun corresponda

. CLAUSULA DECIMO TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA /.
[INCLUIR EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN O VaRR s
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE: \DE

CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL]

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liguidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectog.o

del Estado y 173 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEME&
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la receggips
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde;

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, seglin corresponda, al contrato o item que debid
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
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como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningdn tipo, conforme el articulo 62

del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
En caso culmine la relacion contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad Segun informe
1 no haya aprobado la sustitucion ()‘J,el personal (dC)'.5O uim) por.cada del
: ] ia de ausencia del
por no cumplir con las experiencias Yy sisohal.ar obi [SUPERVISOR
calificaciones del profesional a  ser P ’ DE LA OBRA].
reemplazado.
Si el contratista o su personal, no permite el | cinco por mil (5/1000) -
acceso al cuaderno de obra al [SUPERVISOR del monto de la Segurlig;forme
2 DE LA. OBRA], impidiéndole anotar las \{aiorizacién del ) [SUPERVISOR
ocurrencias. periodo por cada dia DE LA OBRA]
de dicho impedimento. )
P
Cuando el Contratista no cologue el cartel de
obra dentro de los cinco (05) dias calendario
del inicio contractual de la obra, la penalidad es Se impondra una Segun informe
3 por dia no colocado. Hay obligacién de Segun informe del del ;
mantener el cartel de obra durante la ejecucion penalidad de (1.00 [SUPERVISOR
de la obra, se penalizara de la misma forma | UIT) por cada dia no DE LA OBRA].
cuando no se mantenga en el tiempo colocado.
establecido.
Se aplicara una penalidad por
SUBCONTRATAR parte de la ejecucion de | Cinco por mil 5/1000) | Segin informel¢
4 determinadas prestaciones del contrato a su | del monto del Contrato del |
cargo sin la autorizacion escrita de la Entidad y | original por cada caso [SUPERVISO¥ E
al margen de lo dispuesto por el Articulo 59° detectado DE LA OBRA].
del RRCC.
Por no presentar al SUPERVISOR DE OBRA
un calendario de avance de obra valorizado ; y Segun informe
5 actualizado y la programacion CPM g’;‘ﬁoﬁﬁé ;ngl g:;gg?g del
correspondiente dentro del plazo de siete (07) ofitinal pericadadia [SUPERVISOR
dias calendario de fijada la fecha de inicio de g d P DE LA OBRA
abra. e atraso.
Cuando el Contratista emplee materiales que
no cumplan. Los requisitos de las
especificaciones técnicas. La penalidad serd | Diez por mil (10/1000) Segunin
6 por cada caso detectado. EL CONTRATISTA | del monto del contrato del \\
debera retirar dicho material y reemplazarlo por | original por cada caso | [SUPERVISSgS
otro que cumpla con las especificaciones detectado. DE LA OBRA]
técnicas, siendo dicho reemplazo sin costo
alguno para la Entidad.
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su
personal de los implementos o equipos basicos o
de proteccién personal, o la no utilizacién de (0.5 UIT) por cada Segundg:forme
T estos por parte de su personal, en la ejecucién : P di SUPERVISOR
de la obra, conforme a lo establecido en la personay por dia. [DE LA OBRA
norma G.050 del Reglamento Nacional de I
edificaciones.
Cuando el contratista no presenta las pruebas . . =
o ensayos oportunamente para verificar la (5/1 C%S)C gglor:lonr:t“o dei Segur:jg}forme
8 calidad del concreto y/o materiales dentro de Contrato original por | [SUPERVISOR
los trabajos ejecutados. La multa es por cada o s— glimiegto DE LA OBRA]
incumplimiento P ) )
En caso el contratista no cumpla con los plazos | Cinco por mil (5/1000)
dispuestos, para la presentacion de las del monto de la
valorizaciones en el Articulo 166° del RLCE valorizacion del Segun informe
9 (cinco dias contados a partir del primer dia | periodo por cada dia del
habil del mes siguiente al de la valorizacidon de retraso en la [SUPERVISOR
respectiva). remision de la DE LA OBRA].
valorizacion a la
Entidad.
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INFORME FINAL (LIQUIDACION) -
Cuando el contratista incumpla en la 0.50 UIT Segur:j;r}forme

10 Iy:;r:?:grt;c;’ién del informe final (liquidacién) en Por c.ad o diade [SUPERVISOR
establecidas por la entidad retraRa DEAQBRA].
Protocolo de Seguridad y salud de o
cumplimiento obligatorio en el trabajo para la Segur&g}forme

i6 | Covi en la Ej ion de la

" gr:r\:n;:p igium;\)"llg'n“ll?e’nto geﬁjgsg:ocolo de 0.50 UIT. [SUPERVISOR
f " Por cada dia DE LA OBRA].
orma total por dia.

Protocolo de Seguridad y salud de
cumplimiento obligatorio en el trabajo para la
prevencién del covid19, en la Ejecucion de la Segun informe

12 Obra Por incumplimiento del Protocolo de [SUPEdRe\IIISOR
forma parcial, por tener un personal o més
en pleno trabajo sin portar la Mascarilla SH,OOO.giC;soles por | pe LA OBRA].
correspondiente por dia. ’

Protocolo de Seguridad y
Salud de cumplimiento obligatorio en el trabajo - E
para la Prevencion del covig‘l 9, en la Ejecucion Segur:i:anlfor ;

13 |de la Obra. Por incumplimiento en el [SUPERVISOR%
abastecimiento en lugar de trabajo de S/1,000.00 soles DE LA OBRA] f
jabén, alcohol para mantener la higiene en por dia ’
horas del almuerzo por dia.

Protocolo de seguridad y salud de
cumplimiento obligatorio en el trabajo para la
Prevencién del covid19, en la Ejecucion de la Segun inf ST CERgy
Por no contar con un botiquin de primeros S/ 1.000.00 soles [SUPERUE s =z
auxilios con los medicamentos basicos en ! or- dia DE LA oy =
el lugar de trabajo para el control P % $"’
enfermedades respiratorias, Por dia LT
Cuando el ingeniero residente no se encuentra SegUn informe |
15 en forma permanente en la obra (0.5 UIT) por cada dia [SUPEdS\IIISOR

de ausencia DE LA OBRA , f
Cuando el contratista no cumpla con entregar
el CAO \valorizado programado y la

16 programacion Pert-Cpm (ruta critica)
concordante con lo presentado a la firma del 50% de 1 U.L.T por
contrato, a la fecha de inicio de ejecucion de la cada dia de atraso.
obra en un plazo no mayor de 7 dc
ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA
Y/O CON ERRORES Y/O EXTEMPORANEO .
Cuando el contratista entregue documentacion il
incompleta (faltante) o con errores o fuera del Segun informe

17 plazo normativo, perjudicando el trémite normal del
de los mismos (solicitud de adelantos, | 50% UIT La multa sera [SUPERVISOR
valorizaciones, prestaciones  adicionales, por tramite DE LA OBRA].
resultados de los controles de calidad, documentario
certificados de habilidad de los profesionales
integrantes de su plantel técnico, etc.).

POR ATRASO EN SUBSANAR LAS
OBSERVACIONES PENDIENTES.
Cuando el contratista de manera injustificada, | 50% UIT Lamultaes | Segln informe

18 no presente la subsanacion y levantamiento de por cada dia de del
observaciones sefialadas en el acta retraso a partir de [SUPERVISOR
correspondiente de forma final de manera notificado por el DE LA OBRA)].
completa, exigidos en el expediente técnico. Supervisor y/o

Entidad.
POR INASISTENCIA DE LOS
ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA A Segun informe

19 REUNION CONVOCADAS POR LA ENTIDAD 50% de 1 U.LT por del
CONTRATANTE. Cuando el contratista de | cadaevento. Lamulta | [SUPERVISOR
manera injustificada, no asista con sus es por cada dia de DE LA OBRA].
especialistas a reuniones convocadas por la inasistencia
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Entidad, exigidos en el expediente técnico.
Por no ejecutar la obra de acuerdo a los planos Segun informe
20 y especificaciones técnicas. del

[SUPERVISOR
DE LA OBRA].

1 UIT por ocurrencia

Por presentar valorizaciones de Obras y/o
Metrados no ejecutados (sobre -

valorizaciones) y pagos en  exceso, Segun informe

Diez por ciento del

21 valorizaciones adelantadas u otros actos que ot de la del
ocasionen pagos indebidos o no encuadrados f5fEaE [SUPERVISOR
en las disposiciones vigentes, sin perjuicio de va onzatlc(l;:n DE LA OBRA].
las acciones legales que  pudieran presenians,
corresponder.

Por no presentar la reprogramacion de sus Segun informe

29 trabajos cuando el Supervisor lo requiera como del
consecuencia del atraso en el cumplimiento del | 1 UIT por ocurrencia | [SUPERVISOR
cronograma vigente DE LA OBRA]. A

" Importante h

' De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de
- penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el |
- cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 62 del Reglamento. i

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, seglin correspge)
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia (€
cumplimiento.

Slr ¢
-
s

. ; D
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto ma R

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo pars
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. g

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numerg=434
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuggss
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los organos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
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integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion
jurada manifestando:

a) Sisus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tiene
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por la comisi
de delitos contra la Administracion Publica o infraccién a las normas sobre contrataciofies
publicas, y;

b) Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algin proceso penal o procedimieR
administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos € infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacion consignada en la referida declaracién jurada, el
contrato quedara resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Sélo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamentg
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, ser @
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando correspg

demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la gjecucion del contrato se resueiw
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje sera institucional y resuelto por [INDICAR SI SERA ARBITRO UNICO O TRIBIE
ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ARBITROS]. LA ENTIDAD propone las sig (
instituciones arbitrales: [INDICAR COMO MINIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES]Z

Importante

Al momento de la presentacién de su oferta, el postor elegira a una de las instituciones arbitrales
propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacién con relacién a las demas, de ser el caso.
Si el postor no cumple con realizar la eleccion, se procederd de conformidad con el inciso 101.1 del
articulo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el nimero de arbitros que

resuelven las controversias. Si el postor no esta de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procederé de conformidad con |

el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a

29 preferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar del
perfeccionamiento del contrato.
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arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segun lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [o.oovvoereeecerean ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL PO
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA;
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATOQ]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, J&s =
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [...........
[CONSIGNAR FECHA]. g&

=L

“LA ENTIDAD"
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CAPITULO VI ]
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA RE(&
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razon social del o
integrante del consorcio RUC %

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del

contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
& & b
Monto del contrato g_?? ‘ (”‘,
= ' =
= =
4  DATOS DE LA OBRA | ponominacion de la obra \ @‘?
Ubicacion de la obra (Region, i
Provincia y Distrito)
Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de culminacion de la
Plazo de ejecucion de la obra | obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra
Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

APLICACION DE .
PENALIDADES mglr_\ato de las penalidades por

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucién de i No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRAT
e Arbitraje Si No
N° de arbitrajes
DATOS DE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores i

COMITE DE SELECCION i ]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL 001-2021-MDCC/CS
Presente.-

El que se suscribe, [..........c...c. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en Ia Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s): | |
Correo electrénico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que \-\\,\sacm,?ﬂ
S

corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1 \2
Nombre, Denominacién o0

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién ©

Razén Social :

Domicilio Legal .

RUC : [ Teléfono(s): l |
Correo electrénico :

P e
QL

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracion
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccion y de la ejecucion contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electronico del representante legal del
Consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

 Importante

- Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante |
. legal 0 comdn del consorcio.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoresﬁ .

COMITE DE SELECCION i i

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL 001-2021-MDCC/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO [
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento: :

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcién, asi como respetar el p
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante .

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
. presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TECNICO)

Sefiores .
COMITE DE SELECCION i i
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL 001-2021-MDCC/CS

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las ba £
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances /t-é\ 2
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra [CONSIGN f‘
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Requerilfg
(Expediente Técnico) y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 1N
seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun corresponda

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada debe ser presentada por el representante
| legal o comtin del consorcio.
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ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefores 3

COMITE DE SELECCION . )

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL 001-2021-MDCC/CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

'SUBTOTALES
: [CONSIGNAR PRECIO DE
'COMPONENTE CADA COMPONENTE DE LA /¢
e ' : OFERTA EN LA MONEDA DE//S
: LA CONVOCATORIA]
—~ e COSTOS DIRECTOS
e GASTOS GENERALES
- GASTOS GENERALES FIJOS
- GASTOS GENERALES VARIABLES
e UTILIDAD
e GV
TOTAL

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de sere
caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores gue
gocen de alguna exoneracion legal, no incluirén en el precio de su oferta los tributos respectivos.

con la oferta econémica.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comlin, segiin corresponda

; Importante

e En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente: ;
“E| postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los |
items que se presente”.

o En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:
“El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta economica’. =
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores )
COMITE DE SELECCION i i
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL 001-2021-MDCC/CS

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CAS
SER PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los reg
sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo 1ll de la seccion especifica de las bases y los doc
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de
corresponder, asi como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para
la ejecucion del contrato de obra.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucion de la obra.

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participacion efectiva en la ejecucion de la obhZae’
presentara la documentacion que acredita la experiencia del personal especialista restante 3
acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segiin corresponda

Importante

56 conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio, .
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada
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ANEXO N° 6

CONTENIDO MiNIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacién de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacién del representante comun del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidacion del contrato, segun corresponda.

El representante comun del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido paf 3
contratar con el Estado.

¢) El domicilio comtin del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas po
Entidad al consorcio, siendo éste el Unico valido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos lo ,@m
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas af Chram
objeto de la contratacion, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones. \ i

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucion contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecucion de
obras y a la elaboracién del expediente técnico, segln corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentajg
debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura o, &
caso de llevar contabilidad independiente, sefialar el registro nico de contribuyentes (RUC)
consorcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

_ De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcibwﬁ
. deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues |
_s6lo contiene el contenido minimo que debe recoger e! referido contrato.
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ANEXO N°7

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplica para lineas de crédito)

Sefiores
COMITE DE SELECCION ) )
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL 001-2021-MDCCI/CS

Presente.-

De nuestra consideracion,

A solicitud de nuestro cliente (.............c..............) (en caso de Consorcio consignar el nombre ge

consorcio y razén social de quienes lo integran), indicamos que tiene (n) una linea de crg@

aprobada y vigente de hasta Sl s (Detallar en nu /‘—\u :
ma

weeeveeens (Detallar en letras).

La concesion y utilizacién de las lineas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las nor
la entidad emisora.

Atentamente,

Firma de la entidad emisora

Direccién de la entidad emisora:

I Importante |

Se permitira que las cartas de linea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postore
sean en sus propios formatos, conteniendo la informacion minima mencionada en el presenjggss
anexo, segun lo previsto por el articulo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdayzk
porcentaje de participacién de cada uno de sus integrantes.

Documento de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de seleccién cuyos valores |
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor
" monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de
las bases del procedimiento de contratacién en cada entidad ejecutora.

Importante para la Entidad

59




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PEC N° 001-2021-MDCC/CS

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que €s posible la participacion de |
- proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores )
COMITE DE SELECCION ] )
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL 001-2021-MDCC/CS

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO\
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion def 5%
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2 - Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible &
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

| Importante

- Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada seréd presentada por cada uno de los
~ consorciados. 7

R En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en
la Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y
personas consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria,
ubicadas en la Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de
la Ley del Impuesto a la Renta.”
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Sefiores .

COMITE DE SELECCION ) )

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL 001-2021-MDCC/CS
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el s gab e~

parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcién del contrato)®' y lo establecido en las bagds

procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumpli
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segun corresponda, en un \-.--'

mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcién del contrato; en caso de incumplirti

el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun corresponda

. Importante

. =

Este formato de declaracién es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianZZ®
- péliza de caucién), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesgfi

. (carta fianza o pdliza de caucién).

“En los procedimientos en los que corresponda la presentacién de una garantia, el postor ganador podra opt

ar por
presentarla como requisito para la firma del contrato o0 como obligacion contractual. En este (ltimo caso el postor
debera acompafar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada comprometiéndose a presentar dicha
garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias hébiles, contados desde la suscripcién del contrato; en caso de
incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”
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