

ACTA DE REUNIÓN N°01-2021-CG/GRAR-SCC-CUI.2500620

En el distrito de Cerro Colorado, siendo las 14:30 horas del día 2 de setiembre de 2021, la Comisión de Control de la Gerencia Regional de Control de Arequipa y representantes de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado reunidos en la oficina de logística y abastecimiento de la Entidad, para tratar temas relacionados a los procesos de contratación de Reconstrucción con Cambios IE Peruarbo.

Representantes de la Entidad:

Nombre y Apellidos	Cargo	DNI
Jesús Herrera Herrera	Gerente de Obras Públicas	29698876
Alia Lealía Choque Sautu	Especialista en Contratación	42816658

Representantes de la Gerencia Regional de Control de Arequipa:

Nombre y Apellidos	Cargo	DNI
Ethiel Subia Conilla	Integrante de Comisión	29681758

De la reunión sostenida se destaca lo siguiente:

En la oficina de Logística la especialista en Contratación refiere que la documentación para la firma del contrato para la ejecución de la Obra IE Peruarbo, se encuentra en poder del área de Obras Públicas para su evaluación. Obra la parte técnica reunida con Informe N° 1684-2021-MDCC/SGCS de 1ro de setiembre.

- Cabe mencionar que la referida documentación fue entregado por mesa de partes de la Oficina el 31 de agosto de 2021 y reunida a subgerencia de Logística el 1 de setiembre.

- El expediente presentado por el contratista o postor genera costo de 342 folios.

- En el informe que reúne logística al área usuaria para revisión técnica consta de la bases técnicas del procedimiento y la oferta económica (precio) para su evaluación, también evalúa la exp. del personal obr, equipar.

- A la fecha la documentación se encuentra en revisión técnica por el área usuaria, refiere la especialista.


(*) cronogramas, etc. (con información de carácter técnico)

de logística que se crea, verifique la documentación restante
de manera preliminar, faltando: la capacidad de libre contra-
tación de un consorcio, la constitución de empresas de consor-
cios y el Plan Covid registrado, una vez culminada la (*)
evaluación se notificará al contratista, vía correo electrónico (**)

Siendo las 3:53 PM horas del día 2 de setiembre de 2021, se da por concluida la
reunión, cuyo resultado formara parte de los papeles de trabajo correspondiente, levantándose (01) un
ejemplar firmado en señal de conformidad y voluntad propia, por los suscritos.

Se deja constancia que la visación y suscripción del presente documento, no es señal de
conformidad ni adelanto de opinión ni prejulgamiento, por lo que, no limita el ejercicio del control
posterior a cargo del Sistema Nacional de Control.

Por la obra visitada:


Firma

Nombres y apellidos:

Ana Celio Choque Sorco

DNI:

42816658

Cargo:

Especialista en Contrataciones

Por la GRAR:


Firma

Nombres y apellidos:

Estel Subis Concha

DNI:

29681718

Cargo:

Integrante Comisión

Nombres y apellidos:

José Manuel Ureña Ureña

DNI:

29698876

Cargo:

Gerente O.U. PP e Infraestructura

Firma

Nombres y apellidos:

DNI:

Cargo:

(*) La cual se hará llegar una copia a la Comisión de
Control Educativa@contraloria.gob.pe, esbica@contraloria.gob.pe.
Se tomará fotos fotográficas, a la documentación, previo a la
respuesta a Oficio no 5, de requerimiento de información, que
aún no fue entregado a logística.

(**) DNI segundo consorcio

(*) La especialista de logística hará llegar a la Comisión de documentación
en formato PDF encaminando a los correos mencionados el día de hoy 02-09-2021



INFORME N° 1684 -2021-MDCC/SGLA

A : Ing. Llerena Llerena Jesús Manuel
Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura

De : Abog. Alan Jeyson Ali Nifla
Sub Gerente de Logística y Abastecimientos

Asunto : REVISION DE DOCUMENTOS DE FIRMA DE CONTRATO

Referencia : TRAMITE documentario N° 210831M228- 31/08/2021
PEC. 001-2021-MDCC / CS – CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, CERRO COLORADO AREQUIPA AREQUIPA.

Fecha : 01 de septiembre del 2021

Mediante el presente me dirijo a Usted muy cordialmente, para informarle lo siguiente:

- Con fecha 17 de agosto del 2021, se adjudicó la buena pro al postor CONSORCIO CERRO COLORADO (MEGA CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.R.L. – T S & C INGENIEROS CONSULTORES, EJECUTORES Y PROVEEDORES S.A.C.), para la CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, CERRO COLORADO AREQUIPA, AREQUIPA.
- Con fecha 25 de agosto del 2021, se consintió dicho procedimiento de selección en el sistema SEACE.
- Con fecha 31 de agosto del 2021, el Postor CONSORCIO CERRO COLORADO (MEGA CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.R.L. – T S & C INGENIEROS CONSULTORES, EJECUTORES Y PROVEEDORES S.A.C.), presenta papeles para la firma de contrato según el siguiente detalle:
 - a) Constancia de capacidad libre de contratación.
 - b) Garantía de fiel cumplimiento del contrato o declaración jurada de ser el caso. CARTA FIANZA³⁸ (ANEXO N° 9)
 - c) Código de cuenta interbancaria (CCI).
 - d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
 - e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.
 - f) Documentos que acrediten la experiencia del Residente y del jefe de obra, de corresponder.
 - g) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta crítica y la lista de hitos claves de la obra.
 - h) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.
 - i) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo

38

"El postor ganador podrá optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación contractual. En este último caso el postor deberá acompañar a los documentos antes señalados su declaración jurada comprometiéndose a presentar dicha garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho."



- requiera.
- j) Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, en caso de obras sujetas al sistema de contratación a suma alzada.
 - k) Análisis de costos unitarios de la oferta económica.³⁹
 - l) Declaración jurada indicando lo siguiente:
 - Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista, tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la administración pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas, y;
 - Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

Importante

- *El Calendario de Avance de Obra, Programa de Ejecución de Obra, CPM y la ruta crítica, deben guardar correspondencia con el cronograma de ejecución de obra previsto en el Expediente Técnico; sin añadir, suprimir, cambiar o modificar las partidas previstas en el presupuesto de Obra con el cual se formula el Cronograma de obra.*
 - *En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 del TUO de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".*
 - *En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 60 del Reglamento, siempre que:*
 - a) *El valor referencial del procedimiento de selección sea inferior a S/. 1 800 000.00*
 - b) *El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,*
 - c) *El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en función del avance de obra.*
- En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de inscripción en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el perfeccionamiento del contrato.*
- *De conformidad con la Décimo Primera Disposición Complementaria Final del RLCE, dentro del supuesto de hecho de la infracción establecida en el literal i) del artículo 50.1 del TUO de la LCE, referida a la presentación de información inexacta, se encuentra comprendida la presentación de garantías que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el artículo 33 del TUO de la LCE.*



Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentación a ser presentada, tales como:

- Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre otros.
- Plan covid-19 registrado.

Por tal motivo, se le solicita su apoyo con el fin de verificar el cumplimiento de los **requisitos para la suscripción del contrato**; por ser el área usuaria y tener el conocimiento técnico, a la brevedad posible en vista que se cuenta con plazos para la suscripción del contrato. (adjunto documentación en original).


Es todo cuanto doy a conocer, para los fines que estime por conveniente. (adjunto bases integradas requisitos firma de contrato y oferta económica presentada con el postor. Bajo responsabilidad. (ADJUNTO REPORTES OSCE)

Atentamente,

 **MUNICIPIO DISTRITAL DE CERRO COLORADO**

Abg. Alan J. Ali Nifla
Sub Gerente de Logística y Abastecimientos

A
PRECIO

CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVIS DEWITZ SALAMENAYA
D. U. C. S. A.
REPRESENTANTE COMÚN

**ANEXO N° 4
OFERTA ECONOMICA
(MODELO)**

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL 001-2021-MDCC/CS

Presente. -


Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

COMPONENTE	SUB TOTALES
A) SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA	S/ 7,515,961.80
• COSTOS DIRECTOS	S/ 5,538,660.13
• GASTOS GENERALES	S/ 553,866.01
GASTOS GENERALES FIJOS	S/ 99,841.01
GASTOS GENERALES VARIABLES	S/ 454,025.00
• UTILIDAD	S/ 276,933.01
• IGV (18%)	S/ 1,146,502.65
B) SUB TOTAL EQUIPAMIENTO	S/ 595,819.71
• MOBILIARIO EQUIPAMIENTO	S/ 504,931.96
• IGV (18%)	S/ 90,887.75
C) SUB TOTAL PLAN DE CONTINGENCIA	S/ 248,082.90
• COSTO DIRECTO	S/ 200,228.33
• UTILIDAD	S/ 10,011.42
• IGV (18%)	S/ 37,843.15
TOTAL, OFERTA ECONOMICA (100%)	S/ 8,359,864.41

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto con la oferta económica.

Arequipa, 12 de agosto del 2021

CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVIS DEYMI ZAVALA MINAYA
DNI: 44399231
REPRESENTANTE COMÚN

**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVIS DEYMI ZAVALA MINAYA
DNI: 44399231
REPRESENTANTE COMÚN

Presupuesto

Presupuesto: 0102021 *RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Subpresupuesto: 001 ESTRUCTURAS

Cliente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Lugar: AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO COLORADO

Código: 310082020

Item	Descripción	Und.	Medrado	Precio \$1	Parcial \$1
01	OBRAS PROVISIONALES				63,519.05
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 7.20 X 3.80m. Inc. Instalación	und	1.00	1,429.67	1,429.67
01.02	CERCO PERIMETRICO DE OBRA	m	466.00	68.95	31,376.80
01.03	CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANA 4.80 X 3.80m.	und	2.00	4,308.29	8,616.58
01.04	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA	est	1.00	10,000.00	10,000.00
01.05	ALQUILER DE BAÑO QUIMICO	mes	7.00	1,700.00	11,900.00
02	OBRAS PRELIMINARES				81,910.29
02.01	DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO	m3	161.80	133.84	21,644.70
02.02	DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE	m3	122.85	133.84	16,454.63
02.03	DEMOLICION DE ALBAÑILERIA	m2	128.00	25.78	3,279.84
02.04	DEMOLICION DE PISOS Y PAVIMENTOS	m2	168.26	50.57	8,510.47
02.05	DESMONTAJE DE TECHO DE COBERTURA	m2	628.40	4.33	2,634.37
02.06	DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS	und	43.00	26.89	1,156.27
02.07	DESMONTAJE DE TANQUES	und	1.00	228.74	228.74
02.08	LIMPIEZA DE TERRENO POST-DEMOLICION	m2	12,781.20	1.49	19,043.99
02.09	TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES	m2	5,130.68	1.50	7,695.98
03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				330,287.34
03.01	CORTE DE TERRENO MANUAL	m3	980.91	33.62	29,516.49
03.02	EXCAVACION PARA ZAPATAS	m3	1,660.32	33.62	55,813.96
03.03	EXCAVACION PARA CIMENTOS	m3	277.51	33.62	9,328.69
03.04	EXCAVACION PARA VIGA DE CIMENTACION	m3	452.05	33.62	15,111.82
03.05	EXCAVACION PARA CISTERNA	m3	33.62	33.62	1,126.94
03.06	EXCAVACION PARA CANAL DE EVACUACION DE AGUA PLUVIAL	m3	235.25	33.62	7,913.11
03.07	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA TUBERIA	m	342.75	11.21	3,842.23
03.08	REFINER Y MUELACION DE ZANJA TUBERIA	m	342.75	7.57	2,596.89
03.09	CANA DE APOYO PARA TUBERIA	m	342.75	4.71	1,614.35
03.10	RELLENO COMPACTADO MANUAL DE ZANJA C/MAT. PROPIO HASTA 1.5M	m	342.75	11.43	3,917.63
03.11	RELLENO COMPACTADO C/MAT. PRESTADO	m3	980.91	89.24	87,421.51
03.12	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.0 M	m3	4,835.28	8.73	32,541.43
03.13	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	4,835.28	17.10	82,593.29
04	CONCRETO SIMPLE				199,569.31
04.01	CONCRETO SIMPLE PARA SOLADOS f _c = 100 kg/cm ²	m3	83.66	216.63	18,127.60
04.02	CONCRETO SIMPLE f _c = 100 kg/cm ² + 30% P.G. CIMENTOS CORRIDOS	m3	175.79	235.25	41,356.36
04.03	CONCRETO SIMPLE f _c = 100 kg/cm ² + 25% P.M. SOBRECIMENTOS	m3	35.44	266.84	9,473.65
04.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMENTOS	m2	485.76	47.03	22,845.29
04.05	CONCRETO f _c = 140 kg/cm ² CANAL DE DRENAJE	m3	66.59	361.97	24,450.26
04.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANAL DE DRENAJE	m2	825.39	47.03	38,818.09
04.07	CONCRETO EN FALSO PISO C=0.10M	m2	1,387.57	34.75	48,218.06
05	CONCRETO ARMADO				2,125,687.33
05.01	ZAPATAS				279,896.93
05.01.01	CONCRETO f _c = 210 kg/cm ² PARA ZAPATAS	m3	502.04	402.30	201,970.69
05.01.02	ACERO DE REFUERZO f _y = 4,200 kg/cm ² PARA ZAPATAS	kg	18,560.54	4.15	77,026.24
05.02	VIGA DE CIMENTACION				228,369.59
05.02.01	CONCRETO f _c = 210 kg/cm ² PARA VIGA DE CIMENTACION	m3	111.55	450.09	47,999.85
05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGA DE CIMENTACION	m2	873.80	48.80	42,641.44
05.02.03	ACERO DE REFUERZO f _y = 4,200 kg/cm ² PARA VIGAS DE CIMENTACION	kg	33,339.25	4.15	138,358.30
05.03	SOBRECIMIENTO				103,453.18
05.03.01	CONCRETO f _c = 175 kg/cm ² PARA SOBRECIMENTOS	m3	109.44	408.06	44,568.06

Presupuesto

Presupuesto 0102021 RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA*

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS

Ciudad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO COLORADO

Costo al 31/08/2020

Item	Descripción	Und.	Medido	Precio S/	Parcial S/
05.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMENTOS	m2	1,110.28	47.03	52,218.47
05.03.03	ACERO DE REFUERZO $\phi=4.200$ kg/m2 PARA SOBRECIMENTOS	kg	1,385.21	4.15	5,749.62
05.04	COLUMNAS				438,625.59
05.04.01	CONCRETO $\phi=210$ kg/m2 PARA COLUMNAS	m3	247.52	452.19	111,923.07
05.04.02	CONCRETO $\phi=175$ kg/m2 PARA COLUMNAS	m3	63.31	430.22	27,335.03
05.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m2	2,911.69	43.73	127,108.29
05.04.04	ACERO DE REFUERZO $\phi=4.200$ kg/m2 PARA COLUMNAS	kg	32,760.53	4.15	136,056.20
05.05	VIGAS				519,954.58
05.05.01	CONCRETO $\phi=210$ kg/m2 PARA VIGAS	m3	383.74	444.79	170,807.88
05.05.02	CONCRETO $\phi=175$ kg/m2 PARA VIGAS	m3	33.52	423.64	14,202.25
05.05.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS	m2	3,503.19	43.05	151,084.32
05.05.04	ACERO DE REFUERZO $\phi=4.200$ kg/m2 PARA VIGAS	kg	35,221.77	4.15	146,370.35
05.06	LOSA ALIGERADA				454,754.54
05.06.01	CONCRETO $\phi=210$ kg/m2 PARA LOSA ALIGERADA	m3	292.10	438.73	128,153.03
05.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA	m2	3,338.12	52.91	176,619.83
05.06.03	LADRILLO HUECO DE ARILLA DE $15 \times 20 \times 30$ cm PARA LOSA ALIGERADA	unid.	28,975.00	3.20	92,720.00
05.06.04	ACERO DE REFUERZO $\phi=4.200$ kg/m2 PARA LOSA ALIGERADA	kg	16,670.26	4.15	69,181.58
05.07	TANQUE ELEVADO				6,844.88
05.07.01	CONCRETO $\phi=210$ kg/m2 PARA TANQUE ELEVADO	m3	5.97	444.79	2,655.40
05.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TANQUE ELEVADO	m2	48.78	54.20	2,644.28
05.07.03	ACERO DE REFUERZO $\phi=4.200$ kg/m2 PARA TANQUE ELEVADO	kg	398.04	4.15	1,651.96
05.08	CISTERNA				10,487.24
05.08.01	CONCRETO $\phi=210$ kg/m2 PARA CISTERNA	m3	10.85	452.19	4,910.78
05.08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA	m2	20.84	42.40	883.68
05.08.03	ACERO DE REFUERZO $\phi=4.200$ kg/m2 PARA CISTERNA	kg	614.12	4.15	2,548.60
05.09	ESCALERAS				25,955.07
05.09.01	CONCRETO $\phi=210$ kg/m2 PARA ESCALERA	m3	128.31	452.19	58,015.50
05.09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS	m2	104.88	53.42	5,581.20
05.09.03	ACERO DE REFUERZO $\phi=4.200$ kg/m2 PARA ESCALERA/RAMPAS	kg	1,885.15	4.15	7,828.37
05.10	LOSA ARMADA				3,582.32
05.10.01	CONCRETO $\phi=175$ kg/m2 PARA LOSA ARMADA	m3	3.23	408.05	1,318.03
05.10.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ARMADA	m2	32.22	50.85	1,638.39
05.10.03	ACERO DE REFUERZO $\phi=4.200$ kg/m2 PARA LOSA ARMADA	kg	150.82	4.15	625.90
05.11	SARDINEL EN MALLA OMPICA				3,002.31
05.11.01	CONCRETO $\phi=175$ kg/m2 EN SARDINEL	m3	4.15	408.05	1,693.53
05.11.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL	m2	18.65	50.85	948.85
05.11.03	ACERO DE REFUERZO $\phi=4.200$ kg/m2 EN SARDINEL	kg	107.45	4.15	445.92
06	ESTRUCTURA METALICA TECHO				111,067.78
06.01	TIJERAL METALICO TIPO TP-1 (500x230mm)	m	135.00	489.20	66,042.00
06.02	TIJERAL METALICO TIPO TS-1 (600x60mm)	m	100.35	251.05	25,197.97
06.03	TIJERAL METALICO TIPO CORREA C-1 (500x50mm)	m	66.50	251.05	16,714.81
07	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA				185,000.00
07.01	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	mes	7.00	12,658.22	88,607.54
07.02	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				106,392.46
07.02.01	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	gb	1.00	4,395.80	4,395.80
07.02.02	ELABORACIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL COVID-19	gb	1.00	4,710.00	4,710.00
07.02.03	DESINFECCIÓN DE OBRA (UNA VEZ POR SEMANA)	mes	7.00	1,200.00	8,400.00

CONSORCIO CERRO COLORADO



ELYYS DEYVI ZAYALA MINAYA
DNI: 44343831
REPRESENTANTE COMÚN

Presupuesto

Presupuesto: 0192021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto: 001 ESTRUCTURAS

Código: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Lugar: AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO COLORADO

Código: 31/03/2020

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$	Parcial \$
07.02.02	EVALUACION DE PERSONAL (INGRESO O REINCORPORACION)				2,313.92
07.02.04.01	CONTROL DE TEMPERATURA CORPORAL	mes	7.00	330.56	2,313.92
07.02.06	MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACION COLECTIVA				59,388.74
07.02.06.01	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA COVID-19	mes	7.00	1,216.50	8,515.80
07.02.05.02	PRUEBAS RAPIDAS COVID-19 (10 POR MES)	mes	7.00	7,359.32	51,473.24
07.02.06	MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACION PERSONAL				26,484.00
07.02.06.01	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL COVID-19	und	24.00	1,103.50	26,484.00
08	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL				20,000.00
08.01	MITIGACION AMBIENTAL	go	1.00	20,000.00	20,000.00
	COSTO DIRECTO				3,148,951.10
	GASTOS GENERALES 10.00%				314,895.11
	UTILIDAD 5.00%				157,347.58
	SUBTOTAL				3,618,983.77
	IMPUESTO (IGV) 18.00%				651,418.28
	TOTAL PRESUPUESTO				4,270,402.05

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS DOCE Y CINCO SOLES

CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVIS DEYVI ZAVALA MINAYA

DNI: 74793231

REPRESENTANTE COMÚN

Presupuesto

Presupuesto: 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto: 002 ARQUITECTURA

Cliente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Lugar: AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO COLORADO

Costo: 31/08/2020

Item	Descripción	Und.	Medrado	Precio \$	Parcial \$
01	ALBAÑILERIA				285,138.83
01.01	MURO DE LADRILLO KI TIPO IV C/CEZALA M 1.5 CM	m2	1,785.83	97.05	171,383.51
01.02	MURO DE LADRILLO KI TIPO IV S/CEZALA M 1.5 CM	m2	1,712.92	68.41	113,755.02
02	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS				582,581.17
02.01	TARRAJEO PRIMARIO Y RAYADO C/MEZCLA EN MUROS	m2	579.88	25.78	15,254.23
02.02	TARRAJEO PRIMARIO RAYADO EN MESAS	m2	27.51	27.84	765.82
02.03	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, MORTERO CA-15, E=1.5cm	m2	5,197.94	33.25	204,147.89
02.04	TARRAJEO DE COLUMNAS, MORTERO CA-15, E=1.5cm	m2	2,911.89	37.78	110,011.20
02.05	TARRAJEO DE VIGAS, MORTERO CA-15, E=1.5cm	m2	1,750.10	39.66	69,403.97
02.06	TARRAJEO DE CIELORRASOS CA-15, E=1.5cm	m2	3,336.12	39.66	132,359.84
02.07	VESTIDURA FONDO DE ESCALERA	m2	104.86	38.49	4,038.06
02.08	TARRAJEO INTERIOR DE CISTERNA CON IMPERMEABILIZANTE	m2	50.20	44.13	2,216.33
02.09	TARRAJEO EXTERIOR DE TANQUE ELEVADO	m2	28.21	51.35	1,449.93
02.10	TARRAJEO INTERIOR DE TANQUE ELEVADO CON IMPERMEABILIZANTE	m2	30.55	44.13	1,351.85
03	PISOS Y PAVIMENTOS				272,484.28
03.01	CONTRAPISO E=40mm, BASE 3.8CM, MEZC. 1:5, ACAB. 1CM, PASTA 1:2	m2	2,281.26	31.17	71,118.57
03.02	PISO CEMENTO PUUDO BRUADO	m2	435.74	37.32	16,261.82
03.03	REVESTIMIENTO DE GRADAS C/CEMENTO PUUDO	m	128.60	39.23	5,050.69
03.04	PISO DE CERAMICA NACIONAL BLANCO ANTI DESLIZANTE DE 30x30 cm	m2	358.15	53.57	22,767.60
03.05	PISO DE PORCELANATO DE ALTO TRANSITO BLANCO ANTI DESLIZANTE DE 60x60 cm	m2	1,958.84	71.55	140,155.00
03.06	PISO DE ADOQUIN				6,234.70
03.06.01	CAMA DE ARENIA E=8cm	m2	53.85	29.56	1,583.46
03.06.02	PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO COLOR 20x10x4cm	m2	58.88	75.43	4,435.24
03.07	PISO DE GRASS SINTETICO PARA NIÑOS	m2	14.57	72.67	1,059.90
04	PATIOS Y VEREDAS				220,751.41
04.01	LOSA DE CONCRETO F=175 kg/m2 PARA PATIO- LOSA DEPORTIVA	m3	284.71	402.80	115,625.19
04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DEPORTIVA	m2	184.89	47.29	7,797.10
04.03	VEREDA DE CONCRETO F=6.10 M F=175 kg/m2	m2	1,068.20	52.52	104,157.14
04.04	UNTA ASPALTICA 1/2"	m	1,131.20	1.92	2,171.90
05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				59,959.63
05.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO SEMI PUUDO H=10.30 cm	m	347.25	14.07	4,883.55
05.02	CONTRAZOCALO CERAMICA COLOR H=8 cm	m	323.60	10.57	3,414.57
05.03	ENCHAPE EN MUROS CON CERAMICA NACIONAL BLANCA 20x30 cm	m2	378.88	53.59	20,333.57
05.04	ENCHAPE EN MESADA CON CERAMICA NACIONAL BLANCA 20x30 cm	m2	27.51	81.27	2,235.54
06	CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA				219,237.91
06.01	PUERTAS DE MADERA TORNILLO TIPO TABLERO	m2	201.39	346.97	69,876.23
06.02	PORTON METALICO Y PUERTA METALICA SEGUN DETALLE	m2	52.20	532.60	27,801.72
06.03	COMPUERTA METALICA PARA CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	m2	0.72	250.12	180.29
06.04	VENTANAS METALICAS DE TUBO CUADRADO DE ACERO NEGRO DE 15x1x1.8mm SEGUN DISEÑO	m2	459.91	225.24	104,050.04
06.05	MALLA OLIMPICA COCADA 2x2" H=2.40M INCL. ESTRUCTURA	m2	30.00	271.05	8,131.50
06.06	BARRA DE SEGURIDAD PARA DISCAPACITADOS	und	20.00	145.30	2,906.00
06.07	ARCOS Y TABLERO DE FULBITO Y DE BASQUET	und	2.00	2,233.40	4,466.80
06.08	ESCALERA DE GATO	m	5.25	178.58	937.55
06.09	ASTA DE BANDERA	und	2.00	430.10	860.20
07	CERRAJERIA				13,773.92
07.01	BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 4"x2" 1/2"	und	414.00	12.77	5,288.78
07.02	CERRADURA EXTERIOR DE 3 GOLPES EN PUERTAS DE MADERA	und	6.00	73.47	440.82
07.03	CERRADURA INTERIOR DE 2 GOLPES EN PUERTAS DE MADERA	und	64.00	63.87	4,088.68
07.04	MANIJA DE BRONCE PARA PUERTAS	und	91.00	40.65	3,712.35
07.05	CERROJO METALICO PARA PUERTAS	und	22.00	14.58	320.76
08	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES				138,244.35



CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVIS DEYVI ZAPALA MINAYA
DNI: 44395831
REPRESENTANTE COMÚN

S/0

Presupuesto

Presupuesto: 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 537444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto: 002 ARQUITECTURA

Costeal: 31/08/2020

Ciudad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Lugar: AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO COLORADO

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
08.01	VENTANA SISTEMA DIRECTO CON VIDRIO TEMPLADO DE 6MM CON PERFILES DE ALUMINIO CORREDIZO	m2	458.91	300.59	138,244.36
09	PINTURA				175,992.36
09.01	PINTURA LATEX CIMPRIANTE EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES A 2 MANOS	m2	6,137.94	11.16	68,622.17
09.02	PINTURA LATEX CIMPRIANTE EN COLUMNAS, 2 MANOS	m2	2,911.89	1.68	32,501.25
09.03	PINTURA LATEX CIMPRIANTE EN VIGAS, 2 MANOS	m2	1,750.10	13.05	22,803.80
09.04	PINTURA LATEX CIMPRIANTE EN CIELOS PASOS, 2 MANOS	m2	3,338.12	11.85	39,580.69
09.05	PINTURA LATEX CIMPRIANTE EN TANQUE ELEVADO, 2 MANOS	m2	28.21	12.94	367.98
09.06	PINTURA LATEX CIMPRIANTE EN FONDO DE ESCALERAS, 2 MANOS	m2	104.85	12.17	1,276.15
09.07	PINTURA DE CONTRAZOCALOS CON ESMALTE, 2 MANOS	m	347.25	4.26	1,479.33
09.08	PINTURA EN PUERTAS DE MADERA O BARNIZ	m2	402.78	13.64	5,493.92
09.09	PINTURA LINEA DEMARCATORIA EN LOSA POLIDEPORTIVA	m	318.43	4.57	1,455.23
10	COBERTURAS				189,787.62
10.01	COBERTURA CON TEJA ANDINA	m2	2,672.46	51.22	136,805.00
10.02	CUMBREA CON TEJA ANDINA	m	206.05	36.88	9,588.62
10.03	COBERTURA LIVIANA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE 6MM 5.80/2.10M	m2	650.00	40.80	26,520.00
11	SEÑALIZACION				5,705.48
11.01	SEÑALIZACION DE PARED CIELO Y PISO REFLECTIVAS EN PLANCHAS ACRILICO	und	228.00	28.41	6,705.48
12	VARIOS				9,342.44
12.01	PIZARRA ACRILICA DE 4.80x1.20 m.	und	20.00	410.16	8,203.20
12.02	PARANTES PARA VOLEY	und	2.00	213.58	427.16
12.03	ILUMINACION DE REDES PARA ARCOS, VOLEY Y BASQUET	gb	1.00	1,028.93	1,028.93
12.04	SUMINISTRO DE PELOTAS	gb	1.00	203.35	203.35
	COSTO DIRECTO				2,144,332.00
	GASTOS GENERALES 10.00%				214,433.20
	UTILIDAD 5.00%				107,216.60
	SUB TOTAL				2,465,981.80
	IMPUESTO (IGV) 18.00%				443,876.72
	TOTAL PRESUPUESTO				2,909,858.52

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTIOCHO Y 52/100 SOLES

CONSORCIO CERRO COLORADO

 ELYS DE VIZCAYA MINAYA
 DNI: 44590381
 REPRESENTANTE COMÚN

Presupuesto

Presupuesto 0102021 RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Subproyecto: 003, INSTALACIONES ELECTRICAS
 Centro: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
 Lugar: AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO COLORADO

Fecha: 31/05/2020

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
01	INSTALACIONES ELECTRICAS				28,811.09
01.01	SALIDA DE LUZ EN TECHO SIN ARTEFACTO	pto	238.00	60.58	14,478.62
01.02	SALIDA DE LUZ EN PARED SIN ARTEFACTO	pto	18.00	60.58	1,090.44
01.03	SALIDA PARA TOMACORRIENTE	pto	190.00	69.33	13,172.70
01.04	SALIDA PARA ELECTROBOYERA	pto	1.00	69.33	69.33
02	SALIDAS ESPECIALES				277.32
02.01	SALIDA PARA INTERNET	pto	3.00	69.33	207.99
02.02	SALIDA PARA CAMPANILLA TIMBRE	pto	1.00	69.33	69.33
03	CANALIZACIONES Y TUBERIAS				3,809.16
03.01	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm	m	178.50	11.28	2,013.48
03.02	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm	m	84.60	9.58	809.51
03.03	CAJA DE PASO 20x20CM	pza	17.00	58.01	986.17
04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES				34,535.28
04.01	CABLE ELECTRICO N2XOH 25 mm2	m	5.00	10.52	52.60
04.02	CABLE ELECTRICO N2XOH 10 mm2	m	120.00	8.05	1,128.40
04.03	CABLE ELECTRICO N2XOH 6 mm2	m	58.50	7.73	440.14
04.04	CABLE ELECTRICO N2XOH 4 mm2	m	2280.00	5.47	14,766.60
04.05	CABLE ELECTRICO N2XOH 25 mm2	m	3,288.00	5.49	18,018.24
04.06	CABLE UTP MULTIFILAR NEGRO PARA INTERNET DE CATEGORIA 6	m	20.00	4.85	145.50
05	TABLEROS Y SUBTABLEROS				7,191.56
05.01	TABLERO GENERAL	und	1.00	822.88	822.88
05.02	TABLERO DISTRIBUCION ELECTRICO	und	8.00	756.52	6,052.18
05.03	SUB TABLERO DISTRIBUCION ELECTRICA	und	1.00	216.52	216.52
06	ARTEFACTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS				34,295.89
06.01	INTERRUPTORES SIMPLES - INC. INSTALACION	und	19.00	19.24	365.46
06.02	INTERRUPTORES DOBLES - INC. INSTALACION	und	43.00	26.15	1,124.85
06.03	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x 60A	und	7.00	56.37	394.69
06.04	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x 30A	und	1.00	47.03	47.03
06.05	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x 20A	und	23.00	47.03	1,081.69
06.06	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x 15A	und	23.00	47.03	1,081.69
06.07	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x 25A	und	19.00	144.14	2,738.66
06.08	TOMACORRIENTES DOBLES CON LINEA A TIERRA	und	180.00	27.99	5,038.10
06.09	PULSADOR TIMBRE	und	1.00	27.61	27.61
06.10	ARTEFACTO TIPO RAS A LED 2x60W	und	252.00	106.30	26,787.60
06.11	LUMINARIA TIPO BRAQUETE LED 20W (LUZ BLANCA)	und	18.00	81.61	1,468.98
06.12	REFLECTOR LED SUM 250W	und	10.00	385.78	3,857.80
07	POZO A TIERRA				1,235.40
07.01	SISTEMA DE POZO A TIERRA	und	1.00	1,235.40	1,235.40
08	OTROS				67.04
08.01	CAMPANILLA DE TIMBRE DE 9" CON TRANSF. 220V/12V	und	1.00	67.04	67.04
	COSTO DIRECTO				120,228.94
	GASTOS GENERALES 10.00%				12,022.89
	UTILIDAD 5.00%				6,011.26
	SUB TOTAL				138,257.33
	IMPUESTO (IGV) 16.00%				24,889.35
	TOTAL PRESUPUESTO				163,146.69

SON: CIENTO SESENTITRES MIL CIENTO CUARENTITRES Y 69/100 SOLES

CONSORCIO CERRO COLORADO
 ELYS DEYVI ZAVALA MINAYA
 DNI: 44993831
 REPRESENTANTE COMÚN

Presupuesto

Proyecto: 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subproyecto: 004: INSTALACIONES SANITARIAS

Ciente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Lugar: AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO COLORADO

Costo al: 31/08/2020

Item	Descripción	Und.	Retrado	Precio \$	Parcial \$
01	SISTEMA DE DESAGUE				20,609.04
01.01	SALIDA PARA DESAGUE 4"	pie	35.00	98.60	3,451.00
01.02	SALIDA PARA DESAGUE 2"	pie	43.00	91.28	3,925.47
01.03	SALIDA PARA VENTILACION	pie	13.00	88.76	1,127.88
01.04	TUBERIA DE PVC SAL 6"	m	144.45	48.56	6,783.37
01.05	TUBERIA DE PVC SAL 4"	m	32.09	21.79	696.77
01.06	TUBERIA DE PVC SAL 2"	m	30.95	18.42	568.25
01.07	REGISTRO DE BRONCE 4"	und	13.00	61.05	683.05
01.08	SONBRERO DE VENTILACION 2"	und	13.00	41.79	543.14
01.09	CAJA DE REGISTRO 12" x 24"	und	25.00	132.78	3,319.50
02	SISTEMA DE AGUA FRIA				13,383.95
02.01	SALIDA DE AGUA FRIA	pie	78.00	84.53	6,593.34
02.02	RED DE DISTRIBUCION DE 1 1/2"	m	174.00	16.61	2,890.14
02.03	RED DE DISTRIBUCION DE 1"	m	41.80	16.94	708.79
02.04	RED DE DISTRIBUCION DE 3/4"	m	90.50	14.87	1,345.74
02.05	RED DE DISTRIBUCION DE 1/2"	m	38.80	13.75	535.28
02.06	VALVULA COMPUERTA DE 1"	und	2.00	112.88	225.96
02.07	VALVULA COMPUERTA DE 3/4"	und	6.00	91.38	551.68
02.08	VALVULA COMPUERTA DE 1/2"	und	8.00	71.48	571.84
03	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				23,590.30
03.01	INODORO TANQUE BAJO BLANCO	pza	23.00	391.21	7,617.03
03.02	INODORO TANQUE BAJO BLANCO (NIÑOS)	pza	12.00	311.21	3,734.52
03.03	LAVATORIO TIPO OVALIN BLANCO INC. GRIFERIA	pza	33.00	253.58	8,368.14
03.04	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 17"x19" INC. GRIFERIA	pza	2.00	489.16	978.32
03.05	URINARIO DE PARED LOSA BLANCA	und	8.00	292.48	2,340.04
03.06	PAPELERA LOSA BLANCA	pza	35.00	39.33	1,376.55
04	EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES				68,723.27
04.01	CANAleta DE PLANCHA DE Fg GALVANIZADO DE VACUACION PLUVIAL	m	447.10	78.78	35,227.01
04.02	MONTANTE PARA BAJADA DE AGUA PLUVIAL	und	23.00	77.01	1,818.24
04.03	REJILLA METALICA PARA CANALETAS DE EVACUACION PLUVIAL	m	435.26	66.03	28,738.56
04.04	SUMIDERO CON REJILLA 4"	pza	10.00	431.51	4,315.10
04.05	CAJA DE INSPECCION 12" x 24" INC. MARCO Y TAPA	und	12.00	132.78	1,593.36
05	OTROS				758.38
05.01	ELECTROBOMBA DE 1HP	und	1.00	758.33	758.33
	COSTO DIRECTO				127,153.09
	GASTOS GENERALES 10.00%				12,715.31
	UTILIDAD 5.00%				6,357.85
	SUB TOTAL				146,226.05
	IMPUESTO (IGV) 18.00%				26,320.59
	TOTAL PRESUPUESTO				172,546.74

SON: CIENTO SETENTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTISEIS Y 74/100 SOLES

CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVIS DEYVI ZAVALA MINAYA

DNI: 44869831

REPRESENTANTE COMÚN

Presupuesto

Presupuesto: 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40765 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Suspresupuesto: 005 EQUIPAMIENTO

Cliente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Lugar: AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO COLORADO

Costo al: 31/08/2020

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/	Parcial \$/
01.00	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO				
01.01.00	NIVEL INICIAL (3,4 Y 5 años)				70,046.07
01.01.01	MESA METAL POLIPROPILENO INICIAL	UND	25.00	289.51	7,237.75
01.01.02	SILLA METAL POLIPROPILENO INICIAL	UND	125.00	78.59	9,822.50
01.01.03	MESA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND	5.00	372.24	1,861.15
01.01.04	SILLA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND	5.00	124.08	620.40
01.01.05	ARMARIO 2 PUERTAS (HE-105) INICIAL	UND	5.00	454.04	2,274.70
01.01.06	ARMARIO DE METAL	UND	5.00	785.81	3,929.05
01.01.07	EXHIBIDOR DE LIBROS NIVEL INICIAL	UND	5.00	496.30	2,481.50
01.01.08	EXHIBIDOR MOVIL NIVEL INICIAL	UND	5.00	496.30	2,481.50
01.01.09	ESTANTE PARA UTILES ESCOLARES (9 DIVISIONES)	UND	15.00	413.59	6,203.85
01.01.10	CASILLEROS INDIVIDUALES (10) NIVEL INICIAL	UND	15.00	390.43	5,856.45
01.01.11	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP	UND	1.00	1,805.72	1,805.72
01.01.12	PROYECTOR MULTIMEDIA	UND	1.00	2,895.10	2,895.10
01.01.13	PARLANTES MULTIMEDIA PARA LAPTOP	UND	1.00	750.59	750.59
01.01.14	ECRAM	UND	1.00	234.26	234.26
01.01.15	TELEVISOR	UND	5.00	2,102.88	10,514.90
01.01.16	EQUIPO BLURAY	UND	5.00	578.19	2,890.95
01.01.17	EQUIPO DE SONIDO	UND	5.00	1,563.35	7,816.75
01.01.18	RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA	UND	1.00	224.49	224.49
01.01.19	RACK PARA DVD	UND	1.00	47.83	47.83
01.01.20	RACK PARA TV	UND	1.00	95.63	95.63
01.02.00	SUM. INICIAL				3,929.49
01.02.01	SILLA APILABLE PARA NIÑOS	UND	25.00	92.73	2,318.25
01.02.02	MESA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND	1.00	488.03	488.03
01.02.03	SILLA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND	1.00	146.41	146.41
01.02.04	ARMARIO DE METAL	UND	1.00	876.80	876.80
01.03.00	NIVEL PRIMARIA				135,438.50
01.03.01	SILLA POLIPROPILENO PARA 1° A 2° PRIMARIA	UND	120.00	151.29	18,154.80
01.03.02	SILLA POLIPROPILENO PARA 3° A 6° PRIMARIA	UND	180.00	151.29	27,232.20
01.03.03	SILLA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND	4.00	146.41	585.64
01.03.04	SILLA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND	0.00	146.41	878.46
01.03.05	MESA METAL POLIPROPILENO PARA 1° A 2° PRIMARIA	UND	120.00	161.05	19,326.00
01.03.06	MESA METAL POLIPROPILENO PARA 3° A 6° PRIMARIA	UND	180.00	161.05	28,989.00
01.03.07	MESA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND	4.00	493.69	1,974.76
01.03.08	MESA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND	8.00	493.69	3,949.52
01.03.09	ARMARIO DE METAL	UND	8.00	1,031.63	8,277.04
01.03.10	ARMARIO DE METAL	UND	12.00	1,031.63	12,415.56
01.03.11	ESTANTE PARA UTILES ESCOLARES (9 DIVISIONES)	UND	12.00	488.03	5,856.36
01.03.12	ESTANTE PARA UTILES ESCOLARES (9 DIVISIONES)	UND	18.00	488.03	8,784.54
01.04.00	AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA PRIMARIA				74,821.88
01.04.01	SILLA POLIPROPILENO PARA 3° A 6° PRIMARIA	UND	30.00	151.29	4,538.70
01.04.02	SILLA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND	1.00	151.29	151.29
01.04.03	MESA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND	1.00	488.03	488.03
01.04.04	MESA LAPTOP PRIMARIA	UND	30.00	289.51	8,685.30
01.04.05	ARMARIO DE METAL	UND	1.00	876.81	876.81
01.04.06	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP	UND	31.00	1,805.72	55,577.32
01.04.07	PROYECTOR MULTIMEDIA	UND	1.00	2,895.10	2,895.10
01.04.08	PARLANTES MULTIMEDIA PARA LAPTOP	UND	1.00	750.59	750.59
01.04.09	ECRAM	UND	1.00	234.26	234.26
01.04.10	RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA	UND	1.00	224.49	224.49
01.05.00	BIBLIOTECA				22,243.42
01.05.01	SILLA POLIPROPILENO PARA 3° A 6° PRIMARIA	UND	33.00	128.21	4,230.93
01.05.02	SILLA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND	1.00	128.21	128.21
01.05.03	MESA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND	1.00	493.69	493.69

Sio:

Página:

Presupuesto

Presupuesto	0102021	*RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA*			
Subpresupuesto	005	EQUIPAMIENTO			
Cliente	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO			Costo al	31/08/2020
Lugar	AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO COLORADO				
Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/	Parcial \$/
01.05.04	MESA LAPTOP PRIMARIA	UND	1.00	289.51	289.53
01.05.05	MESA METAL POLIPROPILENO BIBLIOTECA PRIMARIA	UND	5.00	502.67	2,513.35
01.05.06	ARMARIO DE METAL	UND	1.00	1,034.63	1,034.63
01.05.07	ESTANTE PARA LIBROS	UND	6.00	558.35	3,338.16
01.05.08	ESTANTE DE ANGULOS RANURADOS	UND	6.00	402.14	2,412.84
01.05.09	COMPUTADORA PC	UND	4.00	1,805.72	7,222.88
01.06.00	SUM PRIMARIA				15,149.27
01.06.01	SILLA APILABLE	UND	60.00	82.97	5,037.60
01.06.02	MESA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND	1.00	493.89	493.89
01.06.03	SILLA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND	1.00	151.29	151.29
01.06.04	MESA PLEGABLE	UND	2.00	539.78	1,079.52
01.06.05	ARMARIO DE METAL	UND	1.00	878.81	878.81
01.06.06	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP	UND	1.00	1,805.72	1,805.72
01.06.07	PROYECTOR MULTIMEDIA	UND	1.00	2,895.10	2,895.10
01.06.08	PARLANTES	UND	1.00	750.59	750.59
01.06.09	ECRAM	UND	1.00	234.26	234.26
01.06.10	RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA	UND	1.00	224.49	224.49
01.07.00	NIVEL SECUNDARIA				53,630.10
01.07.01	SILLA POLIPROPILENO PARA 1° A 2° SECUNDARIA	UND	60.00	128.21	7,692.60
01.07.02	SILLA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE	UND	2.00	124.08	248.16
01.07.03	SILLA POLIPROPILENO PARA 3° A 5° SECUNDARIA	UND	60.00	128.21	11,538.90
01.07.04	SILLA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE	UND	3.00	124.08	372.24
01.07.05	MESA POLIPROPILENO PARA 1° A 2° SECUNDARIA	UND	60.00	139.48	8,368.80
01.07.06	MESA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE	UND	2.00	493.89	987.78
01.07.07	MESA POLIPROPILENO PARA 3° A 5° SECUNDARIA	UND	60.00	139.48	12,283.20
01.07.08	MESA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE	UND	3.00	493.89	1,481.57
01.07.09	ARMARIO DE METAL	UND	2.00	1,034.63	2,069.26
01.07.10	ARMARIO DE METAL	UND	3.00	1,034.63	3,103.89
01.07.11	ESTANTES PARA LIBROS	UND	4.00	558.36	2,225.44
01.07.12	ESTANTES PARA LIBROS	UND	6.00	558.36	3,338.16
01.08.00	AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA SECUNDARIA				12,777.48
01.08.01	MESA PARA LAPTOP SECUNDARIA	UND	30.00	245.35	7,360.50
01.08.02	SILLA POLIPROPILENO PARA 3° A 5° SECUNDARIA	UND	30.00	128.21	3,846.30
01.08.03	MESA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND	1.00	498.03	498.03
01.08.04	SILLA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND	1.00	124.08	124.08
01.08.05	ARMARIO DE METAL	UND	1.00	878.81	878.81
01.08.06	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP	UND	31.00	1,805.72	55,977.32
01.08.07	PROYECTOR MULTIMEDIA	UND	1.00	2,895.10	2,895.10
01.08.08	PARLANTES MULTIMEDIA PARA LAPTOP	UND	1.00	750.59	750.59
01.08.09	RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA	UND	1.00	224.49	224.49
01.08.10	ECRAM	UND	1.00	234.26	234.26
01.09.00	BIBLIOTECA SECUNDARIA				22,078.64
01.09.01	SILLA POLIPROPILENO PARA BIBLIOTECA SECUNDARIA	UND	33.00	128.21	4,230.93
01.09.02	SILLA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND	1.00	128.21	128.21
01.09.03	MESA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND	1.00	498.03	498.03
01.09.04	MESA LAPTOP SECUNDARIA	UND	3.00	289.21	867.63
01.09.05	MESA METAL POLIPROPILENO BIBLIOTECA SECUNDARIA	UND	5.00	502.67	2,513.35
01.09.06	ARMARIO DE METAL	UND	1.00	878.81	878.81
01.09.07	ESTANTE PARA LIBROS	UND	6.00	558.36	3,338.16
01.09.08	ESTANTE DE ANGULOS RANURADOS	UND	6.00	402.14	2,412.84
01.09.09	COMPUTADORA PC	UND	4.00	1,805.72	7,222.88
01.10.00	SUM SECUNDARIA				15,120.33
01.10.01	SILLA APILABLE	UND	60.00	82.97	5,037.60
01.10.02	MESA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND	1.00	498.03	498.03
01.10.03	SILLA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND	1.00	128.21	128.21



CONSORCIO CERRO COLORADO

EUVYS DEYVI ZAVALA MINAYA

DNI: 44398831

REPRESENTANTE COMÚN

S19:

Página:

1

Presupuesto

Presupuesto: 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto: 005 EQUIPAMIENTO

Cliente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Logo: AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO COLORADO

Código: 31/08/2020

Item	Descripción	Und.	Metado	Precio S/	Parcial S/
01.10.04	MESA PLEGABLE	UND	2.00	539.78	1,079.52
01.10.05	ARMARIO DE METAL	UND	1.00	876.81	876.81
01.10.06	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP	UND	1.00	1,805.72	1,805.72
01.10.07	PROYECTOR MULTIMEDIA	UND	1.00	2,895.10	2,895.10
01.10.08	PARLANTES	UND	1.00	750.59	750.59
01.10.09	ECRAM	UND	1.00	224.28	224.28
01.10.10	RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA	UND	1.00	224.49	224.49
01.11.00	DIRECCION				4,583.28
01.11.01	SILLA GIRATORIA	UND	1.00	458.75	458.75
01.11.02	SILLA APILABLE	UND	2.00	161.05	322.10
01.11.03	ARMARIO DE MELAMINA DE 2 CUERPOS	UND	1.00	585.84	585.84
01.11.04	ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS	UND	1.00	538.83	538.83
01.11.05	CREDENZA	UND	1.00	912.82	912.82
01.11.06	ESCRITORIO ADMINISTRATIVO	UND	1.00	341.62	341.62
01.11.07	COMPUTADORA PC	UND	1.00	1,805.72	1,805.72
01.12.00	SECRETARIA				8,080.38
01.12.01	SILLA GIRATORIA	UND	1.00	458.75	458.75
01.12.02	SILLA APILABLE	UND	4.00	161.05	644.20
01.12.03	ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS	UND	2.00	538.83	1,073.66
01.12.04	ESCRITORIO ADMINISTRATIVO	UND	1.00	341.62	341.62
01.12.05	COMPUTADORA PC	UND	1.00	1,805.72	1,805.72
01.12.06	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND	1.00	1,756.44	1,756.44
01.13.00	COCINA				8,852.90
01.13.01	REFRIGERADOR	UND	2.00	1,220.08	2,440.16
01.13.02	MICROONDAS	UND	2.00	682.27	1,364.54
01.13.03	COCINA	UND	2.00	1,317.68	2,635.36
01.13.04	ESTANTE DE ANGULO RANURADO	UND	8.00	402.14	2,412.84
	SUBTOTAL				504,931.86
	IMPUESTO (IGV)		18%		90,887.75
	TOTAL PRESUPUESTO				595,819.71

SON: QUINIENTOS NOVENTICINCO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE Y 71/100 SOLES

CONSORCIO CERRO COLORADO



ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA

DNI: 44099831


REPRESENTANTE COMÚN

SIO

Página: 3

Presupuesto

Presupuesto	0102022	MODULOS DE CONTINGENCIA PARA LA OBRA: "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, CERRO COLORADO- AREQUIPA -AREQUIPA"				
Subpresupuesto	005	MODULO DE CONTINGENCIA				
Cliente	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO				Código	31082020
Lugar	AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO COLORADO					
Item	Descripción	Unid.	Movado	Precio B*	Parcial B*	
01	CONTINGENCIA SECUNDARIA				200,228.33	
01.01	ARQUITECTURA				179,451.60	
01.01.01	TABICUERIA LIGERA				82,891.27	
01.01.01.01	MODULO PREFABRICADO DE MADERA NACHE/BRADA DE 600X600 m.	und	11.00	7,535.57	82,891.27	
01.01.02.01	VENTANA SISTEMA DIRECTO CON VIDRIO LAMINADO DE 6MM CON PERFILES DE ALUMINIO CORREDIZO	m2	184.80	142.73	26,375.50	
01.01.03.01	BASE DE AFIRMAO E=0.10m.	m2	739.54	31.60	23,372.62	
01.01.03.02	PISO ACABADO DE CEMENTO PULIDO Y BRUADO E=6cm.	m2	739.54	36.22	26,889.04	
01.01.04.01	COBERTURA DE PLANCHA DE POLIPROPILENO DE 0.5mm INCISION	m2	866.43	21.60	18,542.16	
01.02.01	SALIDA DE TECHO CTUB. SAP. 3/4" CABLE LSOH 2.5mm2, CAJAS PESADO.	plq	11.00	33.87	372.57	
01.02.02	SALIDA PTOMACORRIENTE DOBLE CT. BIPOLAR, TUB. SAP. 3/4" CAB. LSOH 4mm2, CAJA PESADO	plq	11.00	82.68	909.48	
01.02.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE	plq	11.00	85.84	944.24	
01.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTICO PARA EMPOTRAR, TIPO RIEL DIN DE 36 POLOS, CUBARRA, TIERRA	und	1.00	2,477.38	2,477.38	
01.02.05	SISTEMA DE POZO A TIERRA CON CEMENTO CONDUCTIVO	und	1.00	2,499.59	2,499.59	
01.02.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTO LED 2X20W PARA ADOCAR	pza	11.00	141.62	1,557.72	
01.03.01	SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES	mes	7.00	1,200.00	8,400.00	
01.03.02	CAVALETA DE PLANCHA DE Fg GALVANIZADO P/ EVACUACION PLUVIAL	m	89.06	31.80	2,832.15	
01.03.03	TUBERIA DE PVC 3" MONTANTE DE EVACUACION DE LLUVIA	m	10.00	23.46	234.6	
	COSTO DIRECTO				200,228.33	
	UTILIDADES (5%)				10,011.42	
	SUBTOTAL				210,239.74	
	IGV (18%)				37,843.15	
	PRESUPUESTO DEL MODULO DE CONTINGENCIA				248,082.90	


CONSORCIO CERRO COLORADO
ELYVS DEYMI ZAVALA MINAYA
 DNI: 44862831
 REPRESENTANTE COMUN

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.
= 0.60

Donde: $c1 + c2 = 1.00$

2.4. URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

La información que refiere el artículo 41 del Reglamento se publicará en el siguiente URL:
<https://www.mdcc.gob.pe/contratacion-publica-reconstruccion-con-cambios/>

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Constancia de capacidad libre de contratación.
- b) Garantía de fiel cumplimiento del contrato o declaración jurada de ser el caso. CARTA FIANZA¹⁰ (ANEXO N° 9)
- c) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias o declaración jurada de ser el caso. CARTA FIANZA¹¹
- d) Código de cuenta interbancaria (CCI).
- e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.
- g) Documentos que acrediten la experiencia del Residente y del jefe de obra, de corresponder.
- h) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta crítica y la lista de hitos claves de la obra.
- i) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.
- j) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.
- k) Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, en caso de obras sujetas al sistema de contratación a suma alzada.
- l) Análisis de costos unitarios de la oferta económica.¹²
- m) Declaración jurada indicando lo siguiente:
 - Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la administración pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas, y;
 - Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

Importante

¹⁰ "El postor ganador podrá optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación contractual. En este último caso el postor deberá acompañar a los documentos antes señalados su declaración jurada comprometiéndose a presentar dicha garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho."

¹¹ "El postor ganador podrá optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación contractual. En este último caso el postor deberá acompañar a los documentos antes señalados su declaración jurada comprometiéndose a presentar dicha garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho."

¹² En la ejecución de obras, la evaluación del desagregado de los precios unitarios por partida será realizada por el área usuaria como parte de la documentación requerida para la suscripción del contrato.

- El Calendario de Avance de Obra, Programa de Ejecución de Obra, CPM y la ruta crítica, deben guardar correspondencia con el cronograma de ejecución de obra previsto en el Expediente Técnico; sin añadir, suprimir, cambiar o modificar las partidas previstas en el presupuesto de Obra con el cual se formula el Cronograma de obra.
- En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 del TUO de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".
- En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 60 del Reglamento, siempre que:
 - a) El valor referencial del procedimiento de selección sea inferior a S/. 1 800 000.00
 - b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,
 - c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en función del avance de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de inscripción en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el perfeccionamiento del contrato.

- De conformidad con la Décimo Primera Disposición Complementaria Final del RLCE, dentro del supuesto de hecho de la infracción establecida en el literal i) del artículo 50.1 del TUO de la LCE, referida a la presentación de información inexacta, se encuentra comprendida la presentación de garantías que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el artículo 33 del TUO de la LCE.

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentación a ser presentada, tales como:

- Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre otros.
- Plan covid-19 registrado.

Importante

- Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripción en el RNP del postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal web del OSCE www.osce.gob.pe sección RNP.
- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.
- La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la sección general de las bases, debe presentar la documentación requerida en mesa de partes de la Entidad sito en Calle Miguel Grau N° 206, La Libertad, Cerro Colorado .

Importante

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.

2.7. ADELANTOS¹³

2.7.1. ADELANTO DIRECTO

"La Entidad otorgará un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato¹⁴, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos¹⁵ mediante carta fianza y/o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.7.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

"La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del CONTRATO ORIGINAL conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de ocho (08) días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (08) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos¹⁶ mediante CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN y el comprobante de pago respectivo".

Importante

De conformidad con el artículo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitución de fideicomisos, para lo cual no resulta necesaria la presentación de la garantía correspondiente. La aplicación de esta disposición se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

2.8. VALORIZACIONES

¹³ Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en el artículo 77 del Reglamento.

¹⁴ El plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato.

¹⁵ De conformidad con el artículo 61 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

¹⁶ De conformidad con el artículo 61 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

El periodo de valorización será *mensual*.

Importante

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 83.6 del artículo 83 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el numeral 83.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con el artículo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad debe contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de pago respectivo.

2.9. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para la efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.



CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

REQUERIMIENTO DEFINITIVO

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

OBJETO: Contratar a persona natural o jurídica inscrita en el Registro Nacional de Proveedores como Ejecutor de obras, debidamente acreditada y que deberá cumplir con los requisitos mínimos descritos en los presentes términos, para la ejecución de la obra: **"RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CÓDIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"** CUI-2500620.

Como respuesta por parte del Gobierno Nacional nace La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (RCC), creada en el marco de la ley Nro. 30556, como una entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) de carácter excepcional y temporal, encargada de liderar e implementar el Plan de Reconstrucción con Cambios. Para el mejor cumplimiento de sus objetivos y el ejercicio de sus funciones, la Autoridad actúa de manera coordinada con los diferentes sectores del Gobierno Nacional, entidades e instancias del Poder Ejecutivo, incluidas las empresas públicas, los gobiernos regionales y locales.

Mediante la **RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA N° 00069-2018-RCC/DE-03** de Septiembre 2018 se modificó el **PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS**, en el Numeral 4.1.2.2 de dicho plan, afirma que: las disposiciones sectoriales para las intervenciones de reconstrucción con fines de recuperación y rehabilitación mediante inversiones a las que se refiere el citado numeral son aprobadas por el Ministerio de Educación, a través de Resolución Ministerial, previa opinión técnica favorable de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio (ARCC). Motivo por el cual la opinión técnica favorable del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) queda desestimada.

Por lo que se hace necesario desarrollar la elaboración del presente Expediente.

Técnico del proyecto: **"RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CÓDIGO LOCAL 547444, CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA"**. El cual permitirá dotar de una adecuada infraestructura a la institución educativa en mención.

MARCO LEGAL:

a. Reglamentos Técnicos, Normas Metrológicas y/o sanitarias:

- Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30556, que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. (En adelante la Ley).
- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, modificado por el Decreto Supremo N° 148-2019-PCM y el Decreto Supremo N° 155-2019-PCM (En adelante el Reglamento).
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- Código Civil.
- Constitución Política del Estado.
- Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Decreto de Urgencia N° 014-2020 - Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020.
- Ley N° 30695 - Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2020.
- Ley N° 31084 - Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2021.
- Ley N° 28693 - Ley General del Sistema Nacional de Tesorería.
- Ley N° 27785 - Ley General del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.





Municipalidad Distrital
CERRO COLORADO

- Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225.
- Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, de fecha 30 de Junio del 2020, que aprueba el Documento Técnico: "Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los trabajadores con riesgos de exposición a COVID-19".

b. Normas Técnicas:

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.
- Reglamento de métrados Vigente.
- Decreto Ley N° 29338: Ley de Recursos Hídricos promulgada 23.03.2009
- Decreto Legislativo N° 997, que crea la Autoridad Nacional del Agua: ANA como organismo adscrito al Ministerio de Agricultura y que estará encargada de la gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos.
- Normas sobre consideraciones de Mitigación de Impacto Ambiental.
- Normas de DIGESA.
- Normas de Adquisiciones y Contrataciones del estado.
- Decreto supremo N° 002-2008-MINAM.
- Decreto supremo N° 003-2010-MINAM

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre de la obra: **"RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"**

Ubicación: El lugar de ejecución de la obra es el siguiente:
Distrito: **Peruarbo, Cerro Colorado.**
Provincia: **Arequipa.**
Departamento: **Arequipa.**
Región: **Arequipa.**

Nombre del PIP: **"RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA", CUI: 2500620**

Código PIP:

Código de Inversión: **2500620**

Nivel de los estudios de preinversión: **PERFIL**

Fecha de declaración de viabilidad, de ser el caso: **16/10/2020**

Expediente Técnico aprobado mediante: **Resolución de Gerencia Municipal N° 506-2020-GM-MDCC**

Fecha de aprobación: **13/10/2020**

ENTIDAD QUE CONVOCA:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

OBJETIVO:

El objetivo central es la: **"RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA", CUI: 2500620**

Seleccionar al Postor (Persona Natural o Jurídica) con experiencia, para ejecutar la Obra: **"RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA"**, bajo la modalidad del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS, de acuerdo a la Normatividad Técnica y Legal Vigente en el terreno asignado por la ENTIDAD.






Municipalidad Distrital
CERRO COLORADO

A. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Beneficiar a toda la población que se encuentra adyacente al proyecto.
 Con esta ampliación se logrará una adecuada zonificación acorde con las normas exigidas en el sector educación.

B. LOCALIZACIÓN:

Departamento : Arequipa
 Provincia : Arequipa
 Distrito : Cerro Colorado
 Latitud Este : 222°22'78E
 Latitud Norte : 81°13'40.52N
 Altitud : 2491m.s.n.m



Ubicación Geográfica de Cerro Colorado- Arequipa



PRESUPUESTO DE OBRA

El presupuesto total del presente proyecto, elaborado bajo la modalidad de obra por Contrato, asciende a la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS-SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRES CON 12/100 SOLES (S/. 2'866,803.12), a precios de AGOSTO del 2020, con la siguiente estructura:

COSTO DIRECTO	S/	5 538,660.13
GASTOS GENERALES (10%)	S/	553,866.01
UTILIDAD (5%)	S/	276,933.01





Municipalidad Distrital
CERRO COLORADO

SUBTOTAL	S/	6 369,459.15
IGV (18%)	S/	1 146,502.65
CONFINGENCIA	S/	248,082.90
MOBILIARIO y EQUIPAMIENTO	S/	595,819.71
TOTAL	S/	8 359,864.41

Tributos y otras obligaciones:

Serán de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravámenes que le corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de la obra según expediente técnico aprobado es de 210 (doscientos diez) días calendario.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Por Ejecución Presupuestaria Indirecta (Por Contrata).

SISTEMA DE CONTRATACION

Suma Alzada.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

La fuente de financiamiento del proyecto es con RECURSOS PROPRIOS OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO.

DEL SUPERVISOR O INSPECTOR:

La Municipalidad controlará los trabajos que ejecute el Contratista por intermedio de un profesional que asumirá la función de supervisor externo o personal designado de la entidad (Inspector), quien(es) será el responsable por velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato. El Supervisor o Inspector tiene como función controlar la ejecución de la obra y absolver las consultas que formule el contratista. Está facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador de la obra por incapacidad o por incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra, para rechazar ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas, para disponer cualquier medida urgente en la obra.

RESIDENTE DE OBRA:

El residente será el representante del contratista para los efectos ordinarios de la obra, el cual podrá ser Ingeniero y acreditar ejercicio profesional. En consecuencia, tendrá plena validez las decisiones adoptadas por el referido profesional, las cuales no podrán ser enervadas por otra persona o autoridad propia del contratista. El referido profesional no está facultado a pactar modificaciones al contrato. La situación del residente será materia del correspondiente aviso que curse el contratista a la Municipalidad, debiendo reunir el reemplazante por lo menos las mismas condiciones que señala la ley para designación del residente y así mismo serán aceptadas por escrito por la Municipalidad.

DE LOS ADELANTOS:

Los adelantos se considerarán conforme lo establece los Artículos 76° y 77° del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, D.S. N° 074-2018-PCM y sus modificaciones.

CALENDARIO DE VALORIZACIÓN

De acuerdo al plazo de ejecución de obra y siguiente cronograma:

1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°
10.50%	12.85%	12.95%	14.70%	15.00%	16.00%	18.00%





Municipalidad Distrital
CERRO COLORADO

DE LAS VALORIZACIONES

Los metrados ejecutados de obra se formulan y valorizan conjuntamente por el contratista y el Inspector y/o Supervisor y presentados a la Entidad dentro de los plazos que establezca el contrato.

Las valorizaciones mensuales, se presentarán a la entidad una vez sea aprobado por el Inspector o supervisor, durante los cinco (05) primeros días contados a partir del primer día hábil del mes siguiente a la ejecución de los trabajos, en dos (02) original y una (01) copia y de forma digital (CD), acompañadas según el caso por los cómputos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor.

La supervisión, verificará que toda valorización cuente con lo siguiente:

- ❖ Factura emitida por el contratista, (será solicitada a la conformidad de la oficina).
- ❖ Informe técnico del residente de obra que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relación del equipo mínimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad realizados en el mes, conclusiones y recomendaciones.
- ❖ Copia del Contrato de obra y adendas de ser el caso.
- ❖ Copia de la Resoluciones de ampliaciones de plazo, (todas las que se hayan otorgado), de ser el caso.
- ❖ Valorización.
- ✓ Resumen de valorización.
- ✓ Ficha de identificación de obra.
- ✓ Reintegro por valorización.
- ✓ Deducción que no corresponde por adelanto (directo y materiales).
- ✓ Formulas polinómicas de reajuste.
- ✓ Valorización del presupuesto.
- ✓ Cuadro de amortización del adelanto directo y de materiales.
- ✓ Gráfico (curva s) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y acumulado).
- ❖ Calendario de avance de obra valorizado.
- ❖ Planilla de metrados.
- ❖ Fotografías a color del proceso de construcción del mes valorizado (mínimo 15, señalar descripción y fecha).
- ❖ Copia de protocolos de calidad.
- ❖ Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecución.
- ❖ Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCICO, CONAFOVICER, ONP, AFP, ESSALUD), a partir de la segunda valorización, que será del mes anterior de la valorización presentada.
- ❖ Planilla electrónica del personal pensionista.
- ❖ Copia del seguro complementario contra todo riesgo.
- ❖ Copia legalizada del certificado de habilidad vigente del residente de obra.
- ❖ Índices unificados para la construcción, copias de la formulas polinómicas del expediente técnico y copia de la fecha del valor referencial que se encuentran en las bases.
- ❖ Copia de inscripción a la REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto directo y materiales vigentes (de corresponder).
- ❖ Copia del contrato del consorcio, de ser el caso.





Municipalidad Distrital
CERRO COLORADO

- ❖ La primera valoración deberá necesariamente estar acompañada con copia del acta de entrega de terreno.
- ❖ Pruebas de control de calidad de ser el caso.
- ❖ Copia de la parte pertinente del cuaderno de obra.
- ❖ Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID 19.
- ❖ Protocolos sanitarios sectoriales.
- ❖ Plan de Seguridad en el trabajo.
- ❖ Charlas de seguridad.

RECEPCIÓN DE LA OBRA:

La recepción de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el artículo 93° del Reglamento de RGC. Esta permite la recepción parcial de secciones terminadas de las obras, cuando ello se hubiera previsto expresamente en la sección específica de las bases, en el contrato o las partes expresamente lo convengan. La recepción parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecución; en caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes.

DE LA LIQUIDACIÓN:

El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que debe observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 94° del Reglamento de RGC. No procede la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver. Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Documentos a presentar:

Liquidación Física Técnica

- o Informe final de obra.
- o Memoria Descriptiva valorizada
- o Metrados Finales de Obra vs Ejecutados o Valorización de Metrados
- o Pruebas originales de control de calidad o Panel Fotográfico
- o Planos de Replanteo
- o Liquidación financiera:

- Copia de fórmula polinómica
- Índices unificados de precios
- Cálculo de coeficientes de reajustes
- Cuadro de valorizaciones pagadas
- Información Presupuestal
- Información Financiera
- Resumen de información presupuestal y financiera
- Copia de comprobantes de pago (facturas canceladas)

- ✓ Anexos: copias de contrato de obra, acta de entrega de terreno, acta de recepción de obra, resoluciones de adicionales de obra o ampliaciones de plazo si las hubiere, cartas fianzas entre otros.
- ✓ Pagos efectuados por tributos; Copia de declaración y pagos por concepto de ESSALUD, aportes previsionales y seguro de trabajo de riesgo, certificado de no adeudo a Conaforviser y Sencico, entre otros.

- ✓ Cuaderno de obra original o Información digital

Así como otros documentos que determine la Entidad.





Municipalidad Distrital
CERRO COLORADO

ADICIONALES Y REDUCCIONES

Solo procederá la ejecución de prestación de adicional de obra cuando previamente se cuente con la certificación de crédito presupuestario o previsión presupuestal, según las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público y con la resolución del titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decisión a quien se hubiera delegado esta atribución y en los casos en que sus montos, restandole los presupuestos deductivos vinculados, no exceda el quince (15%) del monto del contrato original. Las prestaciones adicionales de obras cuyos montos, restandoles los presupuestos deductivos vinculados superen el quince (15%) del monto del contrato original, luego de ser aprobadas por el Titular de la Entidad, requieren previamente, para su ejecución y pago, la autorización expresa de la Contraloría General de la República.

Se aplicará de acuerdo al artículo 205° y 206° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

DEL CUADERNO DE OBRA

El cuaderno de obra, según la etapa del proyecto que corresponda, es el medio de comunicación ordenado entre el contratista y el supervisor o Inspector, se registran mediante la RESOLUCIÓN N° 100-2020-OSCE/PRE, aprobación de la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD "Lineamientos para el Uso del Cuaderno de Obra Digital", el cuaderno de obra digital es una herramienta informática desarrollada y administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra físico con las características y formalidades establecidas en el artículo 191 del Reglamento, el Contratista cumplirá con lo señalado líneas arriba.

ASPECTOS COMPLEMENTARIOS

Todo lo que no esté contemplado ni normado en la presente será regido por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado las Obras no exonera al CONTRATISTA de sus El Contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los contr ocultos de la obra materia de la presente convocatoria, por el Plazo de Siete (7) años, contados a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra.

El Contratista, ampara el cumplimiento de las obligaciones objeto de la presente convocatoria deberá tener presente lo siguiente: siendo aún postor deberá revisar detenidamente las Bases y documentos relacionados al procedimiento, y de ser el caso, presentar de manera virtual las consultas u observaciones, para absolver las aclaraciones o rectificaciones; pues en el caso de no hacerlo, se entenderá que el postor está de acuerdo y acepta todas las condiciones establecidas.

PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL COVID-19 EN EL TRABAJO

El postor ganador está obligado a dar cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes y demás disposiciones que dicen los sectores, para la implementación en la ejecución de la obra del "PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL COVID-19 EN EL TRABAJO" el cual debe estar desarrollado según lo estructurado en el Anexo 4 de la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, modificada por la Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA y Resolución Ministerial N° 283-2020-MINSA y Resolución Ministerial N° 257-2020-MTC/1 y demás que se relacionen en temas de prevención COVID-19, teniendo en cuenta lo incluido en el expediente técnico de obra.

Asimismo, el PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL COVID-19 EN EL TRABAJO, deberá ser presentado para la suscripción del contrato, conteniendo la implementación de seguridad para asegurar y proteger la salud de los trabajadores que laboran en la ejecución de la obra, estableciendo las acciones y responsabilidades de su personal asignado a la obra, así como de los proveedores y visitas.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

- CONTRATO DE CONSORCIO**
Ver ítem A de REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD
- CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO**
Ver ítem C.1, C.2 y C.3 de REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD





Municipalidad Distrital
CERRO COLORADO

d) SOLVENCIA ECONOMICA

EXPERIENCIA DEL POSTOR (Factor Evaluación)

✓ El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 02 (DOS) veces el valor referencial, en la ejecución de obras similares, durante los 3 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. Para efecto del presente proceso de selección, se entiende como

Obra Similar en obras urbanas, edificaciones y aines, institutos tecnológicos y/o institutos pedagógicos y/o universidades y/o centros o instituciones educativas en general.

DE LAS OTRAS PENALIDADES

OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, se deben incluir en la sección específica de las bases los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

Las aplicaciones de estas penalidades están referidas al porcentaje de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y las sanciones se efectuarán por cada ocurrencia, teniendo en cuenta los siguientes criterios:


Otras penalidades			
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	(0.50 UIT) por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del [SUPERVISOR DE LA OBRA].
2	Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuadro de obra al [SUPERVISOR DE LA OBRA], impidiéndole anotar las ocurrencias.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.	Según informe del [SUPERVISOR DE LA OBRA].
3	Cuando el Contratista no coloque el cartel de obra dentro de los cinco (05) días calendario del inicio contractual de la obra, la penalidad es por día no colocado. Hay obligación de mantener el cartel de obra durante la ejecución de la obra, se penalizará de la misma forma cuando no se mantenga en el tiempo establecido.	Se impondrá una penalidad de (1.00 UIT) por cada día no colocado.	Según informe del [SUPERVISOR DE LA OBRA].
4	Se aplicará una penalidad por SUBCONTRATAR parte de la ejecución de determinadas prestaciones del contrato a su cargo sin la autorización escrita de la Entidad y al margen de lo dispuesto por el Artículo 59° del RRCC.	Cinco por mil (5/1000) del monto del Contrato original por cada caso detectado.	Según informe del [SUPERVISOR DE LA OBRA].
5	Por no presentar al SUPERVISOR DE OBRA un calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programación CPM correspondiente dentro del plazo de siete (07) días calendario de fijada la fecha de inicio de obra.	Cinco por mil (5/1000) del monto del contrato original por cada día de atraso.	Según informe del [SUPERVISOR DE LA OBRA].
6	Cuando el Contratista emplee materiales que no cumplan los requisitos de las especificaciones técnicas. La penalidad será por cada caso detectado. EL CONTRATISTA deberá retirar dicho material y reemplazarlo por otro que	Diez por mil (10/1000) del monto del contrato original por cada caso detectado.	Según informe del [SUPERVISOR DE LA OBRA].





Municipalidad Distrital
CERRO COLORADO

	cumpla con las especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo sin costo alguno para la Entidad.		
7	Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de los implementos o equipos básicos de protección personal, o la no utilización de estos por parte de su personal, en la ejecución de la obra, conforme a lo establecido en la norma G.050 del Reglamento Nacional de edificaciones.	(0.5 UIT) por cada persona y por día.	Según informe del [SUPERVISOR DE LA OBRA].
8	Cuando el contratista no presenta las pruebas o ensayos oportunamente para verificar la calidad del concreto y/o materiales dentro de los trabajos ejecutados. La multa es por cada incumplimiento.	Cinco por mil (5/1000) del monto del Contrato original por cada incumplimiento.	Según informe del [SUPERVISOR DE LA OBRA].
9	En caso el contratista no cumpla con los plazos dispuestos para la presentación de las valorizaciones en el Artículo 166° del RLCE (cinco días contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva).	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de retraso en la remisión de la valorización a la Entidad.	Según informe del [SUPERVISOR DE LA OBRA].
10	INFORME FINAL (LIQUIDACION) Cuando el contratista incumpla en la presentación del informe final (liquidación) en las fechas establecidas por la entidad	0.50 UIT. Por cada día de retraso	Según informe del [SUPERVISOR DE LA OBRA].
11	Protocolo de Seguridad y salud de cumplimiento obligatorio en el trabajo para la Prevención del Covid19, en la Ejecución de la Obra. Por incumplimiento del Protocolo de forma total por día.	0.50 UIT Por cada día	Según informe del [SUPERVISOR DE LA OBRA].
12	Protocolo de Seguridad y salud de cumplimiento obligatorio en el trabajo para la prevención del covid19, en la Ejecución de la Obra. Por incumplimiento del Protocolo de forma parcial, por tener un personal o más en pleno trabajo sin portar la Mascarilla correspondiente por día.	S/ 1,000.00 soles por día.	Según informe del [SUPERVISOR DE LA OBRA].
13	Protocolo de Seguridad y Salud de cumplimiento obligatorio en el trabajo para la Prevención del covid19, en la Ejecución de la Obra. Por incumplimiento en el abastecimiento en lugar de trabajo de jabón, alcohol para mantener la higiene en horas del almuerzo por día.	S/ 1,000.00 soles por día.	Según informe del [SUPERVISOR DE LA OBRA].
14	Protocolo de seguridad y salud de cumplimiento obligatorio en el trabajo para la Prevención del covid19, en la Ejecución de la Obra. Por no contar con un botiquín de primeros auxilios con los medicamentos básicos en el lugar de trabajo para el control enfermedades respiratorias, Por día.	S/ 1,000.00 soles por día.	Según informe del [SUPERVISOR DE LA OBRA].
15	Cuando el ingeniero residente no se encuentra en forma permanente en la obra	(0.5 UIT) por cada día de ausencia.	Según informe del [SUPERVISOR DE LA OBRA].
16	Cuando el contratista no cumpla con entregar el CAO valorizado programado y la programación Pert-Cpm (ruta crítica) concordante con lo		Según informe del [SUPERVISOR DE LA OBRA].





Municipalidad Distrital
CERRO COLORADO

	presentado a la firma del contrato, a la fecha de inicio de ejecución de la obra en un plazo no mayor de 7 días	50% de 1 U.T. por cada día de atraso	DE LA OBRA
17	ENTREGA DE INFORMACIÓN INCOMPLETA Y/O CON ERRORES Y/O EXTEMPORÁNEO. Cuando el contratista entregue documentación incompleta (faltante) o con errores o fuera del plazo normativo, perjudicando el trámite normal de los mismos (solicitud de adelantos, valorizaciones, prestaciones adicionales, resultados de los controles de calidad, certificados de habilidad de los profesionales integrantes de su plantel técnico, etc.).	50% UIT. La multa será por trámite documentario	Según informe del [SUPERVISOR DE LA OBRA]
18	POR ATRASO EN SUBSANAR LAS OBSERVACIONES PENDIENTES. Cuando el contratista de manera injustificada, no presente la subsanación y levantamiento de observaciones señaladas en el acta correspondiente de forma final de manera completa, exigidos en el expediente técnico.	50% UIT. La multa es por cada día de retraso a partir de notificado por el Supervisor y/o Entidad.	Según informe del [SUPERVISOR DE LA OBRA]
19	POR INASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA A REUNIÓN CONVOCADAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE. Cuando el contratista de manera injustificada, no asista con sus especialistas a reuniones convocadas por la Entidad, exigidos en el expediente técnico.	50% de 1 U.T. por cada evento. La multa es por cada día de inasistencia	Según informe del [SUPERVISOR DE LA OBRA]
20	Por no ejecutar la obra de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas.	1 UIT por ocurrencia	Según informe del [SUPERVISOR DE LA OBRA]
21	Por presentar valorizaciones de Obras y/o Metrados no ejecutados (sobre valorizaciones) y pagos en exceso, valorizaciones adelantadas u otros actos que ocasionen pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder.	Diez por ciento del monto de la valorización presentada.	Según informe del [SUPERVISOR DE LA OBRA]
22	Por no presentar la reprogramación de sus trabajos cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente	1 UIT por ocurrencia	Según informe del [SUPERVISOR DE LA OBRA]

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Estas penalidades se aplicarán en el pago de la valorización correspondiente. Para el caso de las multas consideradas, luego de la aceptación y aprobación por parte de LA ENTIDAD de la solicitud del cambio del profesional evaluado, serán eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

- Por fallecimiento del profesional.
- Por enfermedad que impide la permanencia del profesional sustentando con certificado médico, que podrá ser verificado por la Entidad.
- Cambio del profesional por disposición de la Entidad.
- Cambio del profesional, cuando el inicio de la obra se haya postergado por más de 60 días desde el otorgamiento de la Buena Pro del postor ganador.



BASES INTEGRADAS**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO****PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PEC N° 001-2021-MDCC/CS**Municipalidad Distrital
CERRO COLORADO

- e) Por caso fortuito o fuerza mayor, el cual será analizado por la Entidad en atención a que el evento constituye un hecho extraordinario, imprevisible, que impida la ejecución de la obligación o determine su cumplimiento parcial, total o defectuoso.
- f) Para que un hecho se constituya como caso fortuito o fuerza mayor, los requisitos deben desarrollarse de manera concurrente. En este sentido dicho acontecimiento debe ser extraordinario, es decir, que las circunstancias en las cuales se presente deben ser excepcionales e imprimir en el curso de la normalidad. Asimismo, el hecho debe ser imprevisible, es decir, que en circunstancias ordinarias no habría podido predecirse su ocurrencia. Y finalmente, el acontecimiento, debe ser irresistible, es decir, que su ocurrencia no haya podido ser evitada.

3.2. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD**A. CONTRATO DE CONSORCIO**Requisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes¹⁷, en la que se consignen los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

De conformidad con el artículo 49 del RLCE, el número máximo de consorciados es de 03 (TRES) integrantes.

Asimismo, el porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia en obras similares, es de 40%.

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

Acreditación:

- Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.
- En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

C. CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO**C.1 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA**Requisitos:

Residente de Obra	Ingeniero Civil y/o Arquitecto
Arquitecto	Arquitecto
Ingeniero Eléctrico	Ingeniero Eléctrico o Mecánico Electricista
Ingeniero Sanitario	Ingeniero Sanitario

¹⁷ En caso de presentarse en consorcio.

BASES INTEGRADAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PEC N° 001-2021-MDCC/CS

Especialista Seguridad	en	Ingeniero civil y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero ambiental
Enfermera/o		Licenciada en enfermería

Acreditación:
 Se acreditará con Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista requerido, señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato en el caso del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, y de los demás profesionales, antes del inicio de su participación efectiva en la ejecución de la obra. (Anexo N° 5)

C.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

Residente de Obra	Deberá contar con una experiencia de cuatro (04) años, como Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o Jefe de Supervisión en la ejecución de obras iguales y/o similares a la convocatoria. La experiencia será válida desde la colegiatura del profesional.
Arquitecto	Deberá contar con una experiencia de DOS (02) años, como Arquitecto en la ejecución de obras iguales y/o similares a la convocatoria. La experiencia será válida desde la colegiatura del profesional.
Ingeniero Eléctrico	Deberá contar con una experiencia de TRES (03) años, como Ingeniero Eléctrico y/o Especialista Eléctrico en la ejecución de obras iguales y/o similares a la convocatoria.
Ingeniero Sanitario	Deberá contar con una experiencia de DOS (02) años, como Ingeniero sanitario y/o Especialista Sanitario en la ejecución de obras iguales y/o similares a la convocatoria. La experiencia será válida desde la colegiatura del profesional.
Especialista en Seguridad	Deberá contar con una experiencia de TRES (03) años, como Jefe de SSOMA y/o Ingeniero de Seguridad y/o Especialista en Seguridad y/o Inspector de Seguridad en la ejecución y/o supervisión de obras en general. La experiencia será válida desde la colegiatura del profesional.
Enfermera/o	Con experiencia profesional mínima de 12 meses como enfermera en sector salud y/o obras que se computa desde la colegiatura.

Acreditación:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditará con Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista requerido, señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato en el caso del Residente y el Jefe de obra, de corresponder, y de los demás profesionales especialistas, antes del inicio de su participación efectiva en la ejecución de la obra. (Anexo N° 5)

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 75 del Reglamento.

C.3 EQUIPAMIENTO

Requisitos:

DESCRIPCION	CANTIDAD
ELECTROBOMBA 1.00 HP	01
SOLDADORA	01
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO 'PLANCHAS 4HP	01
CARGADOR S/ LLANTAS 125 HP 2.5 YD3	01
NIVEL	01
MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO DE 8HP- 9 P3	02
CAMION VOLQUETE 6X4 330 HP 10m3	02
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	03
MARTILLO ELECTRIC	01

NOTA: LOS POSTORES PODRÁN PRESENTAR EQUIPAMIENTO CON MAYORES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COMO CAPACIDAD Y POTENCIA, SIEMPRE QUE NO SE HAYA ESPECIFICADO UN PARAMETRO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, SIN QUE ELLO GENERE MAYORES COSTOS A LA ENTIDAD.

Acreditación:

Se acreditará con Carta de compromiso de acreditación del equipamiento requerido, señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato. (Anexo N° 5)

D**SOLVENCIA ECONOMICA – CARTA DE LINEA DE CREDITO****Requisitos:**

El Postor debe acreditar una Línea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros; para lo cual, deberá contar con una línea de crédito equivalente a S/ 8'000,000.00 (ocho Millones con 00/100 Soles).

Se podrá presentar el monto requerido en otras monedas, considerando para el tipo de cambio, el valor venta de la fecha de emisión de la carta de la Entidad Bancaria.

En el caso de consorcios, la Línea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes.

Acreditación:

El postor deberá acreditar mediante una carta de línea de crédito. (Ver anexo 7). La emisión de la línea de crédito deberá ser emitida por una Entidad del sistema Financiero que está bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP y/o estar considerada en la última lista de bancos de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

No procede acreditar este requisito a través de líneas de créditos para cartas fianza o póliza de caución.

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este requisito de calificación, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas empresas no pueden otorgar créditos.

Se permitirá que las cartas de línea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores sean en sus propios formatos, conteniendo la información mínima mencionada en el anexo 07, según lo previsto por el artículo 37 del Reglamento.

La carta de la entidad bancaria no debe tener una antigüedad mayor a 30 días a la presentación de la oferta.

Monto de línea de crédito aprobada (en números y letras) - Monto en soles o en dólares considerando para el tipo de cambio, el valor venta de la fecha de emisión de la carta de la línea de crédito.



CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

La experiencia del postor y el precio son los únicos factores de evaluación aplicables para la evaluación de las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos, Puntaje Mínimo: 60 Puntos)

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

El único factor de evaluación técnica es la experiencia del postor en obras similares, conforme el detalle siguiente:

EVALUACIÓN TECNICA	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<p>A. EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES</p> <p><u>Criterio:</u> Se evaluará considerando el monto facturado acumulado hasta DOS (02) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 8 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra o documento similar que acredite fehacientemente la culminación de la obra.</p> <p>Se considerará obra similar a obras de Construcción y/o reconstrucción y/o remodelación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o rehabilitación en Institutos tecnológicos y/o Institutos pedagógicos y/o universidades y/o centros o instituciones educativos en general y/o obras de edificación en seguridad ciudadana y/o edificaciones en hospitales y/o puestos de salud y/o locales municipales y/o mercados.</p> <p><u>Acreditación:</u> La experiencia se acreditará mediante copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación¹⁸ de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de diez (10) contrataciones.</p> <p>En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.</p> <p>Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia en obras similares del postor.</p>	<p>(Hasta 100 puntos)</p> <p>M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras similares</p> <p>M >= 02 veces el valor referencial: 100.00 puntos</p> <p>M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial: 80.00 puntos</p> <p>M >= 01 veces el valor referencial y < 1.5 vez el valor referencial: 60.00 puntos</p>

18

La Opinión N° 185-2017/DTN indica: "cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros.

BASES INTEGRADAS**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO****PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PEC N° 001-2021-MDCC/CS**

EVALUACIÓN TÉCNICA	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA	100 puntos ¹⁹

EVALUACIÓN ECONÓMICA	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A. PRECIO	
<u>Criterio:</u> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. <u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 4)	$P_i = \frac{O_m \times PMPE}{O_i}$ Donde: i = Oferta P_i = Puntaje de la oferta económica i O_i = Oferta Económica i O_m = Oferta Económica de monto o precio más bajo $PMPE$ = Puntaje Máximo de la oferta Económica
PUNTAJE TOTAL	100 puntos



¹⁹ Es la suma de los puntajes de la Experiencia en obras en general y obras similares

AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA.

Miércoles, 01 Setiembre 2021 11:29 AM

Inicio

Bienvenido ALAN JEYSON ALI NIFLA

Su Sesión esta por expirar aproximadamente en 30 minuto(s) con 0 segundos.

Mi Cuenta

Mis Datos

Cambio clave

Cerrar Sesión

Entidad

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
CERRO COLORADO

Inicio

Buscar Bases Pre-
Publicadas

Consola de Selección

Consola de Actos
PreparatoriosBuscar Participantes
InscritosBandeja de Expresión de
Interés para la
Reconstrucción con
CambiosBandeja Difusión de
Requerimientos - Ley N°
30225Consultar Avisos
Informativos de
ContratacionesBuscar Oficios de
SupervisiónConsultar Notificaciones
de SupervisiónReporte Consultas y
Observaciones

Bandeja Notificaciones

Efectuar Bloqueo o
Desbloqueo de
ProcedimientoReporte Elevación de
Observaciones

Ir a Info Obras

Ficha Selección : Visualizar sección de listado de ítems

Entidad convocante MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
 Nomenclatura PEC-PROC-1-2021-MDCC-1
 Nro. de convocatoria 1
 Objeto de contratación Obra
 Descripción del objeto RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, CERRO COLORADO AREQUIPA AREQUIPA
 Número de Contratación MD-2021-663

Resumen de ítems del Procedimiento de Selección

Búsqueda de ítems del Procedimiento de Selección

Estado [Seleccione] Nro. []
 Postor [Seleccione] Ítem []
 Adjudicado [Seleccione] Buscar Limpiar

Regresar

Lista de ítems del Procedimiento de Selección

Listado de ítems

1 - RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, CERRO COLORADO AREQUIPA AREQUIPA				Estado	Consentido
Código CUBSO	7212140600233068	Cantidad	1 - Unidad		
Reserva para Mype	NO	Valor Referencial	8359864.41 Soles		
Paquete	NO	Total			
Postor	MYPE	Ley de promoción de la Selva	Bonificación colindante (Contratación fuera de provincia de Lima y Callao)	Cantidad adjudicada	Monto adjudicado
CONSORCIO CERRO COLORADO :					
20530585078 - MEGA CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.R.L.					
	No			1	8359864.41
20533956514 - T S & C INGENIEROS CONSULTORES, EJECUTORES Y PROVEEDORES S.A.C.					

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1. Página 1 / 1.



AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA.

Miércoles, 01 Setiembre 2021 11:29 AM

Inicio

Bienvenido ALAN JEYSON ALI NIFLA

Su Sesión esta por expirar aproximadamente en 30 minuto(s) con 0 segundos.

Mi Cuenta

Mis Datos

Cambio clave

Cerrar Sesión

Entidad

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
CERRO COLORADO

Inicio

Descargar Bases Pre-
Publicadas

Consola de Selección

Consola de Actos
PreparatoriosBuscar Participantes
InscritosBandeja de Expresión de
Interés para la
Reconstrucción con
CambiosBandeja Difusión de
Requerimientos - Ley N°
30225Consultar Avisos
Informativos de
ContratacionesBuscar Oficinas de
SupervisiónConsultar Notificaciones
de SupervisiónReporte Consultas y
Observaciones

Bandeja Notificaciones

Efectuar Bloqueo o
Desbloqueo de
ProcedimientoReporte Elevación de
Observaciones

Ir a Info Obras

Ficha de selección : Visualizar acciones realizadas por el ítem

Entidad convocante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
Nomenclatura	PEC-PROC-1-2021-MDCC-1
Nro. de convocatoria	1
Objeto de contratación	Obra
Descripción del objeto	RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, CERRO COLORADO AREQUIPA AREQUIPA
Número de Contratación	MD-2021-663

Datos del ítem

Nro. Ítem	Descripción del ítem
1	RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, CERRO COLORADO AREQUIPA AREQUIPA

Regresar

Listado de acciones realizadas por el ítem

Nro.	Situación	Fecha y hora de publicación	Motivo	Usuario que publicó	Acciones
1	Publicacion de convocatoria	28/05/2021 16:43:00	Publicación de convocatoria	41444812	
2	Nulidad de oficio	20/07/2021 13:05:23	Publicación de la nulidad de oficio del ítem	41444812	
3	Adjudicado	17/08/2021 16:30:35	Adjudicado	41444812	
4	Consentir buena pro manual	25/08/2021 09:12:02	Consentir buena pro manual	41444812	

4 registros encontrados, mostrando 4 registro(s), de 1 a 4. Página 1 / 1.



OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

REGISTRO DE EXPEDIENTE

TRÁMITE: 210831M228
DOCUMENTO: CARTA 003-2021-CCO
ASUNTO: PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA FIRMA DE
CONTRATO DE PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN PÚBLICA E.001-2021-MDCC/CS
DESTINO: SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTOS
FECHA: 31/08/2021 15:00:47
TELÉFONO: 382590#756
WEB: www.municerroc Colorado.gob.pe
DNI/RUC: 44899961
NOMBRE: ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DIRECCION:
TELÉFONO:
OBSERVACION:
CONTRASEÑA: XXXX



Atención
por:



rsanchezd

CONSORCIO CERRO COLORADO

RUC: 20608343939

CARTA N° 003-2021/CCO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	
RECEPCIONADO	
Fecha:	01 SEP 2021
Hora:	8:20
Registro:	10168
Sub Gerencia de Logística	

Señores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Asunto:

**PRESENTACION DE DOCUMENTOS PARA FIRMA DEL CONTRATO DEL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL 001-2021-
MDCC/CS**

FECHA:AREQUIPA, 31 DE AGOSTO DEL 2021

Es grato dirigirme a usted para transmitirle mi cordial saludo y a través de la presente adjunto **presentación de documentos para firma del contrato del procedimiento de contratación pública especial 001-2021-mdcc/cs.**

Sin otro particular; y agradecido por la atención que le den a la presente; quedo de Usted;

Atentamente;



CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899861
REPRESENTANTE COMÚN

EXPEDIENTE PARA EL PERFECCIONAMIENTO
DEL CONTRATO

CONSORCIO CERRO COLORADO

OBRA:

CONTRATACION DE LA OBRA
"RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR
40705 PERUARBO CON CÓDIGO LOCAL
547444, CERRO COLORADO -
AREQUIPA – AREQUIPA"

AREQUIPA - 2021

“A”

**CONSTANCIAS DE CAPACIDAD LIBRE
DE CONTRATACIÓN**

 **CONSORCIO CERRO COLORADO**

ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899861
REPRESENTANTE COMÚN



PERÚ

Ministerio de
Economía y Finanzas

Organismo Supervisor de
las Contrataciones del
Estado

Trámite N° 2021 - 19860637 - HUARAZ - 27/08/2021 17:00:43

CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACIÓN

N° 004626 - 2021

La SUB DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN REGISTRAL Y FIDELIZACIÓN DEL PROVEEDOR
certifica que:

T S & C INGENIEROS CONSULTORES, EJECUTORES Y PROVEEDORES S.A.C.

Registro Nro: 13626

Cap máx Cont.: S/. 19,535,300.00

Vigencia: 06/06/2079

Dec. Récord Obra N°: 2021-19859187-LIMA (Fecha:27/08/2021)

Dispone de la siguiente Capacidad Libre de Contratación:

S/. 15,746,900.00

(QUINCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS Y 00/100 Nuevos Soles)

La presente constancia es válida para la firma del contrato del siguiente proceso e ítems indicados:

Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Proceso de Selección : PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN

Nro: 1-2021-MDCC

Modalidad : PROCEDIMIENTO CLASICO

Monto : S/. 8,359,864.41

Participación : 52%

Ítems : 1

Obra : RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, CERRO
COLORADO AREQUIPA AREQUIPA

Lima a los veintisiete días del mes de Agosto del dos mil veintiuno

Observaciones:

NINGUNA

*Usted podrá verificar la autenticidad de este documento en nuestra página web:
www.osce.gob.pe*

*La Entidad contratante debe verificar la autenticidad de este documento en el SEACE (en los Módulos de Procesos y Procedimientos
Especiales)*



CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899861
REPRESENTANTE COMÚN

CC

CC

“B”

**GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO O DECLARACIÓN JURADA DE
SER EL CASO. CARTA FIANZA (ANEXO N°
9)**

 **CONSORCIO CERRO COLORADO**
.....
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899981
REPRESENTANTE COMÚN

ANEXO N° 9

DECLARACIÓN JURADA - PRESENTACIÓN DE GARANTÍA COMO OBLIGACIÓN
CONTRACTUAL

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL 001-2021-MDCC/CS

Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo párrafo del artículo 54 (Requisitos para la suscripción del contrato)²⁹ y lo establecido en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantía(s) de fiel cumplimiento y la(s) garantías de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, según corresponda, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.

Arequipa, 31 de agosto del 2021

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899861
REPRESENTANTE COMÚN

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899861
REPRESENTANTE COMÚN

33
"C"

**GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR
PRESTACIONES ACCESORIAS O
DECLARACIÓN JURADA DE SER EL CASO.
CARTA FIANZA.**

 CONSORCIO CERRO COLORADO
.....
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899861
REPRESENTANTE COMÚN

NO CORRESPONDE

 **CONSORCIO CERRO COLORADO**
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899981
REPRESENTANTE COMÚN

“D”

**CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIA
(CCI).**

 **CONSORCIO CERRO COLORADO**
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAY
DNI: 44899961
REPRESENTANTE COMÚN

DECLARACIÓN JURADA

Yo, **ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA**, identificada con DNI **44899961**, representante Común del **CONSORCIO CERRO COLORADO** Con RUC. **20608343939**; doy a conocer la **CUENTA INTERBANCARIA N° 011 223 000100071684 53** correspondiente a **BBVA CONTINENTAL**. para efectos de pagos de las valorizaciones al consorcio cerro colorado Durante la Ejecución del Contrato de la ejecución de la obra: **“RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CÓDIGO LOCAL 547444, CERRO COLORADO - AREQUIPA – AREQUIPA”**,

Arequipa, 24 de agosto del 2021

Atentamente:



CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899961
REPRESENTANTE COMÚN

YANAHUARA, 18-08-2021

NUMERO DE CUENTA : 0011-0223-53-0100071684

TITULAR : CONSORCIO CERRO COLORADO

[illegible]

CLAVE (VALIDACION): B412/672G/P019657 /00000000 /18:18

CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA

DNI: 44899967

REPRESENTANTE COMÚN

“E”

**COPIA DE LA VIGENCIA DEL PODER DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
QUE ACREDITE QUE CUENTA CON
FACULTADES PARA PERFECCIONAR EL
CONTRATO, CUANDO CORRESPONDA.**

 **CONSORCIO CERRO COLORADO**
.....
ELVYS DEYVI ZAVALLA MINAYA
DNI: 44899961
REPRESENTANTE COMÚN



ZONA REGISTRAL N° VII - SEDE HUARAZ
Oficina Registral de HUARAZ



Código de Verificación:
94137210
Solicitud N° 2021 - 3447749
03/08/2021 12:45:31

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS LIBRO DE SOCIEDADES ANONIMAS

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El servidor que suscribe, **CERTIFICA:**

Que, en la partida electrónica N° 11072985 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de HUARAZ, consta registrado y vigente el **nombramiento** a favor de ZAVALA MINAYA, ELVYS DEYVI, identificado con DNI. N° 44899961, cuyos datos se precisan a continuación:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: T S & C INGENIEROS CONSULTORES EJECUTORES Y PROVEEDORES S.A.C.

LIBRO: SOCIEDADES ANONIMAS

ASIENTO: A00001

CARGO: GERENTE GENERAL

FACULTADES:

FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES: Administrar sin limitación alguna los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la empresa arrendándolos por los plazos, montos de arriendos y demás condiciones; cobrando y recibiendo el importe de los arriendos; hacer los gastos propios de la administración y realizar refacciones de toda clase; otorgar y exigir los correspondientes recibos de cancelaciones por documentos simples o por escrituras públicas.

FACULTADES DE DISPOSICION: Adquirir o transferir a título gratuito u oneroso toda clase de bienes muebles e inmuebles, pactando en las adquisiciones o transferencias el precio, forma de pago y demás convenientes, pudiendo para los efectos suscribir toda documentación pública o privada; suscribir activa o pasivamente contratos en los que se graven bienes con prendas, anticresis o hipoteca; así como sus correspondientes cancelaciones.

FACULTADES DE REPRESENTACION: Representar a la empresa ante toda clase de autoridades políticas, administrativas, policiales, militares, tributarias, municipales, aduaneras y judiciales del fuero común, privativo y arbitral; con todas las facultades y atribuciones generales de representación, así como de las especiales para disponer de los derechos sustantivos, iniciando todo tipo de acciones o excepciones, sean civiles, penales, administrativas, ya sea en procesos contenciosos o no contenciosos, para demandar, reconvenir, contestar demandas, y reconveniciones, desistirse del proceso, de un acto procesal o de la pretensión, allanarse o reconocer la demanda o pretensiones, conciliar, transigir dentro o fuera del proceso, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso o fuera de él, sustituir o delegar la representación procesal, nombrar o revocar apoderados judiciales, celebrar cualquier acto jurídico posterior a la sentencia en interés a la sociedad, otorgar contracautelas, intervenir como terceros en cualquier proceso en que tenga interés, solicitar medidas cautelares, prueba anticipada, interponer todo tipo de solicitudes, peticiones o recursos, sean de reconsideración, apelación, revisión, casación o nulidad ordinarios o extraordinarios, intervenir en la ejecución de las sentencias incluso para el cobro de costas y costos, consignar y/o cobrar consignaciones, asistir a las audiencias de saneamiento, conciliación y pruebas, prestando declaración de parte, declaración testimonial, reconocimiento y exhibición de

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadcertificada/verificarcertificadoliteral.faces) EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

Pag. 1 de 3
CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899961
REPRESENTANTE COMÚN



Código de Verificación:
94137210
Solicitud N° 2021 - 3447749
03/08/2021 12:45:31

POR ESCRITURAS PÚBLICAS DEL 06/07/2007 Y 16/07/2007 OTORGADAS ANTE NOTARIO VALERIOSANABRIA REGULO EN LA CIUDAD DE HUARAZ

II. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:
NINGUNO.

III. TÍTULOS PENDIENTES:
NINGUNO.

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

V. PÁGINAS QUE ACOMPAÑAN AL CERTIFICADO:
NINGUNO.

N° de Fojas del Certificado: 3

Derechos Pagados: 2021-318-5471 S/ 26.00
Tasa Registral del Servicio S/ 26.00

Verificado y expedido por BUENO BEDON, DIANA CAROLINA, Abogado Certificador de la Oficina Registral de Huaraz, a las 12:55:40 horas del 03 de Agosto del 2021.



Diana Carolina Bueno Bedon
ABOGADO CERTIFICADOR
Zona Registral N° VII - Sede Huaraz

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadcertificada/verificarcertificadoliteralfaces) EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

Pag. 3 de 3


CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899961
REPRESENTANTE COMÚN



Código de Verificación:
71386410
Solicitud N° 2021 - 3449582
03/08/2021 13:18:03

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS LIBRO DE SOCIEDADES COMERCIALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El servidor que suscribe, **CERTIFICA:**

Que, en la partida electrónica N° 11000597 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de HUARAZ, consta registrado y vigente el **nombramiento** a favor de FIGUEROA RUEDA, WILL BABINI, identificado con DNI. N° 31662980, cuyos datos se precisan a continuación:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MEGA CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.R.L.
LIBRO: SOCIEDADES COMERCIALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
ASIENTO: B0011 **FICHA:** 0011000597
CARGO: GERENTE GENERAL

FACULTADES:

ACTUALIZAR las facultades del gerente general; quedando **modificado el artículo décimo cuarto del estatuto**, en los términos siguientes:

"ARTICULO DÉCIMO CUARTO.- De la Gerencia General.- Se encuentra revestido de todos los poderes necesarios que requiere para el cumplimiento de los fines de la sociedad sin reserva ni limitación alguna, en consecuencia y sin que la enumeración sea taxativa sino simplemente enunciativa, está facultado para ejercer las siguientes facultades:

FACULTADES DE ADMINISTRACION DE BIENES.- Administrar sin limitación alguna los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la empresa, arrendándolos por los plazos, montos o arriendos y demás condiciones: cobrando y recibiendo el importe de los arriendos; hacer los gastos propios de la administración y realizar refacciones de toda clase; otorgar y exigir los correspondientes recibos de cancelaciones por documentos simples o por escrituras públicas

FACULTADES CONTRACTUALES.- A sola firma, comprar y vender bienes muebles e inmuebles, vehículos, pudiendo adquirir o transferir a título gratuito u oneroso toda clase de bienes muebles o inmuebles, pactando en las adquisiciones o transferencias el precio, forma de pago y demás condiciones convenientes.

Celebrar todo tipo de actos jurídicos y contratos, en forma activa o pasiva, que podrán versar sobre cualquier materia del derecho, ya sea civil, comercial, bancario, agrario, laboral, administrativo, constitucional, concursal, propiedad industrial e intelectual, pudiendo ser dichos contratos de compraventa, permuta, suministro, donación, mutuo, arrendamiento, comodato, prestación de servicios, locación de servicios, obra, mandato, depósito, secuestro, fianza, renta vitalicia, asociación, pacto de indivisión, partición, cesión de derechos, cesión de créditos, cesión de deuda, usufructo, uso, derecho de superficie, servidumbres, garantías personales o reales, garantía mobiliaria con o sin desplazamiento, anticresis, hipoteca, reconocimientos de toda clase de obligaciones, adjudicación, dación en pago, novación objetiva o subjetiva, compensación, condonación, transacción, mutuo disenso, cláusula penal, compromiso de contratar contrato de opción, cesión de posición contractual, contrato a favor de tercero, contrato por persona a nombrar, promesa de la obligación o del hecho de

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 128-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadcertificada/verificarcertificadoliteral.faces) EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL: ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS Y REGISTRO PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.



Pag. 1 de 5
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899981
REPRESENTANTE COMÚN



Código de Verificación:
71386410
Solicitud N° 2021 - 3449582
03/08/2021 13:18:03

un tercero, contrato con arras confirmatorias o arras de retractación, cláusula compromisoria, compromiso arbitral, edición, cesión de derechos intelectuales, comisión mercantil, transporte, seguros, cuenta corriente mercantil, fletamiento, asociación en participación, consorcio, fideicomiso, factoring, arrendamiento financiero, (leasing) distribución, reporte, agencia, franquicia, joint venture, corretaje, concesión, consignación, know how, contratos laborales bajo cualquier modalidad, y en general todo tipo de contrato nominado e innominado, típico o atípico, reconocidos por la ley, la doctrina, la jurisprudencia o por la costumbre comercial, debiéndose entender que la presente relación es simplemente enumerativa y no taxativa, por lo que no existe restricción alguna para contratar, salvo que se trate de contratos ilícitos, ilegales, o que atenten contra el orden jurídico, el orden público o las buenas costumbres, pudiendo firmar toda documentación pública o privada; suscribir activa o pasivamente contratos en los que se graven bienes con garantía mobiliaria, anticresis o hipoteca; así como sus correspondientes cancelaciones, celebrar consorcios, contratos asociativos, y en general todo tipo de contratos atípicos e innominados.

FACULTADES DE REPRESENTACION.- Representar a la empresa ante toda clase de entidades públicas y privadas, autoridades políticas, administrativas, policiales, militares, tributarias, laborales, municipales, aduaneras y judiciales del fuero común, privativo y arbitral; con todas las facultades y atribuciones generales de representación, así como de las especiales para disponer de los derechos sustantivos, iniciando todo tipo de acciones o excepciones, sean civiles, penales, administrativas, ya sea en procesos contenciosos o no contenciosos, para demandar, reconvenir, contestar demandas, y reconveniones, desistirse del proceso de un acto procesal o de la pretensión, allanarse o reconocer la demanda o pretensiones, conciliar, transigir dentro o fuera del proceso, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso o fuera de el, sustituir o delegar la representación procesal, nombrar o revocar apoderados judiciales, celebrar cualquier acto jurídico posterior a la sentencia en interés de la sociedad, otorgar contracautelas, intervenir como terceros en cualquier proceso en que tenga interés, solicitar embargos, medidas cautelares, prueba anticipada, interponer todo tipo de solicitudes, peticiones o recursos, sean de reconsideración, apelación, revisión, casación o nulidad ordinarios o extraordinarios, intervenir en la ejecución de las sentencias incluso para el cobro de costas y costos consignar y/o cobrar consignaciones, asistir a las audiencias de saneamiento, conciliación y pruebas, prestando declaración de parte, declaración testimonial, reconocimiento y exhibición de documentos, intervenir en toda clase de denuncias penales, constituirse en parte civil, prestar declaraciones, instructiva, preventiva y testimoniales, pudiendo acudir ante las autoridades policiales, ministerio público y del poder judicial, cuantas veces sea necesario, con las atribuciones contenidas en los artículos 74º, 75º y, 77º del código procesal civil.

Presentarse a licitaciones públicas y concursos de precios, bajo cualquier modalidad, convocados por el estado o por las entidades y empresas del sector público, sean estatales o semiestatales, en general participar en toda clase de proceso o mecanismo de contratación o adquisición del estado, cualquiera que sea el convocante, sin limitación alguna, pudiendo presentar ofertas, pujas, entrar en negociaciones, así como celebrar y formalizar los contratos correspondientes.

FACULTADES ADMINISTRATIVAS: Las facultades otorgadas incluyen también el de representar a la empresa ante la SUNAT, municipalidades y demás autoridades tributarias, registrales, notariales, mineras, administrativas y locales formulando toda clase de peticiones promoviendo procesos administrativos, interponer todo tipo de recursos, apelaciones, reconsideraciones, revisiones, sean ordinarios y extraordinarios, cancelar o reclamar obligaciones tributarias; así como ante las autoridades del ministerio de trabajo y promoción social en los procesos laborales, judiciales o privativos de trabajo,

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140º DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLATERAL.FACES](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadcertificada/verificarcertificadolateral.faces) EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRADOS, DE LOS REGISTROS AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

ELVYS DEYVI ZAYALA MINAYA
D.N.I. 4439981
REPRESENTANTE COMÚN



ZONA REGISTRAL N° VII - SEDE HUARAZ
Oficina Registral de HUARAZ



Código de Verificación:
71386410
Solicitud N° 2021 - 3449582
03/08/2021 13:18:03

en los procesos de inspección, en las negociaciones colectivas, y en todo lo relativo a las relaciones individuales y colectivas de trabajo conforme los dispositivos legales vigentes; con las mismas facultades descritas en el párrafo anterior conforme los artículos 74º, 75º y, 77º del código procesal civil.

FACULTADES BANCARIAS.- Abrir y cerrar cuentas corrientes, de ahorro a plazos o de cualquier otro genero, girar contra ellas, transferir fondos de ellas, efectuar retiros y sobregirarse en cuentas corrientes con o sin garantía mobiliaria, hipotecaria, aval y/o fianza en todo tipo de instituciones bancarias y/o financieras o en cualquier tipo de instituciones de credito, contratar cajas de seguridad, abrirlas operarlas, y/o cerrarlas, endosar, aceptar, avalar, descontar depositar, retirar, cobrar, protestar, reaceptar, renovar, cancelar y/o dar en garantía o en procuración, según su naturaleza, letras de cambio, pagares, vales, cheques, y en general todo tipo de títulos valores, así como cualquier otro documento mercantil y/o civil, incluyendo pólizas, conocimientos de embarque, cartas porte, cartas de crédito, certificados de deposito, warrants, incluyendo su constitución, fianzas y/o avales, avance accounts; celebrar activa o pasivamente contratos de mutuo con instituciones bancarias, financieras o con cualquier otra persona natural o jurídica con o sin garantías; dar en garantía mobiliaria, constituir hipotecas, otorgar y solicitar avales, fianzas, y cualquier otra garantía, aun a favor de terceros, para afianzar operaciones crediticias, financieras y/o comerciales con bancos, financieras, seguros, caja de ahorros cooperativas o con cualquier otra institución crediticia, y/o persona natural y/o jurídica, nacional y/o extranjera; en general, celebrar todo tipo de obligaciones de crédito con las que garantice u obtenga beneficio o crédito a favor de la empresa y/o para terceros; comprar, vender, arrendar, permutar, donar bienes sean muebles o inmuebles; transigir y condonar obligaciones; celebrar convenios arbitrales y todo tipo de contratos de leasing, arrendamiento financiero, factoring, joint venture, franchising, franquicias, underwriting, fideicomiso, compra y venta de acciones en bolsa y fuera de ella, facturas, vales, pagares y letras de cambio, incluidas las letras hipotecarias sean en moneda nacional o extranjera; constituir empresas y/o todo tipo de personas jurídicas sean en el país o en el extranjero permitidas por la ley; intervenir en las licitaciones y/o concursos públicos de cualquier naturaleza, así como de adjudicaciones directas; y en general firmar toda clase de contratos, sean civiles o mercantiles, típicos, atípicos, y/o provenientes de los usos y costumbres mercantiles y/o bancarias sin reserva ni limitación alguna, así como suscribir los instrumentos públicos y privados a que hubiere lugar.

Contratos.- Créditos en general, crédito en cuenta corriente, créditos documentarios, préstamos o mutuos, advance accounts, arrendamiento financiero, solicitar y contratar fianzas, abrir cartas de crédito, abrir y cerrar cuentas corrientes, abrir, retirar y cerrar cuentas a plazo, abrir, retirar y cerrar cuentas de ahorro, depositar y retirar valores en custodia, comprar y vender bienes muebles e inmuebles, comprar y vender valores mobiliarios, alquilar y operar cajas de seguridad, celebrar hipotecas, garantías mobiliarias, afectar cuentas o depósitos en garantía, afectar títulos valores en garantía, prestar aval, otorgar fianza, endosar warrants, endosar conocimientos de embarque, endosar cartas de deposito, endosar pólizas de seguro, cobrar y otorgar recibos y cancelaciones, dar y tomar en arriendo bienes muebles e inmuebles, otorgar fianza a favor de si mismo, ceder créditos, celebrar consorcios, factoring.

Cheques.- Cobrar cheques, girar sobre saldos deudores, endosar para abono en cuenta de la empresa, girar sobre saldos acreedores, endosar a terceros.

Letras.- Girar, emitir, aceptar, endosar, avalar, descontar, renovar, cobrar, afianzar, prorrogar letras de cambio y facturas conformadas.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140º DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 128-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLATERAL.FACES](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadcertificada/verificarcertificadolateral.faces) EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

CONSORCIO CERRO COLORADO
3 de 5
ELVIS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 4489961
REPRESENTANTE COM'IN



ZONA REGISTRAL N° VII - SEDE HUARAZ
Oficina Registral de HUARAZ



Código de Verificación:
71386410
Solicitud N° 2021 - 3449582
03/08/2021 13:18:03

Pagares.- Girar, emitir, aceptar, endosar, avalar, descontar, renovar, cobrar, afianzar, prorrogar toda clase de pagares.

Certificados bancarios y valores en general comprar, vender, renovar.

Seguros.- Renovar, afectar.

Contratación de créditos.- Crédito en cuenta corriente, crédito documentario, solicitar aval, solicitar carta fianza, otros créditos.

Otros.- Cobrar giros, transferencias, conocimientos de embarque, tarjetas de crédito, letras hipotecarias, afectación.

Ordenar pagos y otorgar recibos y cancelaciones.

Endosar certificados de depósito, conocimientos de embarque, pólizas de seguros y/o warrants, así como cualquier otro título valor o documento comercial o de crédito transferible, depositar y retirar valores mobiliarios en custodia; asimismo gravarlos y enajenarlos.

Realizar cualquier operación bancaria, inclusive la apertura, retiro y/o cierre de cuentas corrientes, cuentas a plazo, cuentas de ahorro, cuentas de custodia y/o depósitos, depositar o retirar fondos, girar contra las cuentas, solicitar sobregiros, solicitar y abrir cartas de crédito, solicitar y contratar fianzas bancarias, celebrar contratos de arrendamiento financiero o "leasing", "lease back", factoring y/o underwriting. Observar estados de cuenta corriente, así como solicitar información sobre operaciones realizadas en cuentas y/o depósitos de la sociedad.

Efectuar cobros de giros y transferencias, efectuar cargos y abonos en cuentas, efectuar pagos de transferencias, otorgar cancelaciones y recibos celebrar contratos de compraventa, promesa de compraventa y/o opciones, pudiendo vender y/o comprar bienes inmuebles y/o muebles, incluyendo acciones, bonos y demás valores mobiliarios, así como realizar operaciones de reporte respecto de estos últimos.

Celebrar contratos de préstamo, mutuo, arrendamiento, nación en pago, fideicomiso, fianza, comodato, uso, usufructo, opción, cesión de derechos y de posición contractual; tanto en manera activa como pasiva, para la adquisición, disposición y gravamen de toda clase de bienes muebles e inmuebles, incluyendo el alquiler y posterior manejo de cajas de seguridad; así como cualquier tipo de contrato bancario; así como acordar la validez de las transferencias electrónicas de fondos, por facsímil u otros medios similares, entre cuentas propias o a favor de terceros, con todo de entidades bancarias y/o financieras.

Constituir garantías reales, hipoteca, garantía mobiliaria, prestar aval y otorgar fianza, a nombre de la sociedad, a favor de sí mismo y/o de terceros; así como constituir garantía mobiliaria, hipoteca o gravar de cualquier forma los bienes muebles o inmuebles de la sociedad, pudiendo afectar cuentas, depósitos, títulos valores o valores mobiliarios en garantía, inclusive en fideicomiso en garantía.

Celebrar contratos de crédito en general, ya sea crédito en cuenta corriente, crédito documentario, prestamos, mutuos, advance account y otros; así como ceder derechos y créditos.

FACULTADES SOCIETARIAS.- Para que en nombre y representación de la sociedad suscriba acciones y/o participaciones en las sociedades por fundarse o ya fundadas, aportando los bienes necesarios para pagar las acciones o participaciones que suscriba, pudiendo asumir los cargos administrativos de las mencionadas empresas. Para que en su nombre y representación pueda representarla ante las empresas y/o sociedades en las cuales sea socia, pudiendo asistir a las juntas generales con voz y voto, obligándose o impugnando las decisiones que en dichas juntas se adopten.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 128-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERALFACES](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadcertificada/verificarcertificadoliteralfaces) EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.



Pag. 4 de 5
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899961
REPRESENTANTE COMÚN



Código de Verificación:
71386410
Solicitud N° 2021 - 3449582
03/08/2021 13:18:03

FACULTADES DE SUSTITUCIÓN.- Otorgar, delegar y/o sustituir, parcial o totalmente, las atribuciones enumeradas, en las personas que considere conveniente y reasumirlos o revocarlos cuando lo estime necesario."

ASIENTO REGISTRAL B00001

Constituida por Acta de Junta General de fecha 07.05.2003

NOMBRAMIENTO:

Queda designado como **GERENTE GENERAL** de la sociedad el Sr. **WILL BABINI FIGUEROA RUEDA**, identificado con **D.N.I. 31662980**.

DOCUMENTO QUE DIO MÉRITO A LA INSCRIPCIÓN:
POR JUNTA GENERAL DE ACCIONES DEL 07/05/2003

II. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:
NINGUNO.

III. TÍTULOS PENDIENTES:
NINGUNO.

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

V. PÁGINAS QUE ACOMPAÑAN AL CERTIFICADO:
NINGUNO.

N° de Fojas del Certificado: 5

Derechos Pagados: 2021-1146-2667 S/ 26.00
Tasa Registral del Servicio S/ 26.00

Verificado y expedido por AGUILAR MEDINA, SANDRA LIZETH, Abogado Certificador de la Oficina Registral de Huaraz, a las 13:45:58 horas del 03 de Agosto del 2021.


Sandra Lizeth Aguilar Medina
ABOGADO CERTIFICADOR
Zona Registral N° VII Sede Huaraz

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARP/WEB/PAGES/ PUBLICIDAD CERTIFICADA/VERIFICAR CERTIFICADO LITERAL.FACES](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarp/web/pages/publicidad/certificada/verificar/certificado literal.faces) EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.



GOBIERNO REGIONAL CUSCO

ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899861
REPRESENTANTE COMÚN

“CONSORCIO CERRO COLORADO”

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRATO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL CONSORCIAL, QUE CELEBRAN DE UNA PARTE: **MEGA CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN S.R.L.** – CON RUC N° 20530585078, INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° 11000597, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE HUARAZ, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR SU GERENTE GENERAL, DON **FIGUEROA RUEDA WILL BABINI**, IDENTIFICADO CON DNI N° 31662980, CON DOMICILIO EN JR. CESAR VALLEJO 349 URB. SAN MIGUEL, DISTRITO DE INDEPENDENCIA – PROVINCIA DE HUARAZ – DEPARTAMENTO DE ANCASH, **TS & C INGENIEROS CONSULTORES, EJECUTORES Y PROVEEDORES S.A.C.**, CON R.U.C. N° 20533956514, INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° 11072985 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE HUARAZ, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR SU **GERENTE GENERAL DON ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA**, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 44899961, CON DOMICILIO EN LA AVENIDA PROGRESO S/N URBANIZACIÓN NICRUPAMPA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA **LOS CONSORCIADOS** EN LOS TÉRMINOS CONTENIDOS EN LAS CLÁUSULAS SIGUIENTES:

PRIMERA.- DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO, APROBADA POR DECRETO SUPREMO N° 082-2019-EF, EN CONCORDANCIA DEL ARTÍCULO 140 DE SU REGLAMENTO, LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, POR EL PRESENTE ACTO JURÍDICO DECLARAMOS EXPRESANDO NUESTRA VOLUNTAD, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 445° DE LA LEY SOCIEDADES Y CON LAS AMPLIAS FACULTADES QUE NOS CONFIERE LA LEY INTEGRARNOS COMO **CONSORCIO CERRO COLORADO**, A FIN DE OBTENER UN BENEFICIO COMÚN MANTENIENDO CADA UNO SU PROPIA AUTONOMÍA Y SE OBLIGAN MUTUAMENTE A PARTICIPAR EN FORMA ACTIVA Y DIRECTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA : **“RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CÓDIGO LOCAL 547444, CERRO COLORADO, AREQUIPA – AREQUIPA”** CUYO VALOR REFERENCIAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL “PEC-PROC-1-2021-MDCC-1”, ES DE S/. 8,359,864.41, (OCHO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 41/100 SOLES).

"CONSORCIO CERRO COLORADO"

ANTECEDENTES:

SEGUNDA. - PARA EFECTOS DE LLEVAR ADELANTE EL CONSORCIO MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO" LOS CONSORCIADOS "SE OBLIGAN A CONTRIBUIR, PONIENDO A DISPOSICIÓN DEL "CONSORCIO" SU PERSONAL, LOS BIENES Y LA INFRAESTRUCTURA QUE EMPLEAN HABITUALMENTE EN SU NEGOCIO.


OBJETO DEL CONTRATO:

TERCERA. - ACORDE CON LA DISPOSICIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 445 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE ACUERDA QUE "LOS CONSORCIADOS "DEBERÁN REALIZAR LAS LABORES QUE LES SEAN ENCARGADAS Y QUE POR LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD LES CORRESPONDA, ASÍ COMO AQUELLAS A LAS CUALES SE HAN COMPROMETIDO; PARA EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE ESTA CLÁUSULA," LOS CONSORCIADOS "DEBEN COORDINAR DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS Y LA MARCHA DEL NEGOCIO.

CARACTERÍSTICAS Y DURACIÓN DEL CONSORCIO:

CUARTA. - EL PRESENTE CONTRATO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL CONSORCIAL ES DE DURACIÓN DETERMINADA; PRECISANDO QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE OBRA COMIENZA A REGIR DESDE EL DÍA SIGUIENTE QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE SE SEÑALAN EN EL ARTÍCULO 176° DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. EN CASO NO SE HAYA SOLICITADO LA ENTREGA DEL ADELANTO DIRECTO, EL PLAZO SE INICIA CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS DEMÁS CONDICIONES.

QUINTA.- CON SUJECCIÓN AL ARTÍCULO 438° DE LA LEY N° 26887, LEY GENERAL DE SOCIEDADES, "LOS CONSORCIADOS" DEJAN EXPRESA CONSTANCIA DE QUE EL PRESENTE CONTRATO NO GENERA LA CREACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA; ASIMISMO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 445° DEL DISPOSITIVO ANTES MENCIONADO, LAS PARTES MANTENDRÁN SU PROPIA AUTONOMÍA, REALIZANDO CADA UNA DE ELLAS LAS ACTIVIDADES DEL NEGOCIO QUE SE COMPROMETEN A REALIZAR EN ESTE DOCUMENTO Y LAS QUE SEAN ENCARGADAS POSTERIORMENTE POR LOS ACUERDOS QUE ADOPTEN LOS CONTRATANTES.



TS&C INGENIEROS
CONSULTORES EJECUTIVOS Y PROVEEDORES SAC
EINYS DE VILLALBA A MINAYA
GERENTE GENERAL


MEGACONS S.R.
WILL BABINI FIGUEROA RAMA
GERENTE GENERAL

"CONSORCIO CERRO COLORADO"

PARTICIPACION DE LAS PARTES:

SEXTA. - MEDIANTE EL PRESENTE ACTO JURÍDICO, SE ESTABLECE LA PARTICIPACIÓN DE CADA INTEGRANTE DEL CONSORCIO, ES DECIR CADA CONSORCIADO LE CORRESPONDE LA PARTICIPACIÓN CONFORME SE DETALLA:

- 
1. **OBLIGACIONES DE "MEGA CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN S.R.L."** 48%
 - ✓ EJECUCIÓN DE LA OBRA
 - ✓ CONTINGENCIA
 - ✓ MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
 - ✓ LOGÍSTICA Y RECURSOS HUMANOS
 - ✓ EXPERIENCIA DEL POSTOR
 2. **OBLIGACIONES DE "TS & C INGENIEROS CONSULTORES, EJECUTORES Y PROVEEDORES S.A.C."** 52%
 - ✓ EJECUCIÓN DE LA OBRA
 - ✓ CONTINGENCIA
 - ✓ MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
 - ✓ LOGÍSTICA Y RECURSOS HUMANOS
 - ✓ EXPERIENCIA DEL POSTOR.

TOTAL OBLIGACIONES

100%



ORGANIZACIÓN INTERNA DEL CONTRATO:

SEPTIMA.- PARA EFECTOS DE SUSCRIBIR EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA CON LA ENTIDAD Y DE LLEVAR A CABO LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL "CONSORCIO" SE DESIGNA POR EL TIEMPO QUE DURE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, COMO **REPRESENTANTE COMÚN** A DON: **ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA**, IDENTIFICADO CON **DNI N° 44899961**, QUIEN TIENE FACULTADES PARA ACTUAR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL CONSORCIO, EN TODOS LOS ACTOS REFERIDOS AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, SUSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO, TALES COMO GESTIONAR, TRAMITAR EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE "RUC" DEL CONSORCIO ANTE LA SUNAT, FIRMAR CONSTANCIAS DE TRABAJO, Y TODAS LAS DEMAS FACULTADES REFERIDAS EN EL PARRAFO POSTERIOR, CON PODERES SUFICIENTES PARA EJERCITAR LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE SU CALIDAD DE POSTOR Y DE CONTRATISTA HASTA LA CONFORMIDAD O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, SEGÚN CORRESPONDA, CON PODERES SUFICIENTES PARA EJERCITAR LOS DERECHOS

“CONSORCIO CERRO COLORADO”

Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE SU CALIDAD DE CONTRATISTA HASTA LA CONFORMIDAD O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, SEGÚN CORRESPONDA., FIJANDO NUESTRO **DOMICILIO COMÚN** DEL “CONSORCIO” EN LA EN LA **URB. BOULEVARD LOS ARCES MZ-B LOTE 4 DISTRITO DE CAYMA PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA**

EL REPRESENTANTE COMUN A SOLA FIRMA PODRA:

1. OTORGAR Y SOLICITAR FIANZAS, OTORGAR Y SOLICITAR POLIZAS DE CAUCION, GIRAR, ENDOSAR, COBRAR CHEQUES, FIRMAR PAGARES, LETRAS Y OTROS TÍTULOS VALORES, APERTURAR, MANEJAR, Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DEL "CONSORCIO", SOLICITAR Y EJERCER TODAS LAS FACULTADES BANCARIAS REFERIDAS AL **CONSORCIO CERRO COLORADO**, FACTURACIONES, TRAMITAR TODO TIPO DE SEGUROS, SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA, CONSTITUIR GARANTIA MOBILIARIA - INCLUSIVE EN LA MODALIDAD DE PRE CONSTITUCION -, Y CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE GRAVAMEN, SOBRE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, EN RESPALDO DE OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD Y/O DE TERCEROS, PUDIENDO AFECTAR CUENTAS, DEPOSITOS, TITULOS VALORES O VALORES MOBILIARIOS.
2. REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE TODO TIPO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS, AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS JUDICIALES, CIVILES, MUNICIPALES, REGIONALES, ADMINISTRATIVAS, TRIBUTARIAS, DE ADUANAS, POLICIALES Y MILITARES, FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, MINISTERIO PUBLICO, NOTARÍAS, REGISTROS PÚBLICOS, Y EN GENERAL ANTE TODA CLASE DE PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PÚBLICO Y PRIVADO, SIN QUE LA PRESENTE RELACIÓN SEA TAXATIVA SINO MERAMENTE ENUNCIATIVA, A FIN DE REALIZAR TODA CLASE DE TRÁMITES, RECLAMACIONES Y DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, INCLUSO INTERPONER RECURSOS IMPUGNATORIOS PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TODAS LAS DEMÁS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN LOS TEXTOS ÚNICOS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, INCLUSO DESISTIRSE DE ELLOS.

“CONSORCIO CERRO COLORADO”

3. ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DEL CONSORCIO CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA PRACTICAR LOS ACTOS A QUE SE REFIERE EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, LA LEY GENERAL DE ARBITRAJE O PARA ACTUAR EN CUALQUIER TIPO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, O ANTE EL FUERO MILITAR CON LAS FACULTADES GENERALES DEL MANDATARIO JUDICIAL ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 74° Y LAS ESPECIALES DE LOS ARTÍCULOS 75° Y 77° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, TALES COMO PRESENTAR TODA CLASE DE DEMANDAS Y DENUNCIAS, FORMULAR CONTRADICCIONES, MODIFICARLAS Y/O AMPLIARLAS, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DEDUCIR EXCEPCIONES Y/O DEFENSAS PREVIAS Y CONTESTARLAS, DESISTIRSE DE PROCESO Y/O LA PRETENSIÓN, CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL, PRESTAR DECLARACIÓN DE PARTE, OFRECER TODA CLASE DE MEDIOS PROBATORIOS ASÍ COMO ACTUAR LOS QUE SOLICITEN, INTERPONER MEDIOS IMPUGNATORIOS Y DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA PERMITIDOS POR LA LEY, Y DESISTIRSE DE DICHOS RECURSOS, SOLICITAR TODA CLASE DE MEDIDAS CAUTELARES, AMPLIARLAS Y/O MODIFICARLAS Y/O SUSTITUIRLAS Y/O DESISTIRSE DE LAS MISMAS, RECIBIR TODA CLASE DE GARANTÍAS EN LA VÍA DE TRANSACCIÓN JUDICIAL O EXTRA JUDICIAL SEAN ESTAS PRENDARIAS, HIPOTECARIAS O DE CUALQUIER CLASE, OFRECER CONTRA CAUTELA, DE NATURALEZA REAL O PERSONAL; SOLICITAR EL OTORGAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES FUERA DEL PROCESO, ASÍ COMO LA ACTUACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS; OFRECER TODOS LOS MEDIOS PROBATORIOS PREVISTOS POR LA LEY, ASÍ COMO Oponerse, IMPUGNAR Y/O TACHAR LOS OFRECIDOS POR LA PARTE CONTRARIA; CONCURRIR A TODO TIPO DE ACTOS PROCESALES, SEAN ESTOS DE REMATE, SOLICITAR ADJUDICACIONES, ADMINISTRACIÓN DE POSESIÓN, LANZAMIENTOS, EMBARGOS, PUNTOS CONTROVERTIDOS Y SANEAMIENTO PROBATORIO, DE PRUEBAS, Y/O AUDIENCIAS ÚNICAS, ESPECIALES Y/O COMPLEMENTARIAS; LAS FACULTADES PARA INTERVENIR EN TODO ACTO PROCESAL, SE EXTIENDEN INCLUSO, ADEMÁS DE PODER INTERVENIR EN REMATES O SUBASTAS PÚBLICAS PARA ADJUDICARSE AL INTERIOR DE LOS MISMOS, LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES MATERIA DEL RESPECTIVO PROCESO; SOLICITAR LA




T.S.A.C. INGENIEROS
CONSULTORES EJECUTIVOS / PROVEEDORES SAC
ELVYS DE WILZAYALA MINAYA
GERENTE GENERAL




MEGACONS S.R.L.
WILLYS DE WILZAYALA MINAYA
GERENTE GENERAL

“CONSORCIO CERRO COLORADO”



INHIBICIÓN Y/O PLANTEAR LA RECUSACIÓN DE JUECES, FISCALES, VOCALES Y/O MAGISTRADOS EN GENERAL; SOLICITAR LA INHIBICIÓN Y/O PLANTEAR LA DESACUMULACIÓN DE PROCESOS; SOLICITAR EL ABANDONO Y/O PRESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS, LA PRETENSIÓN Y/O LA ACCIÓN; SOLICITAR LA ACLARACIÓN, CORRECCIÓN Y/O CONSULTA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES; LAS CONTROVERSIAS EN LAS QUE PUEDA VERSE INVOLUCRADO PODERDANTE, SUSCRIBIENDO EL CORRESPONDIENTE CONVENIO ARBITRAL; ASÍ COMO TAMBIÉN RENUNCIAR AL ARBITRAJE; DESIGNAR AL ÁRBITRO Y/O INSTITUCIÓN QUE HARÁ LAS FUNCIONES DE TRIBUNAL; PRESENTAR EL FOMULARIO DE SUMISIÓN CORRESPONDIENTE Y/O PROCESO CORRESPONDIENTE Y/O DISPONER LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO QUE TENGA ESTABLECIDO LA INSTITUCIÓN ORGANIZADORA, ACTUAR CUALQUIERA DE LOS ACTOS CONTEMPLADOS EN LA LEY GENERAL DE ARBITRAJE, QUE FUERAN NECESARIOS PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCESOS, INCLUSO PARA LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS Y EL COBRO DE COSTOS DEL PROCESO, RECIBIR TODA CLASE DE GARANTÍAS HIPOTECARIAS O PRENSARIAS, DENTRO Y FUERA DE PROCESOS JUDICIALES Y PARA LOS DEMÁS ACTOS QUE EXPRESE LA LEY. LAS FACULTADES DE ÍNDOLE JUDICIAL SE PODRÁN EJERCER ANTE TODA CLASE DE JUZGADOS Y TRIBUNALES ESTABLECIDOS POR LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL Y DEMÁS ENTIDADES QUE CONFORME A LA LEY EJERCEN FACULTADES COACTIVAS DE EJECUCIÓN FORZOSA.



4. ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DEL CONSORCIO PARTICIPANDO EN NEGOCIACIONES Y CONCILIACIONES, PRACTICAR TODOS LOS ACTOS PROCESALES PROPIOS DE ESTAS, SUSCRIBIR CUALQUIER ACUERDO Y, LLEGADO EL CASO, LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
5. REPRESENTAR AL CONSORCIO, EN PROCEDIMIENTOS PENALES, CON LAS FACULTADES ESPECIFICAS DE DENUNCIAR, CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL, PRESTAR INSTRUCTIVA, PREVENTIVA Y TESTIMONIALES, PUDIENDO ACUDIR A NOMBRE DEL CONSORCIO ANTE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, FISCALÍA Y PODER JUDICIAL, SUNAT, INDECOPI Y CUALQUIER ORGANISMO DEL ESTADO, SIN LÍMITE DE FACULTADES.

"CONSORCIO CERRO COLORADO"

OCTAVA. - LAS DECISIONES SE ADOPTAN POR MAYORÍA, EL REPRESENTANTE LEGAL DE OFICIO O A SOLICITUD DE UNA DE LAS PARTES, DEBERÁN CONVOCAR A JUNTA, DEBIENDO NOTIFICAR A CADA UNO DE LOS CONSORCIADOS POR ESCRITO EN SU RESPECTIVO DOMICILIO, CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR A 03 DÍAS, LA REALIZACIÓN DE ESTA.

EN DICHA COMUNICACIÓN DEBERÁ INDICARSE EL LUGAR, FECHA Y HORA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.

LOS ACUERDOS QUE SE ADOPTEN DEBERÁN SER SUSCRITOS POR LOS CONSORCIADOS Y CONSTARÁN EN UN LIBRO DE ACTAS QUE SE ABRIRÁ PARA TALES EFECTOS, DEBIÉNDOSE PROPORCIONAR A CADA UNO DE LOS CONSORCIADOS, EN EL ACTO, COPIAS DEL ACTA DONDE CONSTE LOS MENCIONADOS ACUERDOS.

NOVENA. - LAS JUNTAS DEL NEGOCIO, CONVOCADAS CONFORME A LA CLÁUSULA ANTERIOR, CONSTITUIRÁN EL MÁXIMO ÓRGANO DE DECISIÓN DEL CONTRATO. EN LAS JUNTAS, CADA CONSORCIADO TENDRÁ DERECHO A VOZ Y VOTO, CORRESPONDIÉNDOLES A CADA CONSORCIADO UN VOTO. LAS DECISIONES DEBERÁN DOCUMENTARSE MEDIANTE ACTAS QUE EN TRIPLICADO SERÁN ENTREGADOS A CADA UNO DE LOS CONSORCIADOS.

DECIMA. - EN LO QUE RESPECTA A LAS PÉRDIDAS DEL NEGOCIO, CONFORME LO PREVISTO EN LA CLÁUSULA ANTERIOR, CADA CONSORCIADO ASUMIRÁ EL PORCENTAJE QUE LE CORRESPONDE DE LAS PÉRDIDAS QUE SE GENEREN EN EL EJERCICIO DEL NEGOCIO.

OBLIGACIONES Y FACULTADES DE LAS PARTES:

DECIMA PRIMERA. - POR EL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES DECLARAN EXPRESAMENTE QUE CORRESPONDE A CADA UNO DE LOS CONSORCIADOS LA GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y REALIZACIÓN DEL NEGOCIO MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE DEBERÁN PROCEDER CON LA DILIGENCIA, PRUDENCIA, BUENA FE Y LEALTAD, EN EL CUMPLIMIENTO CABAL DEL PRESENTE CONTRATO Y LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CONSECUENCIA DEL

"CONSORCIO CERRO COLORADO"

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESCRITA EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DE ESTE DOCUMENTO.

DECIMA SEGUNDA. - LOS CONSORCIADOS TENDRÁN LA FACULTAD DE FISCALIZAR Y EL CONTROL DE LOS ACTOS DEL NEGOCIO, POR LO QUE CADA UNO DE ELLOS PODRÁ REVISAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, CUENTAS, LIBROS CONTABLES Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE PERMITAN CONOCER EL ESTADO REAL DEL DESENVOLVIMIENTO ECONÓMICO DEL NEGOCIO.

DECIMA TERCERA. - LOS CONSORCIADOS, DENTRO DEL PLAZO DE DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, SE OBLIGAN A NO FUSIONARSE, TRANSFORMARSE, ESCINDIRSE O LLEVAR A CABO OTRA FORMA DE ORGANIZACIÓN SOCIETARIA.

CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN:

DECIMA CUARTA. - LOS CONSORCIADOS ACUERDAN QUE, PARA EFECTOS DE PAGOS Y COBROS, EL CONSORCIO CERRO COLORADO, TRAMITARA EL REGISTRO UNICO DEL CONTRUBUYENTE (R.U.C) DE MANERA INDEPENDIENTE (**RUC INDEPENDIENTE**) AL DE LAS EMPRESAS, HABIÉNDOSE DESIGNADO PÁRRAFOS ANTERIORES AL REPRESENTANTE COMUN, QUIEN DEBERA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE PARA LA OBTENCION DEL NUMERO DE R.U.C. INDEPENEDIENTE, ANTE LA SUNAT, **LA FACTURACION ESTARA A CARGO DEL CONSORCIO CON SU PROPIO NUMERO DE RUC.** ASI MISMO LAS PARTES ACUERDAN QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBERAN PRESENTARSE EN UN PLAZO DE VEINTE DIAS DE HABER TERMINADO EL NEGOCIO, A EFECTOS DE SER APROBADOS POR CADA PARTE CONTRATANTE EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DIAS, **LA CONTABILIDAD DEL CONSORCIO CERRO COLORADO SERA INDEPENDIENTE.**

APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY:

DECIMA QUINTA. - EN TODO LO PREVISTO POR LAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LO ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EL CÓDIGO CIVIL Y DEMÁS DEL SISTEMA JURÍDICO QUE RESULTEN APLICABLES.

"CONSORCIO CERRO COLORADO"

DECIMA SEXTA. – LAS PARTES CONVIENEN QUE EN EL HECHO DE PRODUCIRSE ALGUNA CONTROVERSIA QUE PUDIERAN SUSCITARSE EN TORNO AL PRESENTE CONTRATO, SERÁN SOMETIDOS A CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN ARMONÍA DE LA BÚSQUEDA DE LA SOLUCIÓN DE CONFLICTO QUE SE SUSCITE Y DE NO ARRIBAR A UN ACUERDO CONCILIATORIO, CUALQUIERA DE LAS PARTES AFECTADAS PODRÁ INICIAR EL ARBITRAJE ANTE CUALQUIER INSTITUCIÓN ARBITRAL A ELECCIÓN DE LA PARTE SOLICITANTE. EL LAUDO SERÁ DEFINITIVO E INAPELABLE.

ESTANDO LAS PARTES CONSORCIADAS DE ACUERDO A CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO, DESPUÉS DE HABER DADO LECTURA A CADA UNA DE ELLAS, SUSCRIBEN EL PRESENTE DOCUMENTO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA, A LOS 12 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.


MEGA CON S.R.

WILL BABINI RUEDA
GERENTE GENERAL



MEGA CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN S.R.L.
FIGUEROA RUEDA WILL BABINI
DNI N° 31662980

TS&C INGENIEROS
CONSULTORES EJECUTORES Y PROVEEDORES SAC


ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
GERENTE GENERAL



TS & C INGENIEROS CONSULTORES, EJECUTORES Y PROVEEDORES S.A.C.
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
D.N.I. N° 44899961

CERTIFICACION A LA VUELTA

CERTIFICO QUE LA FIRMA QUE FIGURA CORRESPONDE A **ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA** IDENTIFICADO CON DNI N° 44899961 QUIEN PROCEDE EN CALIDAD DE **GERENTE GENERAL DE T S & C INGENIEROS CONSULTORES EJECUTORES Y PROVEEDORES S.A.C** SEGÚN PODER INSCRITO EN EL ASIENTO A00001 DE LA PARTIDA N°11072985 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LOS REGISTROS PUBLICOS HUARAZ. EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

AREQUIPA, 12 DE AGOSTO DEL 2021




Dr JAVIER RODRIGUEZ VELARDE
NOTARIO DE AREQUIPA

CERTIFICO QUE LA FIRMA QUE FIGURA CORRESPONDE A **WILL BABINI FIGUEROA RUEDA**, IDENTIFICADO CON DNI N° 31662980 QUIEN PROCEDE EN CALIDAD DE **GERENTE GENERAL DE MEGA CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.R.L** SEGÚN PODER INSCRITO EN EL ASIENTO B0011 DE LA PARTIDA N°11000597 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LOS REGISTROS PUBLICOS HUARAZ. EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

AREQUIPA, 12 DE AGOSTO DEL 2021




Dr JAVIER RODRIGUEZ VELARDE
NOTARIO DE AREQUIPA

ADENDA DEL CONTRATO "CONSORCIO CERRO COLORADO" CONFORMADO
POR: "MEGA CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN S.R.L, T S & C INGENIEROS
CONSULTORES, EJECUTORES Y PROVEEDORES S.A.C.

DE ACUERDO A LO MENCIONADO EN LA OCTAVA PAGINA DEL CONTRATO DE CONSORCIO FIRMADO EL DOCE DE AGOSTO DEL 2021, CLAUSULA DECIMA CUARTA, PRIMER PÁRRAFO, LAS PARTES VEN POR CONVENIENTE MODIFICAR ESTA CLAUSULA DE LA SIGUIENTE MANERA QUE A PARTIR DE LA FECHA DEBERÁ DECIR:

"LOS CONSORCIADOS" ACUERDAN QUE, PARA EFECTOS DE PAGOS Y COBROS, EL "CONSORCIO CERRO COLORADO", TRAMITARA EL REGISTRO ÚNICO DEL CONTRIBUYENTE (R.U.C) DE MANERA INDEPENDIENTE AL DE LAS EMPRESAS (RUC INDEPENDIENTE), HABIÉNDOSE DESIGNADO PÁRRAFOS ANTERIORES AL REPRESENTANTE COMÚN, QUIEN DEBERÁ REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE PARA LA OBTENCIÓN DEL NUMERO DE R.U.C. INDEPENDIENTE, ANTE LA SUNAT, LA **FACTURACIÓN ESTARÁ A CARGO DEL CONSORCIO CON SU PROPIO NUMERO DE RUC N° 20608343939**. ASÍ MISMO LAS PARTES ACUERDAN QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBERÁN PRESENTARSE EN UN PLAZO DE VEINTE DÍAS DE HABER TERMINADO EL NEGOCIO, A EFECTOS DE SER APROBADOS POR CADA PARTE CONTRATANTE EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DÍAS. LA **CONTABILIDAD SERA INDEPENDIENTE**.

=====

MEDIANTE LA PRESENTE ADENDA NOSOTROS LOS CONSORCIADOS: **MEGA CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN S.R.L.** – CON RUC N° **20530585078**, INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° **11000597**, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE HUARAZ, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR SU GERENTE GENERAL, DON **FIGUEROA RUEDA WILL BABINI**, IDENTIFICADO CON DNI N° **31662980**, CON DOMICILIO EN JR. CESAR VALLEJO 349 URB. SAN MIGUEL, DISTRITO DE INDEPENDENCIA – PROVINCIA DE HUARAZ – DEPARTAMENTO DE ANCASH, **TS & C INGENIEROS CONSULTORES, EJECUTORES Y PROVEEDORES S.A.C.**, CON R.U.C. N° **20533956514**, INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° **11072985** DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE HUARAZ, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR SU GERENTE GENERAL DON **ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA**, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° **44899961**, CON DOMICILIO EN LA AVENIDA PROGRESO S/N URBANIZACIÓN NICRUPAMPA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH, EN SEÑAL DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR EXPUESTO, LOS CONSORCIADOS FIRMAN LA PRESENTE ADENDA, A LOS 12 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL DOS MIL VENTE Y UNO.

MEGACONS S.R.
[Firma]
WILL BABINI FIGUEROA RUEDA
GERENTE GENERAL



TS&C INGENIEROS
CONSULTORES EJECUTORES Y PROVEEDORES SAC
[Firma]
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
GERENTE GENERAL



MEGA CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN S.R.L.
FIGUEROA RUEDA WILL BABINI
DNI N° 31662980

MEGACONS S.R.
WILL BABINI FIGUEROA RUEDA
GERENTE GENERAL



TS & C INGENIEROS
CONSULTORES EJECUTORES Y PROVEEDORES SAC
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
GERENTE GENERAL



TS & C INGENIEROS CONSULTORES, EJECUTORES Y PROVEEDORES S.A.C.
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
D.N.I. N° 44899961

CERTIFICO QUE LA FIRMA QUE FIGURA CORRESPONDE A **ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA** IDENTIFICADO CON DNI N° 44899961 QUIEN PROCEDE EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE T S & C INGENIEROS CONSULTORES EJECUTORES Y PROVEEDORES S.A.C SEGÚN PODER INSCRITO EN EL ASIENTO A00001 DE LA PARTIDA N°11072985 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LOS REGISTROS PUBLICOS HUARAZ. EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

AREQUIPA, 12 DE AGOSTO DEL 2021



Dr. JAVIER RODRIGUEZ VELARDE
NOTARIO DE AREQUIPA

CERTIFICO QUE LA FIRMA QUE FIGURA CORRESPONDE A **WILL BABINI FIGUEROA RUEDA**, IDENTIFICADO CON DNI N° 31662980 QUIEN PROCEDE EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE MEGA CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.R.L SEGÚN PODER INSCRITO EN EL ASIENTO B0011 DE LA PARTIDA N°11000597 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LOS REGISTROS PUBLICOS HUARAZ. EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

AREQUIPA, 12 DE AGOSTO DEL 2021.



Dr. JAVIER RODRIGUEZ VELARDE
NOTARIO

321

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES **SOLICITUD DE DESCARTE DE MULTIPLE INSCRIPCION** **FORM. No 3712** **Número del RUC. : 20608343939**

Lote : 159511

Pagina : 8

Orden 3119 : 0

Información General del Contribuyente

Apellidos y Nombres ó Razón Social	: CONSORCIO CERRO COLORADO
Tipo de Contribuyente	: 40-CONTRATOS COLABORACION EMPRESARIAL
Actividad Económica Principal	: 45207 - CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
Dependencia SUNAT	: 0053 - I.R.AREQUIPA-MEPECO

Documentación Sustentatoria

Documento de Identidad o Pasaporte	: -
Escritura, Minuta de constitución, Contrato legal o	: SI
Dispositivo legal	
Partida de Defunción	: -
Carnet Patronal IPSS	: -
Licencia Municipal	: -

Registros Involucrados

Número de RUC	: 20608343939
Nombre o Razón Social	: CONSORCIO CERRO COLORADO
Tipo y Número de Documento	: -
Pasaporte	: -
Carnet Patronal	: -
Tomo o Ficha	: -
Licencia Municipal	: -
Escritura, Minuta de constitución, Contrato legal o	: -
Dispositivo legal	
Partida de Defunción	: -
Carnet Patronal IPSS	: -
Licencia Municipal	: -

CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA AUTORIZADA

DEPENDENCIA SUNAT
 Fecha: 12/08/2021
 Hora: 13:23

Apellidos y Nombres

Firma

Huella digital

Sello y Firma del Res

Tipo y Nro. de Documento :


CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
 DNI. 44899961
REPRESENTANTE COMÚN



“F”

**COPIA DE DNI DEL POSTOR EN CASO DE
PERSONA NATURAL, O DE SU
REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE
PERSONA JURÍDICA**

 **CONSORCIO CERRO COLORADO**
.....
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899961
REPRESENTANTE COMÚN

REPÚBLICA DEL PERÚ

CUI
44899961-6

REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD DNI

4
4
8
9
9
9
6
1

Primer Apellido
ZAVALA

Segundo Apellido
MINAYA

Pte Nombres
ELVYS DEVY

Nacimiento: Fecha y Ubicación
29 01 1981 COTACATI

Sexo Estado Civil
M A


Fecha Inscripción
03 03 2006

Fecha Emisión
28 12 2020

Fecha Caducidad
28 12 2028

I<PER44899961<2<<<<<<<<<<<<
8101291M2812287PER<<<<<<<<<<<0
ZAVALA<<ELVYS<DEYVI<<<<<<<<<<

DNI
Remora
Empire Negro

	CONSTANCIA DE SUFRAGIO	CONSTANCIA DE SUFRAGIO	CONSTANCIA DE SUFRAGIO
CONSTANCIA DE SUFRAGIO	CONSTANCIA DE SUFRAGIO	CONSTANCIA DE SUFRAGIO	CONSTANCIA DE SUFRAGIO

Departamento
ANCASH

Dirección
AV.PROGRESO S/N

Observaciones
 Donación de Órganos **SI**

Distrito
INDEPENDENCIA

Grupo de Votación **158038**

Datos de identificación
 000021 800021 14-050 0038 98879884

Fecha Rec.

000021 800021 14-050 0038 98879884

 **CONSORCIO CERRO COLORADO**
.....
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899961
REPRESENTANTE COMÚN

“G”

**DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA
EXPERIENCIA DEL RESIDENTE Y DEL JEFE
DE OBRA, DE CORRESPONDER.**

 CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899961
REPRESENTANTE COMÚN


RESIDENTE DE OBRA

 CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899961
REPRESENTANTE COMÚN

**CUADRO DE EXPERIENCIA DEL INGENIERO
RESIDENTE DE OBRA
JUSTO CESAR RIVEROS RIVEROS**


N°	Cliente o Empleador	Objeto de la contratación	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Tiempo acumulado (meses)
1	FONCODES AREQUIPA	RESIDENTE DE OBRA: PROYECTO AULAS C.E.I. TORO, LA UNION, AREQUIPA	30/11/2001	14/03/2002	3.4
2	FONCODES AREQUIPA	RESIDENTE DE OBRA: PROYECTO AULAS C.E.40534, TORO, LA UNION, AREQUIPA	15/03/2002	15/07/2002	4
3	FONCODES AREQUIPA	RESIDENTE DE OBRA: PROYECTO AULAS C.E.I. UBINAS, UBINAS, MOQUEGUA	20/05/2003	10/08/2003	2.7
4	FONCODES AREQUIPA	RESIDENTE DE OBRA: PROYECTO AULAS C.E.40371 YASO VIRACO	04/12/2003	27/03/2004	3.77
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCA	SUPERVISOR DE OBRA "CONSTRUCCION DE LA COMISARIA DE HUANCA". CAYLLOMA, AREQUIPA	01/09/2004	31/12/2004	4
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCA	SUPERVISOR DE OBRA "CERCO PERIMETRICO IE CARLOS LA FUENTE LARRAURI EN SILLAR". HUANCA, CAYLLOMA, AREQUIPA	01/08/2005	31/10/2005	3
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCA	SUPERVISOR DE OBRA "CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA IE 40384 CONCCOQUILLA 600 M2.". HUANCA, CAYLLOMA, AREQUIPA	01/05/2006	02/07/2006	2.03
8	FONCODES AREQUIPA- NUCLEO EJECUTOR	SUPERVISOR DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ENSEÑANZA DEL CEBE PAUL HARRIS EN LA URB. SANTA ROSA, DISTR. DE CERRO COLORADO-AREQUIPA-AREQUIPA.	21/02/2011	23/11/2011	9.07
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCA	SUPERVISOR DE OBRA "CONSTRUCCION LOCAL CENTRO DE VIGILANCIA MADRE NIÑO 01 AMBIENTE Y SS. HH.". HUANCA, CAYLLOMA, AREQUIPA	03/09/2012	02/11/2012	2
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	JEFE DE SUPERVISION: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA MARGEN CENTRAL DEL CONO NORTE, DISTR. DE CERRO COLORADO AREQUIPA."	28/10/2013	08/03/2014	4.27
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCA	SUPERVISOR DE OBRA "CONSTRUCCION DE COCINA- COMEDOR Y AULA EN LA I E 40384 SONCCOQUILLA, DISTR. DE HUANCA, CAYLLOMA, AREQUIPA	02/01/2014	28/03/2014	2.87 Efectivo = 0.67
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO- FONCODES	SUPERVISOR DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA SOCIAL CUNAMAS DEL SECTOR CCAPA EN EL DISTRITO DE CHIVAY, PROV. DE CAYLLOMA-AREQUIPA".	14/04/2014	25/04/2015	12.37
13	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO,	INSPECTOR DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA I. "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS I. E. DE NIVEL INICIAL LAHUANI, CUCHUHUACHO, LLAMAHUIRE.	04/01/2016	31/07/2016	6.9
Total, de tiempo de experiencia como residente y/o supervisor de obra en meses					58.17

La experiencia total acumulada es de 58.17 MESES (4.85 AÑOS)



REPUBLICA

DEL PERU



EN NOMBRE DE LA NACION

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA

POR CUANTO:

En la Facultad de

Don

Justo César Miveros Miveros
Ingeniería Civil

ha aprobado las previas respectivas el **18** de **noviembre** del 200 **o**, de conformidad con la Ley Universitaria vigente, el Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín y los Reglamentos General de la Universidad y el de Grados y Títulos de la Facultad.

Estando a lo acordado por el Consejo Universitario en sesión del **19** de **diciembre** del 200 **o**, le otorga el :

TITULO PROFESIONAL DE:

Ingeniero Civil

POR TANTO:

Le expide el presente **DIPLOMA** para que se le reconozca como tal y goce de los derechos y prerrogativas que las leyes le conceden.

Dado y firmado en Arequipa, a **19** de **diciembre** del 200 **o**



[Firma]
Dr. **León de Calbetea Torres**
SECRETARIO GENERAL



[Firma]
Dr. **Rolando Cornejo Castro**
RECTOR

[Firma]
Ing. **Octavio Yungas Alarcón**
DECANO FIC-UNSA



[Firma]
INTERESADO



CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DE VIZAVILA MINAYA
DNI: 44899961
REPRESENTANTE COMÚN



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
CONSEJO NACIONAL

EL DECANO DEL CONSEJO NACIONAL

Por cuanto

JUSTO CESAR RIVEROS RIVEROS
Ingeniero Civil

Ha sido incorporado como MIEMBRO ORDINARIO de la orden e inscrito
con registro N° 64653

Por tanto,

Se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal, estando
autorizado conforme a ley, para ejercer la profesión de Ingeniero.

Miraflores, 10 de Enero de 2001



CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899961
REPRESENTANTE COMÚN



Ing. CIP Antonio Blanco Blasco
DECANO NACIONAL



Ing. CIP Eduardo Medina Gironzipl
SECRETARIO GENERAL



LEY N° 24648

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ



N° - A - 0375021

Certificado de Habilidad

Los que suscriben certifican que:

El Ingeniero (a): RIVEROS RIVEROS, JUSTO CESAR

Adscrito al Consejo Departamental de: Arequipa

Con Registro de Matriculá del CIP N°: 64653 Fecha de Incorporación: 2001-01-08

Especialidad: INGENIERIA CIVIL

De conformidad con la Ley N° 28858, Ley que complementa a la Ley N° 16053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HÁBIL en consecuencia está autorizado para ejercer la Profesión de Ingeniero (a).

ASUNTO

EJERCICIO PROFESIONAL

ENTIDAD
O
PROPIETARIO

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

LUGAR

REGION AREQUIPA

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE
VIGENCIA HASTA

DÍA	MES	AÑO
31	08	2021

Arequipa, 18 de 05 del 20

VÁLIDO SOLO ORIGINAL

Nro. Reg. 0001-00000000058581

Ing. Carlos Fernando Herrera Descalzi
Decano Nacional
Colegio de Ingenieros del Perú

Consejo Departamental
Colegio de Ingenieros del Perú

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALLA MINAYA
DNI: 44899861
REPRESENTANTE COMÚN

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS DEL INSPECTOR RESIDENTE

Conste por el presente documento el contrato de Locación de Servicios, que celebra de una parte el Núcleo Ejecutor del proyecto: NULAS C.E.I. TERC, denominado en adelante el NÚCLEO EJECUTOR con domicilio en TERC LA UNIÓN, debidamente representado por su Presidente Sr. ROAEL FRANC LLANAMA identificado con L.E. N° 30054877 y su tesorero Sr. ALFONSO PEREZ MEJIA identificado con L.E. N° 00907880; y de otra parte ING. JUSTO CESAR RIVEROS RIVEROS identificado con L.E. N° 29335439 con domicilio en 17 DE MAYO 103 INDIAN CHADIA, C. COLOMBIA en adelante EL INSPECTOR - RESIDENTE de acuerdo a las estipulaciones siguientes:

PRIMERA : ANTECEDENTES

Para lograr el financiamiento y ejecución del proyecto, FONCODES, de acuerdo a su normatividad interna exige la participación de un Inspector - Residente contratado por el NÚCLEO EJECUTOR, para que realice la dirección técnica de la obra, asesore y fiscalice la administración de los recursos, lleve a cabo la capacitación de los beneficiarios y ejecute correctamente el proyecto conforme al Expediente Técnico aprobado y al Convenio de Financiamiento del Proyecto y sus Anexos:

SEGUNDA : DEL OBJETO

Es objeto del presente instrumento, la contratación de los servicios del Inspector - Residente para el Proyecto NULAS C.E.I. TERC, convenio N° 21-2001-0125.

TERCERA : DE LA VIGENCIA

La vigencia de las obligaciones derivadas del presente contrato rigen desde la firma del Convenio de Financiamiento del Proyecto por parte de FONCODES, hasta la aprobación por FONCODES de la rendición final de cuentas, y la aprobación de la Liquidación mediante Resolución.

CUARTA : DE LA RETRIBUCIÓN Y FORMA DE PAGO

La retribución por el servicio pactado se encuentra estipulada en el convenio de Financiamiento del Proyecto por parte de FONCODES. Su pago, sanciones y multas, serán realizados conforme lo señala la Guía del Inspector - Residente. El importe de la multa se usará en ampliar y mejorar las metas del proyecto. Pasados los 15 días calendario de cumplido el plazo, se tendrá por no presentados los informes, no correspondiendo pago alguno.

QUINTA : DE LAS OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL INSPECTOR RESIDENTE

Las obligaciones y atribuciones de EL INSPECTOR - RESIDENTE, derivadas de la celebración del presente contrato, se encuentran contenidas en el Convenio de Financiamiento, el Anexo N° 1 del mismo y en la Guía del INSPECTOR-RESIDENTE.

SÉXTA : DE LA RESOLUCIÓN

El Núcleo Ejecutor podrá resolver el presente contrato por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por el INSPECTOR - RESIDENTE.

En cualquier caso de resolución y para los efectos del pago del saldo pendiente de la retribución pactada, EL INSPECTOR - RESIDENTE deberá presentar a FONCODES un informe relativo al estado de ejecución del proyecto asignado y una preliquidación de acuerdo a la Guía del INSPECTOR - RESIDENTE de producción la resolución.

SÉPTIMA : DE LA NATURALEZA DEL CONTRATO

El presente contrato es de naturaleza exclusivamente civil, por lo que en todo aquello no previsto, se rige por lo establecido en los artículos 1764, 1765 y demás conexos del Código Civil. Por ello queda claramente establecido entre las partes, que no existe vínculo laboral alguno entre el NÚCLEO EJECUTOR Y EL INSPECTOR - RESIDENTE para el cumplimiento de su contrato.


NOVENA : DE LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES

Toda comunicación que deba ser cursada entre las partes, se entenderá válidamente realizada en los domicilios consignados en la parte introductoria del presente documento.

NOVENA : DE LA JURISDICCIÓN

Si surgen discrepancias en la aplicación de este documento, se solucionará de común acuerdo o, en su defecto se recurrirá a la jurisdicción de los jueces o tribunales del distrito judicial donde se ubique la sede de la Oficina Zonal de FONCODES a cargo del proyecto.

Suscrito en NOVIEMBRE, TERC, a los 31 días del mes de NOVIEMBRE del 2001 en dos ejemplares de igual valor para constancia de ambas partes y copia para conocimiento y documentación de FONCODES.



ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899861
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO CERRO COLORADO

INSPECTOR RESIDENTE
JUSTO CESAR RIVEROS RIVEROS
INGENIERO CIVIL

FORMATO N° 14
ACTA DE TERMINACION DE OBRA

00240

Por medio de la presente Acta, los que al final suscribimos, declaramos bajo juramento que en la fecha se ha culminado la obra "AULAS C.E.I. TORO" realizada por el Núcleo Ejecutor : N.E. AULAS C.E.I. TORO con recursos financiados por el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social - FONCODES - según Convenio N° 21 - 2001 - 0131 - FONCODES.

A las 9:00 horas, del día 14, del mes de MARZO, de 2002, los presentes.


Presidente, Señor (a) : RONEL BRAVO LLACMA, L.E. N° 30954872
Tesorero, Señor (a) : LOURDES PEREZ MEJIA, L.E. N° 09907880
Secretario, Señor (a) : ANGELICA HUAYHUA CRUZ, L.E. N° 29485751
Fiscal, Señor (a) : EDWIN SANTIAGO MEJIA, L.E. N° 30954869
Inspector-Residente, Señor (a) : JUSTO C. RIVEROS RIVEROS, L.E. N° 29335434
Supervisor, Señor (a) : RAUL SALAS MEDINA, L.E. N° 29376179
y el Señor (a) : EVARISTO VILLAFUERTE CARRASCO, L.E. N° 30954495


(Nombre de la Autoridad Política o Edil)

reunidos en : DISTRITO DE TORO, PROVINCIA DE LA UNION


(lugar de la obra)


con la finalidad de verificar la culminación de los trabajos materia del presente Convenio. Luego de revisar los planos, especificaciones técnicas y memoria descriptiva aprobadas por FONCODES, hacemos constancia que se ha cumplido con su ejecución de acuerdo a los documentos del EXPEDIENTE TECNICO, en fe de lo cual suscribimos la presente Acta de Terminación.


Presidente
PRESIDENTE del N.E.
Nombre : RONEL BRAVO LLACMA
L.E. : 30954872


SECRETARIO del N.E.
Nombre : ANGELICA HUAYHUA CRUZ
L.E. : 29485751



Tesorero
TESORERO del N.E.
Nombre : LOURDES PEREZ MEJIA
L.E. : 09907880


FISCAL del N.E.
Nombre : EDWIN SANTIAGO MEJIA
L.E. : 30954869


INSPECTOR-RESIDENTE de OBRA
Nombre : JUSTO C. RIVEROS RIVEROS
L.E. : 29335434


Nombre : EVARISTO VILLAFUERTE
L.E. : 30954495

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO NACIONAL DE COMPENSACION
Y DESARROLLO SOCIAL
PROYECTOS - Arequipa


Ing. SUPERVISOR DE PROYECTOS
Nombre Supervisor de Proyectos
L.E. : 29376179



V.B. JEFES ZONALES FONCODES
Nombre : ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
L.E. : 29376179


CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899961
REPRESENTANTE COMÚN

310

El suscrito da constancia que el ING. JUSTO CESAR RIVEROS RIVEROS, ha prestado sus servicios como Inspector Residente del Proyecto "AULAS C.E.I. EL TORO" – LA UNION", a mérito del Contrato de Locación de Servicios, de fecha 30 de noviembre de 2001, correspondiente al Convenio N°. 21 2001 0131.

Asimismo se precisa que dicha obra ha sido terminada y liquidada.


ING. JUSTO CESAR RIVEROS RIVEROS
Jefe de la Unidad Territorial AREQUIPA

 CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899961
REPRESENTANTE COMÚN

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS DEL INSPECTOR RESIDENTE

Conste por el presente documento el contrato de Locación de Servicios que celebra de una parte el Núcleo Ejecutor del Proyecto: AULAS C.E. 40534 TORO, denominado en adelante NÚCLEO EJECUTOR con domicilio en TORO, debidamente representado por su Presidente Sr. CERRATO GUATAMA VILCAS, identificado con L.E. N° 30954412, Y su Tesorero Sr. (a) PASKUALA CAPARI BUIZA, identificado con L.E. N° 30953685, Y de otra parte Sr. JUSTO CESAR RIVEROS RIVEROS, identificado con L.E. N° 29335439, con domicilio en: 17 DE ABRIL 119 HRB REAL CASTILLA C. COLORADO, en adelante el INSPECTOR - RESIDENTE de acuerdo a las siguientes estipulaciones siguientes:

PRIMERA : ANTECEDENTES

Para lograr el financiamiento y ejecución del proyecto, FONCODES, de acuerdo a su normatividad interna exige la participación de un Inspector - Residente contratado por el NÚCLEO EJECUTOR, para que realice la dirección técnica de la obra, asesore y fiscalice la administración de los recursos, lleve a cabo la capacitación de los beneficiarios y ejecute correctamente el proyecto conforme al Expediente Técnico aprobado y el Convenio de Financiamiento del Proyecto y sus Anexos.

SEGUNDA : DEL OBJETO

Es objeto del presente instrumento, la contratación de los servicios del Inspector - Residente para el Proyecto AULAS C.E. 40534 TORO (SISTRO) REPERPA, Convenio N° 212001.0162.

TERCERA : DE LA VIGENCIA

La vigencia de las obligaciones derivadas del presente contrato rigen desde la firma del convenio de Financiamiento del proyecto por parte de FONCODES de la rendición final de cuentas y la aprobación de la Liquidación mediante Resolución.

CUARTA : DE LA RETRIBUCION Y FORMA DE PAGO

La retribución por el servicio pactado se encuentra estipulada en el convenio de Financiamiento del Proyecto por parte de FONCODES. Su pago sanciones y multas, serán realizadas conforme lo señala la Guía del Inspector-Residente. El importe de las multas se usará en ampliar y mejorar las meras del proyecto. Pasados los 15 días calendario de cumplido el plazo, se tendrá por no presentados los Informes, no correspondiendo pago alguno.

QUINTA : DE LAS OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL INSPECTOR - RESIDENTE

Las obligaciones y atribuciones del INSPECTOR - RESIDENTE, derivadas de la celebración del presente contrato, se encuentran contenidas en el convenio de Financiamiento, el Anexo N° 1 del mismo y en la guía del INSPECTOR-RESIDENTE.

SEXTA : DE LA RESOLUCIÓN

El Núcleo Ejecutor podrá resolver el presente contrato por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por el INSPECTOR-RESIDENTE.

En cualquier caso de resolución y para los efectos del pago del saldo pendiente de la retribución pactada, el INSPECTOR-RESIDENTE deberá presentar a FONCODES un Informe relativo al estado de ejecución del proyecto asignado y una preliquidación de acuerdo a la Guía del INSPECTOR-RESIDENTE de producida la resolución.

SEPTIMA : DE LA NATURALEZA DEL CONTRATO

El presente contrato es de naturaleza exclusiva civil, por lo que en todo aquello no previsto, se rige por lo establecido en los artículos 1764, 1765 y demás conexos del Código Civil. Por ello queda claramente establecido entre las partes que no existe vínculo laboral alguno entre el NÚCLEO EJECUTOR Y EL INSPECTOR-RESIDENTE para el cumplimiento de su contrato.

OCTAVA : DE LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES

Toda comunicación que deba ser cursada entre las partes se entenderá válidamente realizada en los domicilios consignados en la parte introductoria del presente documento.

NOVENA : DE LA JURISDICCION

Si surgen discrepancias en la aplicación de este documento, se solucionará de común acuerdo o, en su defecto se recurrirá a la jurisdicción de los jueces o tribunales del distrito judicial donde se ubique la sede de la Oficina Zonal de FONCODES a cargo del proyecto.

Suscrito en TORO, a los 15 días del mes de MARZO del 2002, en dos ejemplares de igual valor para constancia de ambas partes y copia para conocimiento y documentación de FONCODES.

FONCODES



ARQ° BORIS PANCA BELAR
Supervisor de Obra
C.A.B. 3808
[Signature]
INSPECTOR-RESIDENTE

JUSTO CESAR RIVEROS RIVEROS
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros del Perú N° 64653

CONSORCIO CERRO COLORADO
[Signature]
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899961
REPRESENTANTE COMÚN

FORMATO N° 14
ACTA DE TERMINACION DE OBRA

Por medio de la presente Acta, los que al final suscribimos, declaramos bajo juramento que en la fecha se ha culminado la obra BULAS C.E. 40534 TORO realizada por el Núcleo Ejecutor : BULAS C.E. 40534 TORO con recursos financiados por el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social - **FONCODES** - según Convenio N° 21-2001-0162 - FONCODES.

A las 12:00 horas, del día 15, del mes de JULIO, de 2002, los presentes.....

Presidente, Señor (a) : CERAPIO CHAMANA VILCA, L.E. N° 30954417
Tesorero, Señor (a) : PASCUALA CAPARI BUIZA, L.E. N° 30953685
Secretario, Señor (a) : CEZAR MEJIA ESPINAL, L.E. N° 30954428
Fiscal, Señor (a) : GERARDO MEJIA ESPINAL, L.E. N° 29430148
Inspector-Residente, Señor (a) : JUSTO CESAR RIVEROS RIVEROS, L.E. N° 29335434
Supervisor, Señor (a) : BORIS PANCA BEJAR, L.E. N° 26716458
y el Señor (a) : FROILAN MEJIA ESPINAL, L.E. N° 30954621


(Nombre de la Autoridad Política o Edil)


reunidos en : EL DISTRITO DE TORO

(lugar de la obra)


con la finalidad de verificar la culminación de los trabajos materia del presente Convenio. Luego de revisar los planos, especificaciones técnicas y memoria descriptiva aprobadas por FONCODES, hacemos constancia que se ha cumplido con su ejecución de acuerdo a los documentos del EXPEDIENTE TECNICO, en fe de lo cual suscribimos la presente Acta de Terminación.


PRESIDENTE del N.E.
Nombre : Cerapio Chamana Vilcas
L.E. : 30954417



SECRETARIO del N.E.
Nombre : César Mejía Espinal
L.E. : 30954428
TESORERO del N.E.
Nombre : Pascuala Capari Buiza
L.E. : 30953685


FISCAL del N.E.
Nombre : Gerardo Mejia Espinal
L.E. : 29430148


INSPECTOR-RESIDENTE de OBRA
Nombre : Ing° Justo César Riveros Riveros
L.E. : 29335434


AUTORIDAD POLITICA
Nombre : Froilan Mejia Espinal
L.E. : 30954621


SUPERVISOR DE PROYECTOS
Nombre : Boris Panca Bejar
L.E. : 26716458



Vº JEFE ZONAL FONCODES
Nombre : Gerardo Mejia Espinal
L.E. : 30954417


CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899861
REPRESENTANTE COMÚN

307

El suscrito da constancia que el ING. JUSTO CESAR RIVEROS RIVEROS, ha prestado sus servicios como Inspector Residente del Proyecto "AULAS C.E. 40534 TORO" (REEMPL.) - LA UNION", a mérito del Contrato de Locación de Servicios, de fecha 15 de marzo de 2002, correspondiente al Convenio N°. 21 2001 0162.

Asimismo se precisa que dicha obra ha sido terminada y liquidada.



Gerardo Lovón Zavala
CC. GERARDO LOVÓN ZAVALA
Jefe de la Unidad Territorial AREQUIPA



Elvys Deyvi Zayala Minaya
ELVYS DEYVI ZAYALA MINAYA
DNI: 44599961
REPRESENTANTE COMÚN

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS DEL INSPECTOR RESIDENTE

Conste por el presente documento el contrato de Locación de Servicios que celebra de una parte el Núcleo Ejecutor del Proyecto: Núcleo C.E. Urbana..... denominado en adelante NUCLEO EJECUTOR con domicilio en Urbana, Pichincha..... debidamente representado por su Presidente Sr. Segundo Alvarado Galdos..... identificado con L.E. N° 04133486..... Y su Tesorero Sr. (a) Elva Zabalaga Castro....., identificado con L.E. N° 04133132..... Y de otra parte Mrs. Jule Carr. Rivero Rivero..... identificado con L.E. N° 29333434..... con domicilio en: 13 de abril 119 Urb. Nari. Castilla, Cuenca Cotacachi..... en adelante el INSPECTOR - RESIDENTE de acuerdo a las siguientes estipulaciones siguientes:

PRIMERA : ANTECEDENTES

Para lograr el financiamiento y ejecución del proyecto, FONCODES, de acuerdo a su normatividad interna exige la participación de un Inspector - Residente contratado por el NUCLEO EJECUTOR, para que realice la dirección técnica de la obra, asesore y fiscalice la administración de los recursos, lleve a cabo la capacitación de los beneficiarios y ejecute correctamente el proyecto conforme al Expediente Técnico aprobado y el Convenio de Financiamiento del Proyecto y sus Anexos.

SEGUNDA : DEL OBJETO

Es objeto del presente instrumento, la contratación de los servicios del Inspector - Residente para el Proyecto Núcleo C.E. Urbana..... Convenio N° 21-2002-0022.....

TERCERA : DE LA VIGENCIA

La vigencia de las obligaciones derivadas del presente contrato rigen desde la firma del convenio de Financiamiento del proyecto por parte de FONCODES de la rendición final de cuentas y la aprobación de la Liquidación mediante Resolución.

CUARTA : DE LA RETRIBUCION Y FORMA DE PAGO

La retribución por el servicio pactado se encuentra estipulada en el convenio de Financiamiento del Proyecto por parte de FONCODES. Su pago sanciones y multas, serán realizados conforme lo señala la Guía del Inspector-Residente. El importe de las multas se usará en ampliar y mejorar las metas del proyecto. Pasados los 15 días calendario de cumplido el plazo, se tendrá por no presentados los informes, no correspondiendo pago alguno.

QUINTA : DE LAS OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL INSPECTOR - RESIDENTE

Las obligaciones y atribuciones del INSPECTOR - RESIDENTE, derivadas de la celebración del presente contrato, se encuentran contenidas en el convenio de Financiamiento, el Anexo N° 1 del mismo y en la guía del INSPECTOR-RESIDENTE.

SEXTA : DE LA RESOLUCIÓN

El Núcleo Ejecutor podrá resolver el presente contrato por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por el INSPECTOR-RESIDENTE.

En cualquier caso de resolución y para los efectos del pago del saldo pendiente de la retribución pactada, el INSPECTOR-RESIDENTE deberá presentar a FONCODES un informe relativo al estado de ejecución del proyecto asignado y una preliquidación de acuerdo a la Guía del INSPECTOR-RESIDENTE de producida la resolución.

SEPTIMA : DE LA NATURALEZA DEL CONTRATO

El presente contrato es de naturaleza exclusiva civil, por lo que en todo aquello no previsto, se rige por lo establecido en los artículos 1764, 1765 y demás conexos del Código Civil. Por ello queda claramente establecido entre las partes que no existe vínculo laboral alguno entre el NUCLEO EJECUTOR Y EL INSPECTOR-RESIDENTE para el cumplimiento de su contrato.


OCTAVA : DE LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES


Toda comunicación que deba ser cursada entre las partes se entenderá válidamente realizada en los domicilios consignados en la parte Introductoria del presente documento.

NOVENA : DE LA JURISDICCION

Si surgen discrepancias en la aplicación de este documento, se solucionará de común acuerdo o, en su defecto se recurrirá a la jurisdicción de los jueces o tribunales del distrito judicial donde se ubique la sede de la Oficina Zonal de FONCODES a cargo del proyecto.

Suscrito en Quito..... a los 20 días del mes de Mayo del 2003, en dos ejemplares de igual valor para constancia de ambas partes y copia para conocimiento y documentación de FONCODES.


PRESIDENTE


TESORERO


INSPECTOR-RESIDENTE

J. CESAR RIVEROS RIVEROS
INSPECTOR - RESIDENTE

CONSORCIO CERRO COLORADO


ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI 44899961
REPRESENTANTE COMÚN

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS DEL INSPECTOR RESIDENTE

Conste por el presente documento el contrato de Locación de Servicios que celebra de una parte el Núcleo Ejecutor del Proyecto: Núcleo C.E. Urbino..... denominado en adelante NUCLEO EJECUTOR con domicilio en Libertad, Pinar del Rio..... debidamente representado por su Presidente Sr. Segundo Alvarez Galdas..... identificado con L.E. N° 04133486..... Y su Tesorero Sr. (a) Elvys Zavala Minaya..... identificado con L.E. N° 04133132..... Y de otra parte Ing. Juan Carlos Riveros Riveros..... identificado con L.E. N° 29335934..... con domicilio en: 14 de abril, 119 Urb. Nuev. Castilla, Ciego de Avila..... en adelante el INSPECTOR - RESIDENTE de acuerdo a las siguientes estipulaciones siguientes:

PRIMERA : ANTECEDENTES

Para lograr el financiamiento y ejecución del proyecto, FONCODES, de acuerdo a su normatividad interna exige la participación de un Inspector - Residente contratado por el NUCLEO EJECUTOR, para que realice la dirección técnica de la obra, asesore y fiscalice la administración de los recursos, lleve a cabo la capacitación de los beneficiarios y ejecute correctamente el proyecto conforme al Expediente Técnico aprobado y el Convenio de Financiamiento del Proyecto y sus Anexos.

SEGUNDA : DEL OBJETO

Es objeto del presente instrumento, la contratación de los servicios del Inspector - Residente para el Proyecto Núcleo C.E. Urbino..... Convenio N° 21-2002-0022.....

TERCERA : DE LA VIGENCIA

La vigencia de las obligaciones derivadas del presente contrato rigen desde la firma del convenio de Financiamiento del proyecto por parte de FONCODES de la rendición final de cuentas y la aprobación de la Liquidación mediante Resolución.

CUARTA : DE LA RETRIBUCION Y FORMA DE PAGO

La retribución por el servicio pactado se encuentra estipulada en el convenio de Financiamiento del Proyecto por parte de FONCODES. Su pago sanciones y multas, serán realizados conforme lo señala la Guía del Inspector-Residente. El importe de las multas se usará en ampliar y mejorar las metas del proyecto. Pasados los 15 días calendario de cumplido el plazo, se tendrá por no presentados los informes, no correspondiendo pago alguno.

QUINTA : DE LAS OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL INSPECTOR - RESIDENTE

Las obligaciones y atribuciones del INSPECTOR - RESIDENTE, derivadas de la celebración del presente contrato, se encuentran contenidas en el convenio de Financiamiento, el Anexo N° 1 del mismo y en la guía del INSPECTOR-RESIDENTE.

SEXTA : DE LA RESOLUCIÓN

El Núcleo Ejecutor podrá resolver el presente contrato por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por el INSPECTOR-RESIDENTE.

En cualquier caso de resolución y para los efectos del pago del saldo pendiente de la retribución pactada, el INSPECTOR-RESIDENTE deberá presentar a FONCODES un informe relativo al estado de ejecución del proyecto asignado y una preliquidación de acuerdo a la Guía del INSPECTOR-RESIDENTE de producida la resolución.

SEPTIMA : DE LA NATURALEZA DEL CONTRATO

El presente contrato es de naturaleza exclusiva civil, por lo que en todo aquello no previsto, se rige por lo establecido en los artículos 1764, 1765 y demás conexos del Código Civil. Por esto queda claramente establecido entre las partes que no existe vínculo laboral alguno entre el NUCLEO EJECUTOR y EL INSPECTOR-RESIDENTE para el cumplimiento de su contrato.

OCTAVA : DE LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES

Toda comunicación que deba ser cursada entre las partes se entenderá válidamente realizada en los domicilios consignados en la parte Introdutoria del presente documento.

NOVENA : DE LA JURISDICCION

Si surgen discrepancias en la aplicación de este documento, se solucionará de común acuerdo o, en su defecto se recurrirá a la jurisdicción de los jueces o tribunales del distrito judicial donde se ubique la sede de la Oficina Zonal de FONCODES a cargo del proyecto.

Suscrito en Asunción..... a los 20 días del mes de Mayo del 2003, en dos ejemplares de igual valor para constancia de ambas partes y copia para conocimiento y documentación de FONCODES.

Segundo Alvarez Galdas
PRESIDENTE

Elvys Zavala Minaya
TESORERO

Juan Carlos Riveros Riveros
INSPECTOR-RESIDENTE

J. CESAR RIVEROS RIVEROS
INSPECTOR - RESIDENTE



CONSORCIO CERRO COLORADO

Elvys Deyvi Zavala Minaya
DNI 44899861
REPRESENTANTE COMÚN

305

FORMATO N° 14
ACTA DE TERMINACION DE OBRA

Por medio de la presente Acta, los que al final suscribimos, declaramos bajo juramento que en la fecha se ha culminado la obra "Aulas C.E.I. Ubina (Sismo II)" realizada por el Núcleo Ejecutor: Aulas C.E.I. Ubina con recursos financiados por el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social - FONCODES - según Convenio N° 21-2002-0022 - FONCODES.

A las 16:00 horas, del día 10, del mes de Agosto, de 2003, los presentes:


Presidente, Señor (a): Segundino Alvarez Galdos, L.E. N° 04733486
Tesorero, Señor (a): Juan Zabalaga Castro, L.E. N° 04733133
Secretario, Señor (a): Sofia Pacci Tito, L.E. N° 29376089
Fiscal, Señor (a): Doward Dueñas Quispitupac, L.E. N° 29543419
Inspector-Residente, Señor (a): J. Cesar Riveros Riveros, L.E. N° 29335434
Supervisor, Señor (a): Arq. Adolfo Diaz Arrieta, L.E. N° 29352747
y el Señor (a): , L.E. N°


(Nombre de la Autoridad Política o Edil)


reunidos en: C.E.I. Ubina, distrito de Ubina, Noquegua
(lugar de la obra)


con la finalidad de verificar la culminación de los trabajos materia del presente Convenio. Luego de revisar los planos, especificaciones técnicas y memoria descriptiva aprobadas por FONCODES, hacemos constancia que se ha cumplido con su ejecución de acuerdo a los documentos del EXPEDIENTE TECNICO, en fe de lo cual suscribimos la presente Acta de Terminación.


PRESIDENTE del N.E.
Nombre: Segundino Alvarez Galdos
L.E. : 04733486



SECRETARIO del N.E.
Nombre: Sofia Pacci Tito
L.E. : 29376089


TESORERO del N.E.
Nombre: Juan Zabalaga Castro
L.E. : 04733133


FISCAL del N.E.
Nombre: Doward Dueñas Quispitupac
L.E. : 29543419


INSPECTOR-RESIDENTE de OBRA
Nombre: Ing. J. Cesar Riveros Riveros
L.E. : 29335434




AUTORIDAD POLITICA
Nombre: Sofia Pacci Tito
L.E. : 29376089


SUPERVISOR DE PROYECTOS
Nombre: Adolfo Diaz Arrieta
L.E. : 29352747




VºBº JEFE ZONAL FONCODES
Nombre: Gerardo Estigarribia
L.E. : 29352747




CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899961
REPRESENTANTE COMÚN

304

El suscrito da constancia que el **ING. JUSTO CESAR RIVEROS RIVEROS**, ha prestado sus servicios como Inspector Residente del Proyecto "**AULAS C.E.I. UBINAS - GRAL. SANCHEZ CERRO**", a mérito del Contrato de Locación de Servicios, de fecha 20 de mayo de 2003, correspondiente al Convenio N°. 21 2002-0022

Asimismo se precisa que dicha obra ha sido terminada y liquidada.



[Signature]
ECC. GERARDO LOYÓN ZAVALA
Jefe de la Unidad Territorial AREQUIPA

[Signature]
CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899961
REPRESENTANTE COMÚN

303

**CONTRATO N°DE LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO
PERSONALES DEL INSPECTOR RESIDENTE O INSPECTOR**

Conste por el presente documento el Contrato de Locación de Servicios Profesionales No Personales que celebran de una parte el Núcleo Ejecutor del Proyecto "NULAS CE 40371 YASO" representado por su Presidente Luis Cordero, identificado con DNI N° 30584025, y su Tesorero Angelica Puma Tapia, identificado con DNI N° 30584462, y de la otra parte, en calidad de Inspector Residente o Inspector, el Sr. Justo C. Ruano Ruano, identificado con DNI N° 29333434, con domicilio en [redacted] con la intervención del Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social en adelante FONCODES, con R.U.C. N° 20131370211, con domicilio en [redacted], debidamente representado por su Jefe de la Oficina Zonal [redacted], Señor [redacted], designado mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 222-2002, con LE/DNI N° 22219312, de acuerdo a los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA : ANTECEDENTES

FONCODES y el Núcleo Ejecutor e Inspector Residente o Inspector el 04/12/03 celebraron el Convenio N° 2120030052 FONCODES, cuyo objeto fue establecer las condiciones en que se otorga el financiamiento del Proyecto "NULAS CE 40371 YASO" bajo la modalidad de donación con cargo, a efectos de mejorar la condiciones de vida de la población objetivo de [redacted] y que cuente con [redacted], estableciéndose en dicho Convenio que el Inspector Residente o Inspector será contratado por el Núcleo Ejecutor con recursos del financiamiento.

SEGUNDA: DEL OBJETO

1.1 EL NÚCLEO EJECUTOR contrata los servicios de EL INSPECTOR RESIDENTE O INSPECTOR para que de acuerdo con los documentos indicados en la cláusula décimo tercera del presente Contrato, se encargue de la dirección técnica de la obra, asesore y fiscalice la administración de los recursos, lleve a cabo la capacitación de los beneficiarios y ejecute correctamente el proyecto conforme al Expediente Técnico aprobado y el Convenio de Financiamiento del Proyecto "NULAS CE 40371 YASO- VI RACO", ubicado en la Localidad/Caserío /Anexo de YASO, distrito de VI RACO, provincia de CAS ZI R A, departamento de AREQUIPA, identificado con Convenio de Financiamiento N° 2120030052 de fecha 04/12/03.

1.2 EL INSPECTOR RESIDENTE O INSPECTOR, ha sido seleccionado por FONCODES a través de su Oficina Zonal de AREQUIPA.

TERCERA: DEL PLAZO

El plazo de duración se inicia a partir de la fecha de firma del presente contrato hasta la fecha de presentación a la Oficina Zonal de AREQUIPA de la liquidación sin observaciones por parte de la Supervisión Zonal, así como los [redacted] días adicionales dentro de los cuales la Oficina Zonal deberá aprobar la documentación para la liquidación del convenio.

CUARTA : DEL MONTO Y FORMA DE PAGO Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Las partes acuerdan que los honorarios que correspondan al INSPECTOR RESIDENTE O INSPECTOR ascienden a la suma de S/ 8427.90 (OCHO MIL CUATRO CIENTO VEINTISIETE CON 90/100 Nuevos Soles), la cual cubre el íntegro de los servicios profesionales y gastos en que incurra por movilidad, viáticos, pago de impuestos y otros.

4.1 Dicho monto será cancelado de la siguiente manera:


CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVIS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI 44899961
REPRESENTANTE COMÚN

302

SI.....7277.90....., (85%) que serán pagados por el órgano representativo del Núcleo Ejecutor, en forma proporcional al porcentaje (%) de avance físico reportado mensualmente en los informes correspondientes, hasta la terminación total de la obra.

SI.....1200.00....., (15% (Fondo de Liquidación)) que serán pagados por FONCODES a la aprobación por parte de la Oficina Zonal....., del Informe Final de Liquidación del Convenio.

4.2 No corresponderán pagos por periodos en que no se realicen visitas o no se presenten informes.

4.3 La retribución que abonará EL NÚCLEO EJECUTOR a EL INSPECTOR RESIDENTE O INSPECTOR por el servicio pactado, será fija por todo concepto, sin reajustes e independiente del plazo final de ejecución de la obra.

Dejándose en todo caso establecido lo siguiente:

- El servicio a prestarse estará bajo la supervisión del SUPERVISOR DE PROYECTOS, quien estará facultado a exigir la aplicación y cumplimiento de los Términos de referencia, así como disponer las medidas necesarias para el fiel cumplimiento del servicio contratado.

- La conformidad de los servicios prestados por EL INSPECTOR RESIDENTE O INSPECTOR, será otorgada por el Supervisor de Proyectos designado al ámbito donde se ubica el Proyecto.

La retribución económica se abonará de acuerdo a lo señalado en la presente cláusula, previa presentación del Informe Respectivo y con la conformidad del Supervisor de Proyectos.

QUINTA: DE LAS OBSERVACIONES POSTERIORES

EL INSPECTOR RESIDENTE O INSPECTOR queda obligado a subsanar las observaciones posteriores que se formulen a los informes emitidos por su parte, aún cuando se hubieren emitido las conformidades indicadas en la cláusula cuarta del presente contrato, sin que ello amerite pago adicional alguno y reservándose en todo caso EL NÚCLEO EJECUTOR el derecho a interponer las acciones judiciales a que hubiere lugar.

SEXTA: DE LA NATURALEZA DEL CONTRATO

El presente contrato es de naturaleza exclusivamente civil, por lo que en todo aquello no previsto, se rige por lo establecido en los artículos 1764, 1765 y demás conexos del Código Civil. Por ello, queda claramente establecido que no existe vínculo laboral alguno entre EL INSPECTOR RESIDENTE O INSPECTOR y EL NÚCLEO EJECUTOR O FONCODES para el cumplimiento del presente contrato.

SETIMA: DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

Los servicios serán prestados por EL INSPECTOR RESIDENTE O INSPECTOR bajo las condiciones establecidas en el presente Contrato y en la documentación indicada en su cláusula décimo tercera.

Asimismo, EL INSPECTOR RESIDENTE O INSPECTOR se compromete a mantener confidencialidad y reserva de toda información a la que tenga acceso en la ejecución del servicio materia del presente Contrato, bajo responsabilidad.

OCTAVA: DE LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES

Toda comunicación que deba ser cursada entre las partes, se entenderá válidamente realizada en los domicilios consignados en la parte introductoria del presente documento.

CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899961
REPRESENTANTE COMÚN

NOVENA : DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier asunto no previsto expresamente en el presente Contrato y/o cualquier discrepancia en su aplicación o interpretación, buscará ser solucionado por el entendimiento directo de las partes intervinientes, teniendo en cuenta para ello las reglas de la buena fe y común intención de las partes.

En tal sentido, EL NÚCLEO EJECUTOR Y EL INSPECTOR RESIDENTE O INSPECTOR se comprometen a procurar su máxima colaboración para la solución de cualquier controversia y/o diferencia.

En caso de surgir discrepancias en la aplicación o interpretación del presente Convenio, que no pueda ser solucionado de común acuerdo, las partes, recurrirán a la jurisdicción de los jueces o tribunales del distrito judicial donde se ubique la sede de la Oficina Zonal de FONCODES a cargo del proyecto.

DECIMA : DE LAS PENALIDADES

En caso que el INSPECTOR RESIDENTE O INSPECTOR incumpla las obligaciones previstas en el presente Contrato o incurra en retraso injustificado en la presentación de los informes mensuales, le será aplicable una penalidad, sin necesidad de requerimiento alguno, de cinco por mil (5/1,000), por cada día de atraso del mes correspondiente, hasta por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto contractual.

Esta penalidad será deducida del pago mensual correspondiente, previa comunicación de la sanción mediante carta simple que efectuará EL NÚCLEO EJECUTOR. En dicha comunicación se indicará el monto a que asciende la penalidad aplicada, a efectos que el INSPECTOR RESIDENTE O INSPECTOR presente el Recibo de Honorarios con el monto correspondiente.

DECIMO PRIMERA: DE LA RESOLUCION

A efectos de la resolución del contrato, las partes convienen y aceptan expresamente lo siguiente:

- 11.1 EL NÚCLEO EJECUTOR podrá resolver total o parcialmente el presente Contrato en caso de incumplimiento, por causas imputables al INSPECTOR RESIDENTE O INSPECTOR, de alguna de las obligaciones previstas en el presente Contrato, sus Términos de Referencia o en la Guía de Ejecución de Obras de Infraestructura, que hayan sido previamente observadas por EL NÚCLEO EJECUTOR, vía notarial, y EL INSPECTOR RESIDENTE O INSPECTOR no la haya subsanado en el plazo establecido en la referida comunicación. En este caso el presente Contrato, quedará resuelto de pleno derecho, a partir de la recepción por EL INSPECTOR RESIDENTE O INSPECTOR de la comunicación por vía notarial en la que se exprese dicha decisión y el motivo que la justifique.
- 11.2 La resolución del presente Contrato se realizará sin perjuicio del resarcimiento de Daños y Perjuicios ocasionados por daños ulteriores que EL NÚCLEO EJECUTOR pueda exigir, y de las penalidades previstas en la Cláusula Décima del presente Contrato, según corresponda.
- 11.3 Sin perjuicio de lo antes señalado, EL NÚCLEO EJECUTOR, previo Informe debidamente sustentado del Supervisor de Proyectos y aprobado por la Oficina Zonal, podrá comunicar al INSPECTOR RESIDENTE O INSPECTOR la resolución del presente Contrato.
- 11.4 El presente Contrato se resolverá si se determinara en alguna etapa de la ejecución, la no viabilidad del proyecto.

DECIMO SEGUNDA: DE LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Las partes acuerdan expresamente que el presente Contrato podrá ser modificado por acuerdo entre las partes contando para ello con la autorización de FONCODES, o a iniciativa del mismo, a través del Addendum respectivo.

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44999961
REPRESENTANTE COMÚN


300


DECIMO TERCERA: DOCUMENTOS


Forman parte integrante del presente contrato los Términos de Referencia del Contrato de Locación de Servicios No Personales del INSPECTOR RESIDENTE O INSPECTOR.


Asimismo, el INSPECTOR RESIDENTE O INSPECTOR declara conocer la Guía de Ejecución de Proyectos de Infraestructura y la Guía de Obras por Contrata (esta última para el caso de obras bajo la modalidad por Contrata), obligándose y sujetando el cumplimiento de sus obligaciones a la misma.

Suscrito en la ciudad de Drequepe, a los 14 días del mes de dicubre de 2003, en dos ejemplares de igual valor.


EL NÚCLEO EJECUTOR
Nombres y apellidos: Luis Condorini Chaupí
DNI: 30584080


EL NÚCLEO EJECUTOR
Nombres y apellidos: Angelica F. Puma Tapia
DNI: 30584468


EL INSPECTOR RESIDENTE O INSPECTOR
Nombres y apellidos: Justo Cesar Ruano Ruano
DNI: 29335434


JEFE ZONAL DE FONCODES
Nombres y apellidos: Gerardo Loron Zamela
DNI: 23819317


CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899961
REPRESENTANTE COMÚN

204

FORMATO N° 21
ACTA DE TERMINACION DE OBRA

Por medio de la presente Acta, los que al final suscribimos, declaramos bajo juramento que en la fecha se ha culminado la obra : "Aulas C.E. 40371 Yaso Viraco" realizada por el Núcleo Ejecutor : Aulas C.E. 40371 Yaso Viraco" con recursos financiados por el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social - FONCODES - según Convenio N° 21-2003-0052 - FONCODES.

A las18:00..... horas, del día27....., del mes de Marzo..., del 2004., los presentes:

Presidente, Señor (a) : LUIS CONDORI CHAUPÍ....., L.E. N°30584085.....
Tesorero, Señor (a) : ANGELICA PUMA TAPIA....., L.E. N°30584468.....
Secretario, Señor (a) : JESUS RAMOS CASTRO....., L.E. N°30565300.....
Fiscal, Señor (a) : GARY VASQUEZ HUAMANÍ....., L.E. N°29439432.....
Inspector-Residente, Señor (a) : J. CESAR RIVERA RIVEROS....., L.E. N°29335434.....
Supervisor, Señor (a) : FRANCISCO LINARES APARICIO....., L.E. N°06232541.....
y el Señor (a) : ANTONIO PUMA TAPIA....., L.E. N°30584104.....

(Nombre de la Autoridad Política o Edil)

reunidos en : AUXO DE YASO, DISTRITO VIRACO, PROVINCIA CASTILLA.....
(lugar de la obra)

con la finalidad de verificar la culminación de los trabajos materia del presente Convenio. Luego de revisar los planos, especificaciones técnicas y memoria descriptiva aprobadas por FONCODES, hacemos constancia que se ha cumplido con su ejecución de acuerdo a los documentos del EXPEDIENTE TECNICO, en fe de lo cual suscribimos la presente Acta de Terminación.





PRESIDENTE del N.E.
Nombre : Luis Condori Chaupi
L.E. : 30584085



SECRETARIO del N.E.
Nombre : Jesus Ramos Castro
L.E. : 30565300




TESORERO del N.E.
Nombre : Angelica Puma Tapia
L.E. : 30584468


FISCAL del N.E.
Nombre : Gary Vasquez H.
L.E. : 29439432


RESIDENTE de OBRA
Nombre : J. Cesar Rivera Riveros R.
L.E. : 29335434
C.I.A. 64293


AUTORIDAD POLITICA
Nombre : Antonio Puma Tapia
L.E. : 30584104


SUPERVISOR DE PROYECTOS
Nombre : Francisco Linares Aparicio
L.E. : 06232541


Vº Bº JEFE ZONAL FONCODES
Nombre : Jeferson Lora Zarate
L.E. : 2581204



CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899861
REPRESENTANTE COMÚN

290

El suscrito da constancia que el **ING. JUSTO CESAR RIVEROS RIVEROS**, ha prestado sus servicios como Inspector Residente del Proyecto "**AULAS C.E. 40371 YASO - VIRACO**", a mérito del Contrato de Locación de Servicios, de fecha 04 de diciembre de 2003, correspondiente al Convenio N°. 21 2003 0052.

Asimismo se precisa que dicha obra ha sido terminada y liquidada.



[Signature]
EDU. GERARDO LOVÓN ZAVALA
Jefe de la Unidad Territorial AREQUIPA



CONSORCIO CERRO COLORADO

[Signature]
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899981
REPRESENTANTE COMÚN



Municipalidad Distrital de Huanca

Provincia de Caylloma - Arequipa



CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRATO DE QUE CELEBRAN DE UNA PARTE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCA REPRESENTADA POR EL ALCALDE ENRIQUE CERAFIN GOMEZ BEGAZO, CON DNI N° 29398582, CON DOMICILIO EN EL DISTRITO DE HUANCA PLAZA PRINCIPAL S/N, AL QUE SE LE DENOMINARA COMITENTE, Y DE LA OTRA PARTE EL ING. CIVIL JUSTO CESAR RIVEROS RIVEROS, IDENTIFICADO CON DNI 29335434, CON DOMICILIO EN 17 DE ABRIL 119, URBANIZACIÓN MARISCAL CASTILLA, DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, Y QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA EL LOCADOR. QUE CELEBRAN LA PRESENTE EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

PRIMERA: ANTECEDENTES.-

- "EL COMITENTE", ES REPRESENTANTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCA
- EL LOCADOR, ES UNA PERSONA NATURAL DE PROFESIÓN INGENIERO CIVIL CON CIP. N° 64653, QUE SE DEDICA HABITUALMENTE AL EJERCICIO DE SU PROFESIÓN EN FORMA INDIVIDUAL E INDEPENDIENTE, EN TAL SENTIDO DECLARA CONTAR CON LA AMPLIA EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DETALLADAS EN LA CLÁUSULA SEGUNDA.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.-

EL SERVICIO, MATERIA DE ESTE CONTRATO SERÁ PRESTADO POR EL LOCADOR Y COMPRENDERÁ LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA COMISARIA DE HUANCA, 03 AMBIENTES Y SS.HH."

TERCERA: PLAZO.-

EL LOCADOR SE OBLIGA A PRESTAR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL PLAZO DE 4 MESES, EL MISMO QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DEL 1 DE SETIEMBRE DE 2004.

CUARTA: FORMA DE PAGO.-

LAS PARTES ACUERDAN QUE EL MONTO DE LOS HONORARIOS QUE PAGARA EL COMITENTE EN CALIDAD DE CONTRAPRESTACIÓN POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL LOCADOR ASCIENDE A LA SUMA DE S/8 000.00 (OCHO MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES) EN SU TOTALIDAD, LOS MISMOS QUE SERÁN CANCELADOS CADA FIN DE MES EN FORMA PROPORCIONAL, PREVIO INFORME MENSUAL.

QUINTA: NATURALEZA DEL CONTRATO.-

EL PRESENTE CONTRATO ES DE NATURALEZA CIVIL, POR LO TANTO QUEDA ESTABLECIDO QUE EL LOCADOR NO ESTÁ SUJETO A UNA RELACIÓN DE DEPENDENCIA FRENTE A EL COMITENTE, Y TAL SENTIDO AQUEL TIENE LA PLENA LIBERTAD EN EL EJERCICIO DE SUS SERVICIOS PROFESIONALES, PROCURANDO CAUTELAR EFICIENTEMENTE LOS INTERESES DE ESTE.

SEXTA: PENALIDADES.-

CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PRODUCIDAS POR CAUSAS IMPUTABLES A LA COMITENTE Y SE INCURRIRÁ EN MORA Y SE DETERMINE QUE EXISTA VOLUNTAD DE INCUMPLIMIENTO TARDÍO, EL LOCADOR SERÁ SANCIONADO POR UN PORCENTAJE MORATORIO EQUIVALENTE AL 5% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO POR CADA DÍA DE ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, DEDUCIBLE DE LA FORMA Ó RECIBO DE HONORARIOS PROFESIONALES.

AREQUIPA, 1 DE SETIEMBRE DE 2004.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCA
ALCALDIA
Huanca
COMITENTE
ALCALDE: ING. ENRIQUE C. GOMEZ BEGAZO


J. Cesar Riveros Riveros
Ingeniero Civil
CIP. 64653
LOCADOR
ING. JUSTO CESAR RIVEROS RIVEROS


CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI. 44899961
REPRESENTANTE COMÚN

La Tierra del Lagarto Rojo y el Cañón del Pichirigma

Jr. Junin s/n Huanca Caylloma - Arequipa



Municipalidad Distrital de Huanca

Provincia de Caylloma - Arequipa



CONFORMIDAD DE SERVICIOS

MEDIANTE EL PRESENTE EL SR. ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCA, CAYLLOMA, AREQUIPA, ING. ENRIQUE CERAFIN GOMEZ BEGAZO, IDENTIFICADO CON DNI 29398582, EN REPRESENTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCA CON RUC N° 20193358790.

DA LA CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL ING. SUPERVISOR DE OBRA ING. CIVIL JUSTO CESAR RIVEROS RIVEROS, IDENTIFICADO CON DNI 29335434, QUIEN HA CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD CON SU CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS SOBRE: LA SUPERVISION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA COMISARIA DE HUANCA, 03 AMBIENTES Y SS.HH.", UBICADO EN EL DISTRITO DE HUANCA, CAYLLOMA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

EL SERVICIO PRESTADO SE HA EFECTUADO SIN QUE SE HAYA REQUERIDO LA APLICACIÓN DE NINGUNA PENALIDAD AL SUPERVISOR DE OBRA Y ES DE ENTERA CONFORMIDAD PARA LA MUNICIPALIDAD.

EL MONTO ASCENDENTE DE ESTA SUPERVISION ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 8,000.00 NUEVOS SOLES DURANTE UN TIEMPO DE 4 MESES.

EL MONTO DE LA OBRA DE EJECUCION ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 125,000.00 POR UN TIEMPO DE 4 MESES.

EMITO ESTA CONFORMIDAD DE SERVICIOS A LOS 31 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2004, A SOLICITUD DEL INGENIERO CIVIL.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCA

Enrique C. Gomez Begazo
ALCALDE

COMITENTE


ALCALDE: ING. ENRIQUE C. GOMEZ BEGAZO



CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44399861
REPRESENTANTE COMÚN

295



Municipalidad Distrital de Huanca

Provincia de Caylloma - Arequipa



CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRATO DE QUE CELEBRAN DE UNA PARTE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCA REPRESENTADA POR EL ALCALDE ENRIQUE CERAFIN GÓMEZ BEGAZO, CON DNI N° 29398582, CON DOMICILIO EN EL DISTRITO DE HUANCA PLAZA PRINCIPAL S/N, AL QUE SE LE DENOMINARA COMITENTE, Y DE LA OTRA PARTE EL ING. CIVIL JUSTO CESAR RIVEROS RIVEROS, IDENTIFICADO CON DNI 29335434, CON DOMICILIO EN 17 DE ABRIL 119, URBANIZACIÓN MARISCAL CASTILLA, DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, Y QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA EL LOCADOR. QUE CELEBRAN LA PRESENTE EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

PRIMERA: ANTECEDENTES.-

- "EL COMITENTE", ES REPRESENTANTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCA
- "EL LOCADOR", ES UNA PERSONA NATURAL DE PROFESIÓN INGENIERO CIVIL CON CIP. N° 64653, QUE SE DEDICA HABITUALMENTE AL EJERCICIO DE SU PROFESIÓN EN FORMA INDIVIDUAL E INDEPENDIENTE, EN TAL SENTIDO DECLARA CONTAR CON LA AMPLIA EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DETALLADAS EN LA CLÁUSULA SEGUNDA.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.-

EL SERVICIO, MATERIA DE ESTE CONTRATO SERÁ PRESTADO POR EL LOCADOR Y COMPRENDERÁ LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CERCO PERIMETRICO DE CARLOS LA FUENTE LARRAURI EN SILLAR".

TERCERA: PLAZO.-

EL LOCADOR SE OBLIGA A PRESTAR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL PLAZO DE 3 MESES, EL MISMO QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DEL 1 DE AGOSTO DE 2005.

CUARTA: FORMA DE PAGO.-

LAS PARTES ACUERDAN QUE EL MONTO DE LOS HONORARIOS QUE PAGARA EL COMITENTE EN CALIDAD DE CONTRAPRESTACIÓN POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL LOCADOR ASCIENDE A LA SUMA TOTAL DE SUPERVISIÓN DE S/4,500.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES), LOS MISMOS QUE SERÁN CANCELADOS CADA FIN DE MES EN FORMA PROPORCIONAL PREVIO INFORME MENSUAL.

QUINTA: NATURALEZA DEL CONTRATO.-

EL PRESENTE CONTRATO ES DE NATURALEZA CIVIL, POR LO TANTO QUEDA ESTABLECIDO QUE EL LOCADOR NO ESTÁ SUJETO A UNA RELACIÓN DE DEPENDENCIA FRENTE A EL COMITENTE, Y TAL SENTIDO AQUEL TIENE LA PLENA LIBERTAD EN EL EJERCICIO DE SUS SERVICIOS PROFESIONALES, PROCURANDO CAUTELAR EFICIENTEMENTE LOS INTERESES DE ESTE.

SEXTA: PENALIDADES.-

CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PRODUCIDAS POR CAUSAS IMPUTABLES A LA COMITENTE Y SE INCURRIRÁ EN MORA Y SE DETERMINE QUE EXISTA VOLUNTAD DE INCUMPLIMIENTO TARDÍO, EL LOCADOR SERÁ SANCIONADO POR UN PORCENTAJE MORATORIO EQUIVALENTE AL 5% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO POR CADA DÍA DE ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, DEDUCIBLE DE LA FORMA O RECIBO DE HONORARIOS PROFESIONALES.

AREQUIPA, 1 DE AGOSTO DE 2005



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCA

Enrique C. Gómez Begazo
ALCALDE

COMITENTE

ALCALDE: ING. ENRIQUE C. GÓMEZ BEGAZO

J. César Riveros Riveros
Ingeniero Civil
CIP. 64653

LOCADOR

ING. JUSTO CESAR RIVEROS RIVEROS



CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899867
REPRESENTANTE COMÚN

La Tierra del Lagarto Rojo y el Cañón del Pichirigma

Jr. Junin s/n Huanca Caylloma - Arequipa

1914



Municipalidad Distrital de Huanca

Provincia de Caylloma - Arequipa



CONFORMIDAD DE SERVICIOS

MEDIANTE EL PRESENTE EL SR. ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCA, CAYLLOMA, AREQUIPA, ING. ENRIQUE CERAFIN GOMEZ BEGAZO, IDENTIFICADO CON DNI 29398582, EN REPRESENTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCA CON RUC N° 20193358790.

DA LA CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL ING. SUPERVISOR DE OBRA ING. CIVIL JUSTO CESAR RIVEROS RIVEROS, IDENTIFICADO CON DNI 29335434, QUIEN HA CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD CON SU CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS SOBRE: LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CERCO PERIMETRICO IE CARLOS LA FUENTE LARRAURI EN SILLAR", UBICADO EN EL DISTRITO DE HUANCA, CAYLLOMA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

EL SERVICIO PRESTADO SE HA EFECTUADO SIN QUE SE HAYA REQUERIDO LA APLICACIÓN DE NINGUNA PENALIDAD AL SUPERVISOR DE OBRA Y ES DE ENTERA CONFORMIDAD PARA LA MUNICIPALIDAD.

EL MONTO ASCENDENTE DE ESTA SUPERVISIÓN ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 4,500.00 NUEVOS SOLES DURANTE UN TIEMPO DE 3 MESES.

EL MONTO DE LA OBRA DE EJECUCIÓN ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 48,000.00 POR UN TIEMPO DE 3 MESES.

EMITO ESTA CONFORMIDAD DE SERVICIOS A LOS 31 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2005, A SOLICITUD DEL INGENIERO CIVIL.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCA

Enrique C. Gomez Begazo
ALCALDE

ALCALDE: ING. ENRIQUE C. GOMEZ BEGAZO





Municipalidad Distrital de Huanca

Provincia de Caylloma - Arequipa



CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRATO DE QUE CELEBRAN DE UNA PARTE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCA REPRESENTADA POR EL ALCALDE ENRIQUE CERAFIN GOMEZ BEGAZO, CON DNI N° 29398582, CON DOMICILIO EN EL DISTRITO DE HUANCA PLAZA PRINCIPAL S/N, AL QUE SE LE DENOMINARA COMITENTE, Y DE LA OTRA PARTE EL ING. CIVIL JUSTO CESAR RIVEROS RIVEROS, IDENTIFICADO CON DNI 29335434, CON DOMICILIO EN 17 DE ABRIL 119, URBANIZACIÓN MARISCAL CASTILLA, DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, Y QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA EL LOCADOR. QUE CELEBRAN LA PRESENTE EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

PRIMERA: ANTECEDENTES.-

- "EL COMITENTE", ES REPRESENTANTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCA
- EL LOCADOR, ES UNA PERSONA NATURAL DE PROFESIÓN INGENIERO CIVIL CON CIP. N° 64653, QUE SE DEDICA HABITUALMENTE AL EJERCICIO DE SU PROFESIÓN EN FORMA INDIVIDUAL E INDEPENDIENTE, EN TAL SENTIDO DECLARA CONTAR CON LA AMPLIA EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DETALLADAS EN LA CLÁUSULA SEGUNDA.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.-

EL SERVICIO, MATERIA DE ESTE CONTRATO SERÁ PRESTADO POR EL LOCADOR Y COMPRENDERÁ LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN LOSA DEPORTIVA IE 40384 "SONCCOQUILLA" 600 M2".

TERCERA: PLAZO.-

EL LOCADOR SE OBLIGA A PRESTAR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL PLAZO DE 2 MESES, EL MISMO QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DEL 1 DE MAYO DE 2006.

CUARTA: FORMA DE PAGO.-

LAS PARTES ACUERDAN QUE EL MONTO DE LOS HONORARIOS QUE PAGARA EL COMITENTE EN CALIDAD DE CONTRAPRESTACIÓN POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL LOCADOR ASCIENDE A LA SUMA TOTAL DE SUPERVISIÓN DE S/. 3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES), LOS MISMOS QUE SERÁN CANCELADOS CADA FIN DE MES EN FORMA PROPORCIONAL PREVIO INFORME MENSUAL.

QUINTA: NATURALEZA DEL CONTRATO.-

EL PRESENTE CONTRATO ES DE NATURALEZA CIVIL. POR LO TANTO QUEDA ESTABLECIDO QUE EL LOCADOR NO ESTÁ SUJETO A UNA RELACIÓN DE DEPENDENCIA FRENTE A EL COMITENTE, Y TAL SENTIDO AQUEL TIENE LA PLENA LIBERTAD EN EL EJERCICIO DE SUS SERVICIOS PROFESIONALES, PROCURANDO CAUTELAR EFICIENTEMENTE LOS INTERESES DE ESTE.

SEXTA: PENALIDADES.-

CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PRODUCIDAS POR CAUSAS IMPUTABLES A LA COMITENTE Y SE INCURRIRÁ EN MORA Y SE DETERMINE QUE EXISTA VOLUNTAD DE INCUMPLIMIENTO TARDÍO, EL LOCADOR SERÁ SANCIONADO POR UN PORCENTAJE MORATORIO EQUIVALENTE AL 5% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO POR CADA DÍA DE ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, DEDUCIBLE DE LA FORMA O RECIBO DE HONORARIOS PROFESIONALES.

AREQUIPA, 1 DE MAYO DE 2006



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCA

Enrique C. Gomez Begazo
ALCALDE

COMITENTE

ALCALDE: ING. ENRIQUE C. GOMEZ BEGAZO

J. Cesar Riveros Riveros
Ingeniero Civil
CIP. 64653

LOCADOR

ING. JUSTO CESAR RIVEROS RIVEROS




CONSORCIO CERRO COLORADO

ELYYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899981
REPRESENTANTE COMÚN

La Tierra del Lagarto Rojo y el Cañón del Pichirigina

Jr. Junin s/n Huanca Caylloma - Arequipa



Municipalidad Distrital de Huanca

Provincia de Caylloma - Arequipa



CONFORMIDAD DE SERVICIOS

MEDIANTE EL PRESENTE EL SR. ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCA, CAYLLOMA, AREQUIPA, ING. ENRIQUE CERAFIN GOMEZ BEGAZO, IDENTIFICADO CON DNI 29398582, EN REPRESENTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCA CON RUC N° 20193358790.

DA LA CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL ING. SUPERVISOR DE OBRA ING. CIVIL JUSTO CESAR RIVEROS RIVEROS, IDENTIFICADO CON DNI 29335434, QUIEN HA CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD CON SU CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS SOBRE : LA SUPERVISION DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN LOSA DEPORTIVA IE 40384 "SONCCOQUILLA" 600 M2", UBICADO EN EL DISTRITO DE HUANCA, CAYLLOMA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

EL SERVICIO PRESTADO SE HA EFECTUADO SIN QUE SE HAYA REQUERIDO LA APLICACIÓN DE NINGUNA PENALIDAD AL SUPERVISOR DE OBRA Y ES DE ENTERA CONFORMIDAD PARA LA MUNICIPALIDAD.

EL MONTO ASCENDENTE DE ESTA SUPERVISION ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 3,500.00 NUEVOS SOLES DURANTE UN TIEMPO DE 2 MESES.

EL MONTO DE LA OBRA DE EJECUCION ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 38,000.00 POR UN TIEMPO DE 2 MESES.

HUANCA, 2 DE JULIO DEL 2006



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCA

Enrique C. Gomez Begazo
ALCALDE

ALCALDE: ING. ENRIQUE C. GOMEZ BEGAZO



CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS DEL SUPERVISOR DE PROYECTOS N° 2120100056

Conste por el presente documento el Contrato de Locación de Servicios Profesionales que celebran de una parte EL NÚCLEO EJECUTOR del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ENSEÑANZA DEL CEBE PAUL HARRIS EN LA URB. SANTA ROSA, DISTRITO DE CERRO COLORADO-AREQUIPA-AREQUIPA", debidamente representado por su Órgano Representativo, Presidente, Sr.(a) CHURA MAMANI, YENY LUCINDA identificado con D.N.I. N° 29727732 con domicilio en CERRO COLORADO, por su Tesorero, Sr.(a) COACALLA GALVEZ BENEDICTA identificado con D.N.I. N° 29216194 con domicilio en JUANA ESPINOZA 808 UMACOLLO, por su Fiscal, Sr.(a) VALER JALLO, FRANKLIN ARMANDO identificado con D.N.I. 40559821 con domicilio en JR. SANTA ROSA MZ 12 LOTE 19 PASAJE ALTO LIBERTAD, y por su Secretario Sr. (a) RÉTAMOZO DE VALENCIA, ROSA AMELIA, identificado con D.N.I. N° 29340650 con domicilio en calle CERRO COLORADO, en adelante EL NÚCLEO EJECUTOR, y de la otra parte el Sr.(a) ING. JUSTO CESAR RIVEROS RIVEROS, identificado con D.N.I. 29335434, RUC N° 10293354346, con domicilio en CALLE 17 DE ABRIL N° 119 URB. MARISCAL CASTILLA CERRO COLORADO, en adelante EL SUPERVISOR DE PROYECTOS.

PRIMERA: ANTECEDENTES

- 1.1 Mediante Convenio Específico Tripartito N° 2120100056 de fecha 18/5/2010, FONCODES otorgó a favor del NÚCLEO EJECUTOR el financiamiento de la fase de pre inversión del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ENSEÑANZA DEL CEBE PAUL HARRIS EN LA URB. SANTA ROSA, DISTRITO DE CERRO COLORADO-AREQUIPA-AREQUIPA"
- 1.2 Mediante Convenio Específico Tripartito N° 2120100056 de fecha 18/5/2010, FONCODES otorgó a favor del NÚCLEO EJECUTOR el financiamiento de la fase inversión del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ENSEÑANZA DEL CEBE PAUL HARRIS EN LA URB. SANTA ROSA, DISTRITO DE CERRO COLORADO-AREQUIPA-AREQUIPA", habiéndose previsto en el mismo la contratación del SUPERVISOR DE PROYECTOS por parte del NÚCLEO EJECUTOR con recursos del financiamiento.
- 1.3 Mediante Convenio Específico Tripartito N° 2120100056 de fecha 18/5/2010, FONCODES otorgó a favor del NÚCLEO EJECUTOR el financiamiento de la fase de pre inversión e inversión del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ENSEÑANZA DEL CEBE PAUL HARRIS EN LA URB. SANTA ROSA, DISTRITO DE CERRO COLORADO-AREQUIPA-AREQUIPA", habiéndose previsto en el mismo, la contratación del SUPERVISOR DE PROYECTOS por parte del NÚCLEO EJECUTOR con recursos del financiamiento *.

* Se precisa que el numeral 1.3 corresponde en los casos de Convenios Específicos Tripartitos de Preinversión e Inversión.

SEGUNDA: OBJETO

EL NÚCLEO EJECUTOR contrata los servicios del SUPERVISOR DE PROYECTOS para que de acuerdo con los documentos indicados en la cláusula décimo segunda del presente Contrato, se encargue de la supervisión de la obra correspondiente al Proyecto "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ENSEÑANZA DEL CEBE PAUL HARRIS EN LA URB. SANTA ROSA, DISTRITO DE CERRO COLORADO-AREQUIPA-AREQUIPA" ubicado en la Localidad / Caserio / Anexo de URB. STA ROSA Distrito de CERRO COLORADO, Provincia de AREQUIPA, Departamento de AREQUIPA, Expediente N° 2120100029., Convenio N° 2120100056.

TERCERA: PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente Contrato se inicia desde su suscripción hasta la cancelación de los montos señalados en sus respectivos Términos de Referencia que forman parte del mismo.

CUARTA: MONTO, FORMA DE PAGO Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

4.1 Las partes acuerdan que los honorarios que correspondan a EL SUPERVISOR DE PROYECTOS, ascienden a la suma de S/. 16635.00 (DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES NUEVOS SOLES), el cual cubre el íntegro de los servicios prestados y gastos en que incurra por movilidad, viáticos, pagos de impuestos y otros.

4.2 La forma de pago y la conformidad del servicio se detalla en los Términos de Referencia que forman parte del presente contrato.

QUINTA: DE LA NATURALEZA DEL CONTRATO

El presente contrato es de naturaleza exclusivamente civil, por lo que en todo aquello no previsto, se rige por lo establecido en los artículos 1764, 1765 y demás conexos del Código Civil. Por ello, queda claramente establecido que no existe vínculo laboral alguno entre el NÚCLEO EJECUTOR y EL SUPERVISOR DE PROYECTOS, ni entre EL SUPERVISOR DE PROYECTOS y FONCODES con el cumplimiento del presente contrato.

W.R. CONSTRUCTORA CONSULTORA E.I.R.L.
CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899361
REPRESENTANTE COMÚN

SEXTA: DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y SUPERVISION DEL CONTRATO

- 6.1 Los servicios objeto del presente Contrato serán prestados por EL SUPERVISOR DE PROYECTOS bajo su propia dirección y responsabilidad, teniendo presente las características y condiciones del servicio que se indican en los respectivos Términos de Referencia y documentación indicada en la Cláusula Décimo Segunda del presente Contrato.
- 6.2 EL SUPERVISOR DE PROYECTOS queda obligado a responder por los incumplimientos que se deriven de los servicios prestados, para lo cual serán de aplicación las normas del Código Civil, sin que esto amerite pago adicional al monto indicado en el presente contrato.
- 6.3 El servicio a prestarse estará bajo la vigilancia del Equipo Zonal AREQUIPA de FONCODES, quien estará facultado a exigir la aplicación y cumplimiento de lo previsto en el presente Contrato y demás previstos en la Cláusula Décimo Segunda del mismo así como disponer las medidas necesarias para el fiel cumplimiento del servicio contratado.

SETIMA: DE LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES

Toda comunicación que deba ser cursada entre las partes, se entenderá válidamente realizada en los domicilios consignados en la parte introductoria del presente documento.

OCTAVA: DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier asunto no previsto expresamente en el presente Contrato y/o cualquier discrepancia en su aplicación o interpretación, buscará ser solucionado por el entendimiento directo de las partes intervinientes, teniendo en cuenta para ello las reglas de la buena fe y común intención de las partes.

En tal sentido, EL NÚCLEO EJECUTOR y EL SUPERVISOR DE PROYECTOS se comprometen a procurar su máxima colaboración para la solución de cualquier controversia y/o diferencia.

En caso de surgir discrepancias en la aplicación o interpretación del presente Contrato, que no pueda ser solucionado de común acuerdo, las partes, recurrirán a la jurisdicción de los jueces o tribunales del distrito judicial donde se ubique la Oficina del Equipo Zonal de AREQUIPA de FONCODES.

NOVENA: DE LAS PENALIDADES

En caso que EL SUPERVISOR DE PROYECTOS incurra en retraso injustificado en la presentación de los informes mensuales y final, le será aplicable una penalidad, de cinco por mil (5/1000), por cada día de atraso del mes correspondiente, hasta por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto contractual.

Esta penalidad será deducida del pago correspondiente, previa comunicación de la sanción mediante carta simple que efectuará EL NÚCLEO EJECUTOR al SUPERVISOR DE PROYECTOS en coordinación con el Equipo Zonal de FONCODES. En dicha comunicación se indicará el monto a que asciende la penalidad aplicada, a efectos que EL SUPERVISOR DE PROYECTOS presente el Recibo de Honorarios con el monto correspondiente.

DECIMA: DE LA RESOLUCIÓN

A efectos de la resolución del contrato, las partes convienen y aceptan expresamente lo siguiente:

- 10.1 EL NÚCLEO EJECUTOR, con la conformidad de FONCODES, podrá resolver el presente Contrato en caso de incumplimiento, por causas imputables a EL SUPERVISOR DE PROYECTOS, de algunas de las obligaciones previstas en el presente Contrato, Términos de Referencia y/o Guía de Ejecución de Proyectos de Infraestructura y/o Guía de Liquidación de Proyectos de Infraestructura y/o, Guía de Capacitación y/o Guía de Evaluación Ambiental, que hayan sido previamente observadas por EL NÚCLEO EJECUTOR, o Equipo Zonal de AREQUIPA de FONCODES, vía notarial o Juez de Paz, y EL SUPERVISOR DE PROYECTOS no la haya subsanado dentro del plazo señalado en el mencionado requerimiento.
- 10.2 EL NÚCLEO EJECUTOR acepte resolver el contrato del Supervisor de Proyectos, previo informe sustentado de FONCODES sobre el (los) incumplimiento(s) en la que habría incurrido el Supervisor de Proyectos.
- 10.3 La resolución del presente Contrato se realizará sin perjuicio del resarcimiento de Daños y Perjuicios ocasionados por daños ulteriores que EL NÚCLEO EJECUTOR o FONCODES puedan exigir y de las penalidades previstas en la Cláusula Novena del presente Contrato, según corresponda.
- 10.4 El presente Contrato se resolverá si se determinara en alguna etapa de ejecución, la no viabilidad del proyecto.
- 10.5 Asimismo, el presente Contrato podrá resolverse cuando la penalidad prevista en la cláusula novena del presente Contrato ascienda al monto equivalente al cinco por ciento (5%) del monto contractual.
- 10.6 El presente Contrato, quedará resuelto de pleno derecho, a partir de la recepción por SUPERVISOR DE PROYECTOS de la comunicación en la que se exprese dicha decisión y el motivo que la justifique.

DECIMO PRIMERA: DE LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES


Las partes acuerdan expresamente que el presente contrato podrá ser modificado por acuerdo entre las partes, con la conformidad del Equipo Zonal de AREQUIPA de FONCODES o a iniciativa de dicho Equipo Zonal, a través del Addendum respectivo.


DECIMO SEGUNDA: ANEXOS


Forma parte integrante del presente contrato, los siguientes documentos anexos:


- ✓ Términos de Referencia de EL SUPERVISOR DE PROYECTOS.
- ✓ Guía de Ejecución de Proyectos de Infraestructura.
- ✓ Guía de Liquidación de Proyectos de Infraestructura.
- ✓ Guía de Evaluación Ambiental.
- ✓ Guía de Capacitación.

Suscrito en la ciudad de Arequipa, a los 21 días del mes de febrero de 2011, en tres ejemplares de igual valor.


PRESIDENTE NÚCLEO EJECUTOR
CHURA MAMANI, YENY LUCINDA
DNI: 29727732


TESORERO NÚCLEO EJECUTOR
COACALLA GALVEZ BENEDICTA
DNI: 23216194


FISCAL NÚCLEO EJECUTOR
VALER JALLO, FRANKLIN ARMANDO
DNI: 40559821


SECRETARIO NÚCLEO EJECUTOR
RETAMOZO DE VALENCIA, ROSA AMELIA
DNI: 79340650



ING. JUSTO CESAR RIVEROS RIVEROS
SUPERVISOR DE OBRA
DNI: 29335434


CONSORCIO CERRO COLORADO
LVY'S DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899861
REPRESENTANTE COMÚN

00939

FORMATO N° 18
ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA

Por medio de la presente Acta, los que al final suscribimos, declaramos bajo juramento que en la fecha se ha culminado la obra "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ENSEÑANZA DEL CEBE PAÚL HARRIS EN LA URB. SANTA ROSA, DISTRITO CERRO COLORADO AREQUIPA - AREQUIPA", realizada por el Núcleo Ejecutor "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ENSEÑANZA DEL CEBE PAÚL HARRIS EN LA URB. SANTA ROSA, DISTRITO CERRO COLORADO AREQUIPA - AREQUIPA", con recursos financiados por el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES - según Convenio N° 2120100056 FONCODES.

Siendo las 11 horas, del día 23, del mes de Noviembre, de 2011, los presentes:

Presidente, Sr.(a)	Yeny Lucinda Chura Mamani	DNI	29727732
Tesorero, Sr.(a)	Benedicta Coacalle Galvez	DNI	29216194
Secretaria, Sr.(a)	Rosa Amelia Retamozo de valencia	DNI	29340650
Fiscal, Sr.(a)	Franklin Armando Valer Jallo	DNI	40559821
Residente Sr.(a)	Arq. Hilda Ramos Rivera	DNI	29630988
Supervisor de Proyectos, Sr.(a)	Ing. Justo Cesar Riveros Riveros	DNI	29335434
y el Sr.(a)	ING. MELQUIADES AYQUE MAMANI	DNI	29349365
	(Nombre del Autoridad Política o Edil)		

Reunidos en: Centro Educación básica Especial Paul Harris en la Urb. Santa Rosa, Distrito Cerro Colorado Provincia de Arequipa Región Arequipa

Con la finalidad de verificar la culminación de los trabajos materia del presente Convenio. Luego de haber revisado los planos, especificaciones técnicas y memoria descriptiva aprobados por FONCODES, hacemos constancia que se ha cumplido con su ejecución de acuerdo a los documentos del EXPEDIENTE TÉCNICO, en fe de lo cual suscribimos, la presente Acta de Terminación.



PRESIDENTE del N.E.
Nombre: Yeny Lucinda Chura Mamani
DNI: 29727732


TESORERO del N.E.
Nombre: Benedicta Coacalle Galvez
DNI: 29216194


SECRETARIA del N.E.
Nombre: Rosa Amelia Retamozo de valencia
DNI: 29340650


FISCAL del N.E.
Nombre: Franklin Armando Valer Jallo
DNI: 40559821



RESIDENTE DE OBRA
Nombre: Arq. Hilda Ramos Rivera
DNI: 29630988


AUTORIDAD POLITICA
Nombre: ING. MELQUIADES AYQUE
DNI: 29349365
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPALIDAD DE CERRO COLORADO


SUPERVISOR DE PROYECTOS
Nombre: Ing. Justo Cesar Riveros Riveros
DNI: 29335434

V°B° JEFE ZONAL FONCODES
Nombre: Eco. Gerardo Lovon Zavala
DNI




ECO. GERARDO LOVON ZAVALA
JEFE EQUIPO ZONAL AREQUIPA


CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44999961
REPRESENTANTE COMÚN

CONSTANCIA

El suscrito da constancia que el **ING. JUSTO CESAR RIVEROS RIVEROS**, ha prestado sus servicios como Supervisor del Proyecto **"MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ENSEÑANZA DEL CEBE PAUL HARRIS EN LA URB SANTA ROSA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA"**, a mérito del Contrato de Locación de Servicios, de fecha 21 de febrero de 2011, correspondiente al Convenio N°. 21 2010 0056.

Asimismo se precisó que dicha obra ha sido terminada y liquidada.


ING. JUSTO CESAR RIVEROS RIVEROS
Supervisor del Proyecto

 **CONSORCIO CERRO COLORADO**
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44389861
REPRESENTANTE COMÚN



Municipalidad Distrital de Huanca

Provincia de Caylloma - Arequipa



CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRATO DE QUE CELEBRAN DE UNA PARTE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCA REPRESENTADA POR EL ALCALDE ENRIQUE GOMEZ BEGAZO, CON DNI N° 29398582, CON DOMICILIO EN EL DISTRITO DE HUANCA PLAZA PRINCIPAL S/N, AL QUE SE LE DENOMINARA COMITENTE, Y DE LA OTRA PARTE EL ING. CIVIL JUSTO CESAR RIVEROS RIVEROS, IDENTIFICADO CON DNI 29335434, CON DOMICILIO EN 17 DE ABRIL 119, URBANIZACIÓN MARISCAL CASTILLA, DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, Y QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA EL LOCADOR. QUE CELEBRAN LA PRESENTE EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

PRIMERA: ANTECEDENTES.-

- "EL COMITENTE", ES REPRESENTANTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCA
- "EL LOCADOR", ES UNA PERSONA NATURAL DE PROFESIÓN INGENIERO CIVIL CON CIP. N° 64653, QUE SE DEDICA HABITUALMENTE AL EJERCICIO DE SU PROFESIÓN EN FORMA INDIVIDUAL E INDEPENDIENTE, EN TAL SENTIDO DECLARA CONTAR CON LA AMPLIA EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DETALLADAS EN LA CLÁUSULA SEGUNDA.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.-

EL SERVICIO, MATERIA DE ESTE CONTRATO SERÁ PRESTADO POR EL LOCADOR Y COMPRENDERÁ LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN LOCAL CENTRO DE VIGILANCIA MADRE NIÑO 01 AMBIENTE Y SS.HH."

TERCERA: PLAZO.-

EL LOCADOR SE OBLIGA A PRESTAR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL PLAZO DE 2 MESES, EL MISMO QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DEL 3 DE SETIEMBRE DE 2012.

CUARTA: FORMA DE PAGO.-

LAS PARTES ACUERDAN QUE EL MONTO DE LOS HONORARIOS QUE PAGARA EL COMITENTE EN CALIDAD DE CONTRAPRESTACIÓN POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL LOCADOR ASCIENDE A LA SUMA TOTAL DE SUPERVISIÓN DE S/. 5,000.00 (CINCO MIL 00/100 NUEVOS SOLES), LOS MISMOS QUE SERÁN CANCELADOS CADA FIN DE MES EN FORMA PROPORCIONAL PREVIO INFORME MENSUAL Y AL FINAL PREVIA PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA CUYO MONTO DE LIQUIDACIÓN SERA DE S/. 2,000.00.

QUINTA: NATURALEZA DEL CONTRATO.-

EL PRESENTE CONTRATO ES DE NATURALEZA CIVIL, POR LO TANTO QUEDA ESTABLECIDO QUE EL LOCADOR NO ESTÁ SUJETO A UNA RELACIÓN DE DEPENDENCIA FRENTE A EL COMITENTE, Y TAL SENTIDO AQUEL TIENE LA PLENA LIBERTAD EN EL EJERCICIO DE SUS SERVICIOS PROFESIONALES, PROCURANDO CAUTELAR EFICIENTEMENTE LOS INTERESES DE ESTE.

SEXTA: PENALIDADES.-

CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PRODUCIDAS POR CAUSAS IMPUTABLES A LA COMITENTE Y SE INCURRIRÁ EN MORA Y SE DETERMINE QUE EXISTA VOLUNTAD DE INCUMPLIMIENTO TARDÍO, EL LOCADOR SERÁ SANCIONADO POR UN PORCENTAJE MORATORIO EQUIVALENTE AL 5% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO POR CADA DÍA DE ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, DEDUCIBLE DE LA FORMA Ó RECIBO DE HONORARIOS PROFESIONALES.

AREQUIPA, 3 DE SETIEMBRE 2012



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCA
Enrique C. Gomez Begazo
ALCALDE

COMITENTE
ALCALDE: ING. ENRIQUE C. GOMEZ BEGAZO


J. César Riveros Riveros
Ingeniero Civil
CIP. 64653

LOCADOR
ING. JUSTO CESAR RIVEROS RIVEROS

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAWALAMINAYA
DNI: 44899861
REPRESENTANTE COMÚN

La Tierra del Lagarto Rojo y el Cañón del Pichirigma

Jr. Junin s/n Huanca Caylloma - Arequipa



Municipalidad Distrital de Huanca

Provincia de Caylloma - Arequipa



CONFORMIDAD DE SERVICIOS

MEDIANTE EL PRESENTE EL SR. ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCA, CAYLLOMA, AREQUIPA, ING. ENRIQUE CERAFIN GOMEZ BEGAZO, IDENTIFICADO CON DNI 29398582, EN REPRESENTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCA CON RUC N° 20193358790.

DA LA CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL ING. SUPERVISOR DE OBRA ING. CIVIL JUSTO CESAR RIVEROS RIVEROS, IDENTIFICADO CON DNI 29335434, QUIEN HA CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD CON SU CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS SOBRE : LA SUPERVISION DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN LOCAL CENTRO DE VIGILANCIA MADRE NIÑO 01 AMBIENTE Y SS.HH.", UBICADO EN EL DISTRITO DE HUANCA, CAYLLOMA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

EL SERVICIO PRESTADO SE HA EFECTUADO SIN QUE SE HAYA REQUERIDO LA APLICACIÓN DE NINGUNA PENALIDAD AL SUPERVISOR DE OBRA Y ES DE ENTERA CONFORMIDAD PARA LA MUNICIPALIDAD.

EL MONTO ASCENDENTE DE ESTA SUPERVISION ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 5,000.00 NUEVOS SOLES DURANTE UN TIEMPO DE 2 MESES.

EL MONTO DE LA OBRA DE EJECUCION ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 65,000.00 POR UN TIEMPO DE 2 MESES.

EMITO ESTA CONFORMIDAD DE SERVICIOS A LOS 2 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012, A SOLICITUD DEL INGENIERO CIVIL.

HUANCA, 2 DE DICIEMBRE DEL 2012.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCA

Enrique C. Gomez Begazo
ALCALDE

ALCALDE: ING. ENRIQUE C. GÓMEZ BEGAZO





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA MARGEN CENTRAL DEL CONO NORTE, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA N° 186-2013-MDCC

RIVEROS RIVEROS JUSTO CESAR - MDCC



Conste por el presente documento, para la CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA MARGEN CENTRAL DEL CONO NORTE, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA; que celebran:

De una parte,

- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20159515240, con domicilio legal en la calle Mariano Melgar N° 500 La Libertad distrito de Cerro Colorado, representada por su Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano¹ Ing. Melquiades Hermogenes Ayque Mamani, identificado con DNI N° 29349365.

Y de la otra parte:

- RIVEROS RIVEROS JUSTO CESAR, con R.U.C. N° 10293354346; domiciliado en Calle 17 de Abril 119 Urbanización Mariscal Castilla Distrito de Cerro Colorado, Provincia y Departamento de Arequipa; a quien en adelante se le denominará EL CONSULTOR.

En los términos y condiciones que se establecen en las cláusulas siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 24 de octubre del 2013, el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 186-2013-MDCC para la CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA MARGEN CENTRAL DEL CONO NORTE, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA; a RIVEROS RIVEROS JUSTO CESAR; cuyos detalles, importes unitarios y totales, constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por finalidad la CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA MARGEN CENTRAL DEL CONO NORTE, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA; conforme a los siguientes detalles:

DEL EQUIPO DE PROFESIONALES

- Jefe de Supervisión: Ing. RIVEROS RIVEROS JUSTO CESAR - CIP 64653

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 16,900.00 (DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES) a todo costo, incluido IGV.

Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONSULTOR en nuevos soles, en el plazo de 15 días hábiles, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de ser estos recibidos. En caso de retraso en el pago, el consultor tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48° de la Ley, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse.

De la ejecución de Obra y Liquidación (100% del Valor Referencial)

¹ Facultades otorgadas por Decreto de Alcaldía N° 001-2013-MDCC.

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899961
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

El costo de la Supervisión de la obra se realizará de acuerdo al avance de obra, hasta el monto del 70 %, se abonará como honorarios profesionales y a la presentación de la liquidación técnica de obra con aprobación y Resolución del Área de liquidación de Obra, se cancelará el saldo del 30%. Con un porcentaje de participación de 100% en obra.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo para la culminación de la obra se estima en 90 días calendarios, plazo requerido de supervisión y 60 días máximo para la entrega de la liquidación técnica.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: ADELANTO DIRECTO

La Entidad entregará adelantos directos, conforme a lo previsto en el artículo 171 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases.

En el supuesto que no se entregue el adelanto en el plazo previsto, el contratista tiene derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del Reglamento.

CLÁUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y será otorgada por la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Entidad.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete años.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: PENALIDADES

SI EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899961
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final (de ser el caso).

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA

La liquidación del contrato de consultoría de obra se sujetará a lo establecido en el artículo 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de *caducidad* previsto en los artículos 144, 170, 175, 176, 177, 179 y 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato. De acuerdo con las Bases, las propuestas técnicas y económicas, y las disposiciones del presente contrato; las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Arequipa a los veintiocho días del mes de octubre del dos mil trece.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Ing. Melquiades Ayque Manasi
Consejero de Infraestructura y Desarrollo Urbano

"LA ENTIDAD"

J. César Riveros Riveros
Ingeniero Civil
CIP. 64353

"EL CONSULTOR"



CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44399861
REPRESENTANTE COMÚN

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

N° 014-2014-MDCC

ENTIDAD EJECUTORA

: Municipalidad Distrital de Cerro Colorado

OBRA

: "Mejoramiento de los Servicios en el Cementerio Municipal de la Margen Central del Cono Norte, Distrito de Cerro Colorado-Arequipa-Arequipa".

RESOLUCION DE APROBACION

: Resolución de Gerencia N° 76-2013-GM-MDCC.

MODALIDAD DE EJECUCION

: Administración Directa

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

: Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones.

PRESUPUESTO DE EXP. TECNICO

: S/. 1'576,746.97

- Monto de Ejecución de Obra	: S/. 1'520,046.31
- Elaboración de Expediente Técnico	: S/. 11,000.00
- Gastos por Supervisión	: S/. 27,000.00
- Gastos de Administración	: S/. 12,763.84
- Gastos de Liquidación	: S/. 5,936.82

PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADO : 90 días Calendario

PRESUPUESTO ADICIONAL : S/. 62,899.22

AMPLIACION DE PLAZO N° 01 : 27 días Calendario (RG. N°114-2014-GIDU-MDCC)

AMPLIACION DE PLAZO N° 02 : 15 días Calendario (RG. N°152-2014-MDCC)

RESIDENTE DE OBRA : Arq. Nestor Jhony Sánchez Flores

SUPERVISOR DE OBRA : Ing° Justo Cesar Riveros Riveros

FECHA DE INICIO DE OBRA : 28 de octubre del 2013

FECHA DE TERMINO DE OBRA : 26 de enero del 2014

FECHA REAL DE TERMINO DE OBRA : 08 de marzo del 2014

UBICACIÓN

REGION	: Arequipa
PROVINCIA	: Arequipa
DISTRITO	: Cerro Colorado
SECTOR	: Cono Norte Margen Derecha


CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI 44399961
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CERRO COLORADO

Siendo las 8.300 a.m. horas del día martes 10 de junio del 2014, se constituyeron en la Obra denominada: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA MARGEN CENTRAL DEL CONO NORTE DISTRITO DE CERRO COLORADO", los integrantes de la Comisión de Recepción y Liquidación Técnica y Financiera de Obras Públicas de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, encargada de levantar el Acta de Recepción de Obra, designada mediante Resolución de Gerencia N° 367-2013-MDCC del 26 de Julio del 2013, integrada por los siguientes miembros:

PRESIDENTE : ING. CESAR AMANQUI INO
INTEGRANTE : SUB GERENCIA DE OBRAS (ARQ. OSCAR CHAMPI ALPACA)
INTEGRANTE : SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD (C.P.C. GILBERTO DUEÑAS CRESPO)

Con la finalidad de verificar el fiel cumplimiento de la ejecución de la obra detallado en el Acta de Culminación de obra presentado por el Residente de obra con el VºBº del Supervisor o Inspector y recepcionar los trabajos ejecutados de acuerdo al informe final que incluye planos de replanteo presentado por el residente de obra.

PRIMERO.- Contando con la aprobación del Perfil del Proyecto con Código SNIP N° 231414 y Expediente Técnico del Proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA MARGEN CENTRAL DEL CONO NORTE DISTRITO DE CERRO COLORADO", aprobado con Resolución de Gerencia N° 76-2013-GM-MDCC.

SEGUNDO.- Se debe indicar que la mencionada obra, tuvo observaciones según pliego N°011-2014, y se programó su recepción de acuerdo al Informe N°208-2014-NSF-SGOOPP, de parte del Residente de Obra, para el día 10 de junio del 2014.

Se constataron las metas ejecutadas las mismas que son las siguientes:

METAS FISICAS EJECUTADAS

- Construcción de 8 pabellones de concreto armado, de 160 nichos cada uno, distribuido en cinco niveles, siendo un total de 1280 nichos.
- Construcción de 1458.28 m2 de veredas perimetrales a los pabellones de nichos, previo compactado y empedrado.
- Instalación de 533.60 m2 de cobertura de ladrillo pastelero en pabellones de nichos
- Construcción de 160 ml de sardineles para jardineras.
- Construcción de 8 bancas de concreto armado y madera según diseño
- Instalación de 140 m2 de cobertura solar, de malla raschell con marco metálico
- Instalación de 20 ml de barandas de seguridad, en rampas y gradas
- Implementación de 32 plantones ornamentales en jardineras

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVIS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899861
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CERRO COLORADO

SEGUNDO. - El Presidente y los demás integrantes de la Comisión al término de la verificación de los trabajos han constatado y determinado la **CONFORMIDAD** de la Obra detallada en el Acta de culminación de Obra y proceden a levantar la presente Acta, salvo vicios ocultos, dando por concluida la Ejecución de la Obra.

En señal de conformidad con lo expuesto, se suscribe la presente acta en original y tres (03) copias.

ING. CESAR AMANQUIÑO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

ARQ. OSCAR CHAMPI ALPACA
INTEGRANTE

C.P.C. GILBERTO DUEÑAS CRESPO
INTEGRANTE

J. Cesar Riveros Riveros
Ingeniero Civil
CIP. 64853

ARQ. NESTOR J. SANCHEZ FLORES
CAP. 12122

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44399961
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CERRO COLORADO

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

Nº 014-2014-MDCC

ENTIDAD EJECUTORA

: Municipalidad Distrital de Cerro Colorado

OBRA

: "Mejoramiento de los Servicios en el Cementerio Municipal de la Margen Central del Cono Norte, Distrito de Cerro Colorado-Arequipa-Arequipa".

RESOLUCION DE APROBACION

: Resolución de Gerencia Nº 76-2013-GM-MDCC.

MODALIDAD DE EJECUCION

: Administración Directa

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

: Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones.

PRESUPUESTO DE EXP. TECNICO

: S/. 1'576,746.97

- Monto de Ejecución de Obra	: S/. 1'520,046.31
Elaboración de Expediente Técnico	: S/. 11,000.00
Gastos por Supervisión	: S/. 27,000.00
Gastos de Administración	: S/. 12,763.84
Gastos de Liquidación	: S/ 5,936.82

PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADO : 90 días Calendario

PRESUPUESTO ADICIONAL : S/. 62,899.22

AMPLIACION DE PLAZO Nº 01 : 27 días Calendario (RG. Nº 114-2014-GIDU-MDCC)

AMPLIACION DE PLAZO Nº 02 : 15 días Calendario (RG. Nº 152-2014-MDCC)

RESIDENTE DE OBRA : Arq. Nestor Jhony Sánchez Flores

SUPERVISOR DE OBRA : Ingº Justo Cesar Riveros Riveros

FECHA DE INICIO DE OBRA : 28 de octubre del 2013

FECHA DE TERMINO DE OBRA : 26 de enero del 2014

FECHA REAL DE TERMINO DE OBRA : 08 de marzo del 2014

UBICACIÓN

REGION	: Arequipa
PROVINCIA	: Arequipa
DISTRITO	: Cerro Colorado
SECTOR	: Cono Norte Margen Derecha

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44889981
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CERRO COLORADO

Siendo las 8.300 a.m. horas del día martes 10 de junio del 2014, se constituyeron en la Obra denominada: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA MARGEN CENTRAL DEL CONO NORTE DISTRITO DE CERRO COLORADO", los integrantes de la Comisión de Recepción y Liquidación Técnica y Financiera de Obras Públicas de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, encargada de levantar el Acta de Recepción de Obra, designada mediante Resolución de Gerencia N° 367-2013-MDCC del 26 de Julio del 2013, integrada por los siguientes miembros:

PRESIDENTE : ING. CESAR AMANQUI IÑO
INTEGRANTE : SUB GERENCIA DE OBRAS (ARQ. OSCAR CHAMPI ALPACA)
INTEGRANTE : SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD (C.P.C. GILBERTO DUEÑAS CRESPO)

Con la finalidad de verificar el fiel cumplimiento de la ejecución de la obra detallado en el Acta de Culminación de obra presentado por el Residente de obra con el VºBº del Supervisor o Inspector y recepcionar los trabajos ejecutados de acuerdo al informe final que incluye planos de replanteo presentado por el residente de obra.

PRIMERO.- Contando con la aprobación del Perfil del Proyecto con Código SNIP N° 231414 y Expediente Técnico del Proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA MARGEN CENTRAL DEL CONO NORTE DISTRITO DE CERRO COLORADO", aprobado con Resolución de Gerencia N° 76-2013-GM-MDCC.

SEGUNDO.- Se debe indicar que la mencionada obra, tuvo observaciones según pliego N°011-2014, y se programó su recepción de acuerdo al Informe N°208-2014-NSF-SGOOPP, de parte del Residente de Obra, para el día 10 de junio del 2014.

Se constataron las metas ejecutadas las mismas que son las siguientes:

METAS FISICAS EJECUTADAS

- Construcción de 8 pabellones de concreto armado, de 160 nichos cada uno, distribuido en cinco niveles, siendo un total de 1280 nichos.
- Construcción de 1458.28 m2 de veredas perimetrales a los pabellones de nichos, previo compactado y empedrado.
- Instalación de 533.60 m2 de cobertura de ladrillo pastelero en pabellones de nichos
- Construcción de 160 ml de sardineles para jardineras.
- Construcción de 8 bancas de concreto armado y madera según diseño
- Instalación de 140 m2 de cobertura solar, de malla raschell con marco metálico
- Instalación de 20 ml de barandas de seguridad, en rampas y gradas
- Implementación de 32 plantones ornamentales en jardineras


CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALLA MINAYA
DNI: 44393961
REPRESENTANTE COMÚN





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CERRO COLORADO


SEGUNDO.- El Presidente y los demás integrantes de la Comisión al término de la verificación de los trabajos han constatado y determinado la **CONFORMIDAD** de la Obra detallada en el Acta de culminación de Obra y proceden a levantar la presente Acta, salvo vicios ocultos, dando por concluida la Ejecución de la Obra.


En señal de conformidad con lo expuesto, se suscribe la presente acta en original y tres (03) copias.


ING. CESAR AMANQUI INO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN


ARQ. OSCAR CHAMPI ALPACA
INTEGRANTE


C.P.C. GILBERTO DUEÑAS CRESPO
INTEGRANTE


Cesar Riveros Rivas
Ingeniero Civil
CIP. 64053


ARQ. NESTOR J. SANCHEZ FLORIN
CAP: 12122


CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 4439981
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CERRO COLORADO
"CUNA DEL SILLAR"

**CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE PRESTACION DE SERVICIO DE
CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA N° 40-2016-GOPI-MDCC**

SIN PENALIDADES

El que suscribe, La Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado de Arequipa, hace constar lo siguiente:

Que, el **ING. RIVEROS RIVEROS JUSTO CESAR**, ha sido contratado como Supervisor de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA MARGEN CENTRAL DEL CONO NORTE, DISTRITO DE CERRO COLORADO -AREQUIPA", por un monto de S/.16,900.00, habiendo realizado la obra y presentado la liquidación de la misma,

De acuerdo a contrato entra en vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento y concluye con la resolución que aprueba la liquidación final de la obra, con lo cual la fecha de inicio es el 29/10/2013 y con Resolución N° 54-2015-GIDU-MDCC de fecha 03/03/2015, **SIN PENALIDAD ALGUNA.**


Se expide la presente constancia a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Cerro Colorado, 21 de Septiembre del 2016.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Melitón Ayque Mamani
Gerente de Obras Públicas e Infraestructura

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899861
REPRESENTANTE COMÚN



Municipalidad Distrital de Huanca

Provincia de Caylloma - Arequipa



CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRATO DE QUE CELEBRAN DE UNA PARTE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCA REPRESENTADA POR EL ALCALDE ENRIQUE CERAFTIN GOMEZ BEGAZO, CON DNI N° 29398582, CON DOMICILIO EN EL DISTRITO DE HUANCA PLAZA PRINCIPAL S/N, AL QUE SE LE DENOMINARA COMITENTE, Y DE LA OTRA PARTE EL ING. CIVIL JUSTO CESAR RIVEROS RIVEROS, IDENTIFICADO CON DNI 29335434, CON DOMICILIO EN 17 DE ABRIL 119, URBANIZACIÓN MARISCAL CASTILLA, DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, Y QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA EL LOCADOR. QUE CELEBRAN LA PRESENTE EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

PRIMERA: ANTECEDENTES-

- "EL COMITENTE", ES REPRESENTANTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCA
- EL LOCADOR, ES UNA PERSONA NATURAL DE PROFESIÓN INGENIERO CIVIL CON CIP. N° 64653, QUE SE DEDICA HABITUALMENTE AL EJERCICIO DE SU PROFESIÓN EN FORMA INDIVIDUAL E INDEPENDIENTE, EN TAL SENTIDO DECLARA CONTAR CON LA AMPLIA EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DETALLADAS EN LA CLÁUSULA SEGUNDA.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.-

EL SERVICIO, MATERIA DE ESTE CONTRATO SERÁ PRESTADO POR EL LOCADOR Y COMPRENDERÁ LA SUPERVISION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE COCINA- COMEDOR Y AULA EN LA IE 40384 SONCCOQUILLA, DISTRITO DE HUANCA- CAYLLOMA- AREQUIPA".

TERCERA: PLAZO.-

EL LOCADOR SE OBLIGA A PRESTAR LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL PLAZO DE 3 MESES, EL MISMO QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DEL 2 DE ENERO DE 2014.

CUARTA: FORMA DE PAGO.-

LAS PARTES ACUERDAN QUE EL MONTO DE LOS HONORARIOS QUE PAGARA EL COMITENTE EN CALIDAD DE CONTRAPRESTACIÓN POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL LOCADOR ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 10,000.00 (DIEZ MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES) EN SU TOTALIDAD, LOS MISMOS QUE SERÁN CANCELADOS CADA FIN DE MES EN FORMA PROPORCIONAL, PREVIO INFORME MENSUAL.

QUINTA: NATURALEZA DEL CONTRATO.-

EL PRESENTE CONTRATO ES DE NATURALEZA CIVIL, POR LO TANTO QUEDA ESTABLECIDO QUE EL LOCADOR NO ESTÁ SUJETO A UNA RELACIÓN DE DEPENDENCIA FRENTE A EL COMITENTE, Y TAL SENTIDO AQUEL TIENE LA PLENA LIBERTAD EN EL EJERCICIO DE SUS SERVICIOS PROFESIONALES, PROCURANDO CAUTELAR EFICIENTEMENTE LOS INTERESES DE ESTE.

SEXTA: PENALIDADES.-

CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PRODUCIDAS POR CAUSAS IMPUTABLES A LA COMITENTE Y SE INCURRIRÁ EN MORA Y SE DETERMINE QUE EXISTA VOLUNTAD DE INCUMPLIMIENTO TARDÍO, EL LOCADOR SERÁ SANCIONADO POR UN PORCENTAJE MORATORIO EQUIVALENTE AL 5% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO POR CADA DÍA DE ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, DEDUCIBLE DE LA FORMA Ó RECIBO DE HONORARIOS PROFESIONALES.

AREQUIPA, 2 DE ENERO DE 2014.



[Firma manuscrita]

COMITENTE
ALCALDE: ING. ENRIQUE C. GOMEZ BEGAZO

[Firma manuscrita]

LOCADOR
ING. JUSTO CESAR RIVEROS RIVEROS

CONSORCIO CERRO COLORADO
[Firma manuscrita]
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44398861
REPRESENTANTE COMÚN



Municipalidad Distrital de Huanca Provincia de Caylloma - Arequipa



CONFORMIDAD DE SERVICIOS

MEDIANTE EL PRESENTE EL SR. ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCA, CAYLLOMA, AREQUIPA, ING. **ENRIQUE CERAFIN GOMEZ BEGAZO**, IDENTIFICADO CON DNI 29398582, EN REPRESENTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCA CON RUC N° 20193358790.

DA LA CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL ING. SUPERVISOR DE OBRA ING. CIVIL **JUSTO CESAR RIVEROS RIVEROS**, IDENTIFICADO CON DNI 29335434, QUIEN HA CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD CON SU CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS SOBRE: LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "**CONSTRUCCIÓN DE COCINA- COMEDOR Y AULA EN LA IE 40384 SONCCOQUILLA, DISTRITO DE HUANCA- CAYLLOMA- AREQUIPA**". UBICADO EN EL DISTRITO DE HUANCA, CAYLLOMA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA.

EL SERVICIO PRESTADO SE HA EFECTUADO SIN QUE SE HAYA REQUERIDO LA APLICACIÓN DE NINGUNA PENALIDAD AL SUPERVISOR DE OBRA Y ES DE ENTERA CONFORMIDAD PARA ESTA MUNICIPALIDAD.

ASI MISMO EL SUSCRITO DA CONSTANCIA QUE LA OBRA HA SIDO TERMINADA Y LIQUIDADADA.

EL MONTO ASCENDENTE DE ESTA SUPERVISIÓN ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 10,000.00 NUEVOS SOLES DURANTE UN TIEMPO DE 4 MESES.

EL MONTO DE LA OBRA DE EJECUCIÓN ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 150,000 POR UN TIEMPO DE 3 MESES.

EMITO ESTA CONFORMIDAD DE SERVICIOS AL 2 DE ABRIL DE 2014, A SOLICITUD DEL SUPERVISOR


HUANCA, 2 DE ABRIL DEL 2014.



ING. **ENRIQUE C. GOMEZ BEGAZO**
ALCALDE DE HUANCA



ELVYS DEYVI ZAVALA MINAY
DNI 44399881
REPRESENTANTE COMÚN



Municipalidad Distrital de Huanca Provincia de Caylloma - Arequipa



ACTA DE TERMINACION DE OBRA

POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA, LOS QUE AL FINAL SUSCRIBIMOS, DECLARAMOS BAJO JURAMENTO QUE EN LA FECHA SE HA TERMINADO LA OBRA: "CONSTRUCCION DE COCINA-COMEDOR Y AULA EN LA IE 40384 SONCCOQUILLA, DISTRITO DE HUANCA- CAYLLOMA-AREQUIPA". REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCA POR ADMINISTRACION DIRECTA CON RECURSOS PROPIOS Y DEL CANON MINERO.

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2014 LOS PRESENTES :

ALCALDE DE HUANCA:	ING ENRIQUE CERAFIN GOMEZ BEGAZO	DNI: 29398582
SUPERVISOR	ING. JUSTO CESAR RIVEROS RIVEROS	DNI: 29335434
RESIDENTE:	ING. MARCO APAZA DIAZ	DNI: 29514561

REUNIDOS EN EL DISTRITO DE HUANCA , AREQUIPA. LUEGO DE HABER VERIFICADO LA CULMINACION DEL PROYECTO MENCIONADO, HACEMOS CONSTANCIA QUE SE HA CUMPLIDO CON SU EJECUCION DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO, EN FE DE LO CUAL SUSCRIBIMOS LA PRESENTE ACTA DE TERMINACION.



ING. ENRIQUE C. GOMEZ BEGAZO
ALCALDE DE HUANCA

[Firma manuscrita]
ING. JUSTO CESAR RIVEROS RIVEROS
SUPERVISOR DE OBRA

ING. JUSTO CESAR RIVEROS RIVEROS
SUPERVISOR DE OBRA

[Firma manuscrita]
ING. MARCO APAZA DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. MARCO APAZA DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44399961
REPRESENTANTE COMÚN

ORIGINAL

SUPERVISOR DE PROYECTOS

ANEXO N° 02

**CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS DEL
SUPERVISOR DE PROYECTOS**

N° 2120130017

Conste por el presente documento el Contrato de Locación de Servicios Profesionales que celebran de una parte **EL NÚCLEO EJECUTOR** del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA SOCIAL CUNA MAS DEL SECTOR CCAPA EN EL DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA" debidamente representado por su Órgano Representativo, Presidente, Sr.(a) .MAQUE YANQUE, SEXTO DONATO identificado con D.N.I. N° 45546852 con domicilio en Estancia Chuñune, por su Tesorero, Sr.(a) JIMENEZ MAMANI, JULIA ESMERALDA identificado con D.N.I. N° 29672642 con domicilio en Urb. Guillermo Manrique, por su Fiscal, Sr.(a) LACASTRO SUYO, MARIO identificado con D.N.I. N° 30659439 con domicilio en MACA, y por su Secretario Sr. (a) .CABANA CCAMA, REYNA DELIA, identificado con D.N.I. N° 47493129 con domicilio en calle swucre 319 -Chivay, en adelante **EL NÚCLEO EJECUTOR**, y de la otra parte el Sr. (a).RIVEROS RIVEROS JUSTO CESAR, identificado con D.N.I. N° 29335434, RUC N° 10293354346, con domicilio legal en CALLE 17 DE ABRIL N° 119 URB. MARISCAL CASTILLA CERRO COLORADO, Código de Cuenta Interbancario (CCI) N°..... y correo electrónico cersa500@hotmail.com, en adelante **EL SUPERVISOR DE PROYECTOS**.

PRIMERA: ANTECEDENTES

- 1.1 Mediante Convenio Específico Tripartito N° 2120130017 de fecha 16.12.2013, se establecieron las condiciones bajo las cuales FONCODES y/o La Municipalidad otorgan a favor del **NÚCLEO EJECUTOR** el financiamiento de la fase inversión (ejecución) del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA SOCIAL CUNA MAS DEL SECTOR CCAPA EN EL DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA", habiéndose previsto en el mismo la contratación del **SUPERVISOR DE PROYECTOS** por parte del **NÚCLEO EJECUTOR** con recursos del financiamiento.
- 1.2 Mediante Memorando N° 530-2013-MIDIS-FONCODES/ETZ-AREQUIPA, de fecha. 16.12.2013, el Jefe de la Unidad Territorial de AREQUIPA, en virtud al CZAP, aprobó el financiamiento de la inversión (ejecución) por parte de FONCODES y gestionó su desembolso ante el área Administrativa.
- 1.3 Mediante Carta N°302-2013-MIDIS-FONCODES/UT-ARE, de fecha...19.12.2013, el Jefe de la Unidad Territorial de AREQUIPA, comunicó al Presidente del Núcleo Ejecutor y la Municipalidad la aprobación del financiamiento, señalando el monto de financiamiento correspondiente a cada una de las partes.
- 1.4 Mediante Acta de Asignación de Agentes de fecha 14.01.2014, los miembros del Comité de Calificación y Asignaciones de la Unidad Territorial asignaron a don/doña: RIVEROS RIVEROS JUSTO CESAR, en adelante **EL/LA SUPERVISOR DE PROYECTOS**.

SEGUNDA: OBJETO

EL NÚCLEO EJECUTOR contrata los servicios del **SUPERVISOR DE PROYECTOS** para que de acuerdo con los documentos indicados en la cláusula décimo segunda del presente Contrato, se encargue de la supervisión de la obra correspondiente al Proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA SOCIAL CUNA MAS DEL SECTOR CCAPA EN EL DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA," ubicado en la Localidad / Caserio / Anexo de CHIVAY Distrito de CHIVAY, Provincia de CAYLLOMA, Departamento de. AREQUIPA, Expediente N°.2120130014, Convenio N°2120130017

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVIS DEYVI ZAVATA MINAYA
DNI. 44390961
REPRESENTANTE COMÚN

TERCERA: PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente Contrato se inicia desde su suscripción hasta la cancelación de los montos señalados en sus respectivos Términos de Referencia que forman parte del mismo, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 6.2 del presente Contrato.

CUARTA: MONTO, FORMA DE PAGO Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

4.1 Las partes acuerdan que los honorarios que correspondan a EL SUPERVISOR DE PROYECTOS, ascienden a la suma de S/. 26040.00 (VEINTISEIS MIL CUARENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES), el cual cubre el íntegro de los servicios prestados y gastos en que incurra por movilidad, viáticos, pagos de impuestos y otros.

Dicho monto se detalla en el expediente técnico-estudio definitivo aprobado mediante Memorando del Jefe de la Unidad Territorial de AREQUIPA, de fecha 16.12.2013, que en virtud del CZAP aprueba el financiamiento del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA SOCIAL CUNA MAS DEL SECTOR CCAPA EN EL DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA"

4.2 La forma de pago y la conformidad del servicio se detalla en los Términos de Referencia que forman parte del presente contrato.

QUINTA: DE LA NATURALEZA DEL CONTRATO

El presente contrato es de naturaleza exclusivamente civil, por lo que en todo aquello no previsto, se rige por lo establecido en los artículos 1764, 1765 y demás conexos del Código Civil. Por ello, queda claramente establecido que no existe vínculo laboral alguno entre el NÚCLEO EJECUTOR y EL SUPERVISOR DE PROYECTOS, ni entre EL SUPERVISOR DE PROYECTOS y FONCODES para el cumplimiento del presente contrato.

SEXTA: DE LA PRESTACION DEL SERVICIO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

6.1 Los servicios objeto del presente Contrato serán prestados por EL SUPERVISOR DE PROYECTOS bajo su propia dirección y responsabilidad, teniendo presente las características y condiciones del servicio que se indican en los respectivos Términos de Referencia y documentación indicada en la Cláusula Décimo Segunda del presente Contrato.

6.2 EL SUPERVISOR DE PROYECTOS queda obligado a responder por los incumplimientos que se deriven de los servicios prestados, para lo cual serán de aplicación las normas del Código Civil, sin que esto amerite pago adicional al monto indicado en el presente contrato.

6.3 El servicio a prestarse estará bajo la vigilancia de la Unidad Territorial AREQUIPA de FONCODES, quien estará facultado a exigir la aplicación y cumplimiento de lo previsto en el presente Contrato y demás previstos en la Cláusula Décimo Segunda del mismo, así como disponer las medidas necesarias para el fiel cumplimiento del servicio contratado.

SETIMA: DE LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES

Toda comunicación que deba ser cursada entre las partes, se entenderá válidamente realizada en los domicilios legales y/o correo electrónico consignados en la parte introductoria del presente documento.

Es responsabilidad de EL SUPERVISOR DE PROYECTOS mantener activa la cuenta de correo electrónico precitada durante la vigencia del contrato.

OCTAVA: DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier asunto no previsto expresamente en el presente Contrato y/o cualquier discrepancia en su aplicación o interpretación, buscará ser solucionado por el entendimiento directo de las partes intervinientes, teniendo en cuenta para ello las reglas de la buena fe y común intención de las partes.

En tal sentido, EL NÚCLEO EJECUTOR y EL SUPERVISOR DE PROYECTOS se comprometen a procurar su máxima colaboración para la solución de cualquier controversia y/o diferencia.

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI 44399861
REPRESENTANTE COMÚN

En caso de surgir discrepancias en la aplicación o interpretación del presente Contrato, que no pueda ser solucionado de común acuerdo, las partes, recurrirán a la jurisdicción de los jueces o tribunales del distrito judicial donde se ubique la Unidad Territorial de AREQUIPA de FONCODES.

NOVENA: DE LAS PENALIDADES

En caso que **EL SUPERVISOR DE PROYECTOS** incurra en retraso injustificado en la presentación de los informes mensuales y final, le será aplicable una penalidad, de cinco por mil (5/1000), por cada día de atraso del mes correspondiente, hasta por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto contractual.

Esta penalidad será deducida del pago correspondiente, previa comunicación de la sanción mediante carta simple que efectuará **EL NÚCLEO EJECUTOR** al **SUPERVISOR DE PROYECTOS** en coordinación con la Unidad Territorial de FONCODES. En dicha comunicación se indicará el monto a que asciende la penalidad aplicada, a efectos que **EL SUPERVISOR DE PROYECTOS** presente el Recibo de Honorarios con el monto correspondiente.

DECIMA: DE LA RESOLUCION

A efectos de la resolución del contrato, las partes convienen y aceptan expresamente lo siguiente:

- 10.1 **EL NÚCLEO EJECUTOR**, con la conformidad de FONCODES, podrá resolver el presente Contrato en caso de incumplimiento, por causas imputables a **EL SUPERVISOR DE PROYECTOS**, de algunas de las obligaciones previstas en el presente Contrato, Términos de Referencia y/o Guía de Ejecución y Liquidación de Proyectos de Infraestructura Social y Económica y/o, Guía de Desarrollo de Capacidades que hayan sido previamente observadas por **EL NÚCLEO EJECUTOR**, o la Unidad Territorial de AREQUIPA de FONCODES, vía notarial o Juez de Paz, y **EL SUPERVISOR DE PROYECTOS** no la haya subsanado dentro del plazo señalado en el mencionado requerimiento.
- 10.2 **EL NÚCLEO EJECUTOR** acepta resolver el contrato del Supervisor de Proyectos, previo informe sustentado de FONCODES sobre el (los) incumplimiento(s) en la que habría incurrido el Supervisor de Proyectos.
- 10.3 La resolución del presente Contrato se realizará sin perjuicio del resarcimiento de Daños y Perjuicios ocasionados por daños ulteriores que **EL NÚCLEO EJECUTOR** o FONCODES puedan exigir y de las penalidades previstas en la Cláusula Novena del presente Contrato, según corresponda.
- 10.4 El presente Contrato se resolverá si se determinara en alguna etapa de ejecución, la no viabilidad del proyecto.
- 10.5 El presente Contrato podrá resolverse cuando la penalidad prevista en la cláusula novena del presente Contrato ascienda al monto equivalente al cinco por ciento (5%) del monto contractual.
- 10.6 El presente Contrato, quedará resuelto de pleno derecho, a partir de la recepción por **SUPERVISOR DE PROYECTOS** de la comunicación en la que se exprese dicha decisión y el motivo que la justifique.

DECIMO PRIMERA: DE LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Las partes acuerdan expresamente que el presente contrato podrá ser modificado por acuerdo entre las partes, con la conformidad de la Unidad Territorial de AREQUIPA de FONCODES o a iniciativa de dicha Unidad Territorial, a través de la Adenda respectiva.

DECIMO SEGUNDA: ANEXOS

Forma parte integrante del presente contrato, los siguientes documentos anexos:

- Términos de Referencia de **EL SUPERVISOR DE PROYECTOS**.
- Convenio N°. 2120130017 Convenio Específico Tripartito entre FONCODES, La Municipalidad de CHIVAY y el **NÚCLEO EJECUTOR** para el financiamiento de la fase de inversión del proyecto.

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44393431
REPRESENTANTE COMÚN


268

SUPERVISOR DE PROYECTOS


- Guía de Ejecución y Liquidación de Proyectos de Infraestructura Social y Económica.
- Guía de Desarrollo de Capacidades.


Suscrito en la ciudad de Arequipa, a los 14 días del mes de Abril del 2014, en tres ejemplares de igual valor.


PRESIDENTE DEL NÚCLEO EJECUTOR
MAQUE YANQUE, SEXTO DONATO:
DNI: 45546852


TESORERO DEL NÚCLEO EJECUTOR
JIMENEZ MAMANI, JULIA ESMERALDA:
DNI: 29672642


FISCAL DEL NÚCLEO EJECUTOR
LACASTRO SUYO, MARIO
DNI: 30659439


SECRETARIO DEL NÚCLEO EJECUTOR
CABANA CCAMA, REYNA DELIA
DNI: 47493129


SUPERVISOR DE PROYECTOS
RIVEROS RIVEROS JUSTO CESAR
DNI: 29335434


CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44399981
REPRESENTANTE COMÚN

FORMATO N° 19
ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA


Por medio de la presente Acta, los que suscribimos, declaramos bajo juramento que se ha verificado la terminación de la obra realizada por el Núcleo Ejecutor: "Mejoramiento de los Servicios del Programa Social Cuna Mas, en el Sector de Ccapa, distrito de Chivay - Caylloma - Arequipa", financiada por el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES - según Convenio N° 2120130017 - FONCODES. Proyecto Código SNIP N° 244075, cuya fecha de término corresponde al 25 / 04 / 2015, fecha en que el Supervisor de Proyectos dio su conformidad al término de obra, vía cuaderno de obra.

Siendo las 12..... horas, del día 25, del mes de Abril, de 2015, los presentes:

Residente Sr.(a) MARCO ANTONIO APAZA DÍAZ DNI 29514561
Supervisor de Proyectos, Sr.(a) JUSTO CESAR RIVEROS RIVEROS DNI 29335434


Reunidos en: el Sector de Ccapa, distrito Chivay, Provincia de Caylloma, Región Arequipa

Luego de haber revisado los planos, especificaciones técnicas y memoria descriptiva aprobados por FONCODES, dejamos constancia que se ha cumplido con la ejecución de la obra, de acuerdo al Estudio Definitivo, en fe de lo cual suscribimos la presente Acta de Terminación.



RESIDENTE
Nombre: Marco Antonio Apaza
Díaz
DNI: 29514561



SUPERVISOR
Nombre: Justo Cesar
Riveros Riveros
DNI: 29335434


Asimismo, los abajo firmantes hemos verificado que la obra se encuentra culminada y operativa:



PRESIDENTE del N.E.
Nombre: Sexto Donato Maque
Yanque
DNI: 45546852



TESORERA del N.E.
Nombre: Julia Esmeralda
Jiménez Mamani
DNI: 29672642



SECRETARIA del N.E.
Nombre: Reyna Delia
Cabana Ccama
DNI: 47493129


FISCAL del N.E.
Nombre: Mario Jacinto Lacastro Suyo
DNI: 30659439

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
CAYLLOMA - CHIVAY

AUTORIDAD POLITICA ALCALDE
Nombre: Romulo Tinta Cáceres
DNI: 29519426




ING. JUAN CARLOS TEJADA CALDERON
SUPERVISOR
SUPERVISOR DE LA UNIDAD TERRITORIAL
Nombre: Juan Carlos Tejada Calderon
DNI: 29676383


EGG GERARDO DEYVI ZAVALA
Jefe de la Unidad Territorial AREQUIPA
VB JEFE DE LA UNIDAD TERRITORIAL FONCODES
Nombre: Gerardo Deyvi
DNI: 23819317



Gestión 2015 - 2018

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO

COTABAMBAS - APURIMAC

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe, JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho.

CERTIFICA:

Que, el Ingeniero Civil **JUSTO CESAR RIVEROS RIVEROS**, identificada con D.N.I. N° 29335434, ha laborado en la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO**, como **INSPECTOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA I** del Proyecto de Inversión Pública **"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS I.E. DE NIVEL INICIAL N° 886 DE LA LOCALIDAD DE LAHUANI, N° 892 DE LA LOCALIDAD DE KUCHUHUACHO, Y N° 889 DE LA LOCALIDAD DE LLAMAHUIRE, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC"**, desde el 04 de Enero del 2016 hasta el 31 de Julio del 2016, proyecto ejecutado por la Sub Gerencia de Infraestructura.

Durante el periodo de su trabajo demostró puntualidad, responsabilidad y eficiencia en las funciones encomendadas.

Se le expide la presente a solicitud del interesado, para los fines que estime por conveniente.

Challhuahuacho, 18 de Agosto del 2016.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO
[Firma]
PROF. CARLOS HARFAN ENCALADI
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

CC/
ARCHIVO

CONSORCIO CERRO COLORADO
[Firma]
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 74099861
REPRESENTANTE COMÚN

*Salvemos Challhuahuacho
Unidos Podemos Todo...*

205

ARQUITECTO




**CUADRO DE EXPERIENCIA DEL ARQUITECTO
ARQ. EDYER PASCUAL DAVID VILLAFUERTE**

N°	Cliente o Empleador	Objeto de la contratación	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Tiempo acumulado (meses)
1	Inversiones de la Municipalidad Distrital de Carumas	Especialista en Arquitectura, durante la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CAMBRUNE II ETAPA" Distrito de Carumas, Provincia de Mariscal Nieto, Region Moquegua.	1/06/2008	30/11/2008	5.97
2	Inversiones de la Municipalidad Distrital de Carumas	Especialista en Arquitectura, durante la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.P. N° 43166 CHILOTA I ETAPA"	1/07/2009	31/12/2009	6
3	Inversiones de la Municipalidad Distrital de Carumas	Especialista en Arquitectura, durante la ejecución de la obra: "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE CAMBRUNE"	1/07/2010	31/12/2010	6
4	Consorcio AQP	Especialista en Arquitectura, durante la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. LEONIDAS BERNEDO MALAGA DISTRITO DE YARABAMBA – AREQUIPA"	28/02/2018	26/08/2018	5.97
5	Colegio de Arquitectos del Peru	Especialista en Arquitectura, durante la supervisión del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. CASIMIRO CUADROS I del A.H. CASIMIRO CUADROS, DISTRITO DE CAYMA – AREQUIPA – AREQUIPA"	01/10/2020	30/11/2020	1.97
6	Municipalidad de Cerro Colorado	Especialista en la especialidad de Arquitectura, en la ejecución de la obra: "CREACION DEL CENTRO COMUNAL EN EL PUEBLO JOVEN RIO SECO DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA"	01/01/2021	31/03/2021	3
Total, de tiempo de experiencia en meses					28.90


La experiencia total acumulada es de: **28.90 MESES**


CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
 DNI: 44899961
 REPRESENTANTE COMUNITARIO



REPUBLICA

DEL PERU



EN NOMBRE DE LA NACION
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN
DE AREQUIPA

POR CUANTO:

En la Facultad de

Don

Arquitectura y Urbanismo
Escolar David Villafuerte

ha aprobado las previas respectivas el 31 de agosto del 2001, de conformidad con la Ley Universitaria vigente, el Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín y los Reglamentos General de la Universidad y el de Grados y Títulos de la Facultad.

Estando a lo acordado por el Consejo Universitario en sesión del 21 de Setiembre del 2001, le otorga el:

TITULO PROFESIONAL DE:


POR TANTO:

Arquitecto

Le expide el presente **DIPLOMA** para que se le reconozca como tal y goce de los derechos y prerrogativas que las leyes le conceden.

Dado y firmado en Arequipa, a 21 de Setiembre del 2001


[Firma]
SECRETARIO GENERAL



[Firma]
Dr. Víctor C. C. C.
SECTOR




[Firma]
DR. FERNANDO MACAYA
DECANO
DECANO
INTERESADO



CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899861
REPRESENTANTE COMÚN



EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERU

Por cuanto, el Arquitecto

Edyer Pascual David Villafuerte

ha cumplido con los requisitos exigidos para ser incorporado como miembro del Colegio de acuerdo a la ley 14085, al artículo 4° de la Ley 16053, Estatuto y Reglamento pertinentes.

Por tanto, se le confiere el presente Diploma que acredita su condición de miembro ordinario activo, inscrito en el Registro de Matrículas Profesionales del CAP, con el número **7699**, Libro **XI**, Folio **082** de Fecha **15 de Diciembre del 2,003**

ARG. JUAN CARLOS DOMENACK L.
VICE DECANO

EL INTERESADO

ARG. JOSE CANALES LOPEZ
DECANO



CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899861
REPRESENTANTE COM'IN


CONSTANCIA DE ESPECIALIDAD

A través del presente documento el que suscribe en calidad de Gerente General, certifico, lo siguiente:

*El Arq. **EDYER PASCUAL DAVID VILLAFUERTE**, con registro de colegiatura en colegio de Arquitectos N° **CAP 7699**, identificado con DNI **29579793**, ha cumplido las funciones de **ESPECIALISTA EN LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA**, en la ejecución de la obra denominada **"CREACIÓN DEL CENTRO COMUNAL EN EL PUEBLO JOVEN RIO SECO DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA"**, en el periodo correspondiente desde el **01/01/2021** al **31/03/2021**, siendo responsable del control y calidad de ejecución de la Arquitectura del proyecto.*

Arequipa, 12 de abril del 2021

MAPOLIS Construcciones y Servicios E.I.R.L.


Daniel Gilmer Portocarrero Apaza
GERENTE GENERAL



CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899961
REPRESENTANTE COMÚN

CONSTANCIA

Por intermedio de la presente, mi persona en calidad de Sub Gerente de Inversiones de la Municipalidad Distrital de Carumas, certifico lo siguiente:

El Arq. **EDYER PASCUAL DAVID VILLAFUERTE**, con **CAP 7699**, identificado con DNI 29579793, ha laborado como **ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA**, durante la ejecución de la obra ejecutada por Administración Directa, denominada, **MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.P. N° 43166 CHILOTA I ETAPA**, durante el periodo comprendido desde el **01/07/2009** al **31/12/2009**, toda vez que el mencionado profesional fue el proyectista de dicho proyecto, encargándole el control en la ejecución de la partidas referidas a Arquitectura conforme a los planos aprobados.

Se le expide la presente constancia, para los fines correspondientes.

Carumas, diciembre 2010

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARUM.


Ing. Juan Normando Zeballos Alvarado
SUB-GERENTE DE INVERSIONES

 **CONSORCIO CERRO COLORADO**
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899861
REPRESENTANTE COM'IN

CONSTANCIA

Por intermedio de la presente, mi persona en calidad de Sub Gerente de Inversiones de la Municipalidad Distrital de Carumas, certifico lo siguiente:

El Arq. **EDYER PASCUAL DAVID VILLAFUERTE**, con CAP 7699, identificado con DNI 29579793, ha laborado como ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA, durante la ejecución de la obra ejecutada por Administración Directa, denominada, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CAMBRUNE II ETAPA - Distrito de Carumas, Provincia de Mariscal Nieto, Región Moquegua, durante el periodo comprendido desde el 01/06/2008 al 30/11/2008, con un plazo de 180 días calendarios, por el monto de 1'255,840.73, toda vez que el mencionado profesional se desempeñó como proyectista.

Se le expide la presente constancia, para los fines correspondientes.

Carumas, diciembre 2010

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARUMAS


Ing. Juan Normando Zeballos Ayvarado
SUB-GERENTE DE INVERSIONES



CONSORCIO CERRO COLORADO


ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899867
REPRESENTANTE COMÚN

CONSTANCIA

Por intermedio de la presente, mi persona en calidad de Representante Legal del Consorcio AQP, certifica que:

El Arq. **EDYER PASCUAL DAVID VILLAFUERTE**, con CAP 7699, identificado con DNI 29579793, ha laborado conformando el equipo de supervisión, como **ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA**, durante la ejecución de la obra, denominada, **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA IE LEONIDAS BERNEDO MALAGA DISTRITO DE YARABAMBA AREQUIPA – AREQUIPA"** durante el periodo comprendido desde el 28/02/2018 al 26/08/2018.

Se le expide la presente constancia, para los fines correspondientes.

Arequipa, Enero 2019


.....
Lily A. Castillo Málaga
CONSORCIO AQP
Representante Legal


.....
CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899961
REPRESENTANTE COMÚN

CONSTANCIA

Por intermedio de la presente, mi persona en calidad de SubGerente de Inversiones de la Municipalidad Distrital de Carumas, certifica que:

El Arq. **EDYER PASCUAL DAVID VILLAFUERTE**, con CAP 7699, identificado con DNI 29579793, fue encargado como ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA, durante la ejecución de la obra ejecutada por Administración Directa, denominada, "**FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE CAMBRUNE**", durante el periodo comprendido desde el 01/07/2010 al 31/12/2010, toda vez que el mencionado profesional fue proyectista de dicho proyecto.

METAS DEL PROYECTO

Las inversiones del proyecto contemplaron las siguientes metas:

SOTANO:

- Construcción de Salón de usos Múltiples.
- Construcción de Desarrollo Urbano.
- Construcción de Hall de recepción.
- Construcción de SS.HH. (mujeres y varones)

PRIMER NIVEL

- Construcción de Tesorería.
- Construcción de Contabilidad.
- Construcción de Hall de Recepción.
- Construcción de Registro civil.
- Construcción de Logística – Patrimonio.
- Construcción de SS.HH. (mujeres y varones).

SEGUNDO NIVEL

- Construcción de Administración.
- Construcción de Gerencia.
- Construcción de Asesoría Legal.
- Construcción de secretaria de alcaldía o general.
- Construcción de Alcaldía con su Servicio Higiénico.
- Construcción de SS.HH. (mujeres y varones).

Se le expide la presente constancia, para los fines correspondientes.

Carumas, diciembre 2010

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARUMAS

Ing. Juan Normando Zeballos Altamirano
SUB GERENTE DE INVERSIONES

 CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899961
REPRESENTANTE COMÚN

CONSTANCIA

Por intermedio de la presente, mi persona en calidad de Sub Gerente de Inversiones de la Municipalidad Distrital de Carumas, certifico lo siguiente:

El Arq. **EDYER PASCUAL DAVID VILLAFUERTE**, con **CAP 7699**, identificado con DNI 29579793, ha laborado como **ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA**, durante la ejecución de la obra ejecutada por Administración Directa, denominada, **MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CAMBRUNE II ETAPA** - Distrito de Carumas, Provincia de Mariscal Nieto, Región Moquegua, durante el periodo comprendido desde el 01/06/2008 al 31/11/2008, con un plazo de 180 días calendarios, por el monto de 1'255,840.73, toda vez que el mencionado profesional se desempeñó como proyectista.

Se le expide la presente constancia, para los fines correspondientes.

Carumas, diciembre 2010


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARUMAS
Ing. Juan Normando Zeballos Alvarado
SUB GERENTE DE INVERSIONES


CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899861
REPRESENTANTE COMÚN

CONSTANCIA


Por intermedio de la presente, mi persona en calidad de Sub Gerente de Inversiones de la Municipalidad Distrital de Carumas, certifico lo siguiente:

El Arq. **EDYER PASCUAL DAVID VILLAFUERTE**, con **CAP 7699**, identificado con DNI 29579793, ha laborado como **ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA**, durante la ejecución de la obra ejecutada por Administración Directa, denominada, **MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.P. N° 43166 CHILOTA I ETAPA**, durante el periodo comprendido desde el **01/07/2009** al **31/12/2009**, toda vez que el mencionado profesional fue el proyectista de dicho proyecto, encargándole el control en la ejecución de la partidas referidas a Arquitectura conforme a los planos aprobados.

Se le expide la presente constancia, para los fines correspondientes.

Carumas, diciembre 2010

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARUMAS


Ing. Juan Normando Zeballos Alvarado
SUB GERENTE DE INVERSIONES

 **CONSORCIO CERRO COLORADO**

EDYER PASCUAL DAVID VILLAFUERTE
ARQUITECTO
REPRESENTANTE LEGAL

DECLARACION JURADA

Yo: Arquitecto que suscribe la presente, EDYER PASCUAL DAVID VILLAFUERTE con DNI 29579793, domiciliado en la Calle Chicago 300-A Urb. Apima – Distrito de Paucarpata, Provincia, Departamento y Región Arequipa

***** DECLARO BAJO JURAMENTO *****

Que me encuentro afiliado al Colegio de Arquitectos Regional Arequipa con Registro CAP 7699, en calidad de miembro habilitado, en la mencionada institución hasta la actualidad, para el ejercicio profesional no teniendo impedimento alguno.

En señal de conformidad y para mayor constancia y validez firmo.

Arequipa, Agosto 2021


Edyer David Villafuerte
ARQUITECTO CAP: 7699

Arq. Edyer Pascual David Villafuerte
C.A.P. N° 7699



CONSTANCIA N° 018-2020-ECC

SE DEJA CONSTANCIA:

Que, el **ARQ EDYER PASCUAL DAVID VILLAFUERTE** con **DNI N° 29579793** y Registro del Colegio de Arquitectos del Perú **CAP 7699**, ha realizado las funciones de **ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA**, durante la supervisión del proyecto **MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. CASIMIRO CUADROS I del A.H. CASIMIRO CUADROS , DISTRITO DE CAYMA – AREQUIPA – AREQUIPA**. En el periodo desde el 01/10/2020 hasta el 30/11/2020, considerando que mi persona ha sido el **SUPERVISOR** de la referida obra, con Contrato N° 018 – 2020- MPA.

Se expido el presente, a solicitud del interesado y para los fines que esta considere conveniente.

Arequipa, Diciembre 2020


Edward Conza Cañari
ARQUITECTO
REG. CAP 14046


CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899961
REPRESENTANTE COMÚN

INGENIERO ELÉCTRICO

 **CONSORCIO CERRITO COLORADO**
.....
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44698661
REPRESENTANTE COMÚN

**CUADRO DE EXPERIENCIA DEL INGENIERO
ADOLFO JAIME ALCANTARA CERNA
INGENIERO ELECTRICO**

N°	Cliente o Empleador	Objeto de la contratación	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Tiempo acumulado (meses)
1	CONSORCIO MICRO RED MOSNA	Especialista en instalaciones eléctricas para la ejecución de la obra: "Mejoramiento De La Capacidad Resolutiva Del Centro De Salud, Chavin Micro Red Mosna, Red Huari, Disa – Ancash"	01/10/2010	27/01/2011	3.87
2	CONSORCIO CONYCONSA	Especialista en instalaciones eléctricas para la ejecución de la obra: "Construcción Y Equipamiento De Los Servicios Del Centro Pre Universitario De La UNASAM – Huaraz – Región Ancash"	23/02/2012	31/10/2013	20.27
3	CONSORCIO SUDAMERS	Especialista en mecánico electricista en la ejecución de la obra: "Mejoramiento Y Ampliación De Los Servicios De Secundaria N°86896 Enrique López Albujar En El C.P. De Pichiu San Pedro, Distrito De San Marcos – Huari – Ancash"	15/07/2013	02/09/2014	13.6 Efectivo = 10.07
4	CONSORCIO MICRO RED MOSNA	Especialista en instalaciones eléctricas para la ejecución de la obra: "Mejoramiento De La Capacidad Resolutiva Del Centro De Salud, Chavin Micro Red Mosna, Red Huari, Disa – Ancash" (REINICIO DE OBRA)	20/07/2015	03/03/2016	7.4
5	CONSORCIO CHICNEY	Especialista en instalaciones eléctricas para la ejecución de la Obra: "Mejoramiento Y Ampliación De Los Servicios De Educación Inicial En La I.E.I. N° 419 En El Caserío De Chicney En El C.P. De Chontayoc, Distrito De Independencia – Huaraz - Ancash"	07/08/2017	11/01/2018	5.13
6	CONSORCIO PRITE	Especialista en instalaciones eléctricas para la ejecución de la Obra: "Mejoramiento De Los Servicios Educativos Del Prite Virgen Del María Del AA.HH San José De Manzanares II Etapa, Distrito De Huacho – Provincia De Huaura- Lima"	23/02/2018	24/08/2018	6.03
Total, de tiempo de experiencia como especialista del ingeniero Mecánico Electricista en meses					52.77

La experiencia total acumulada es de: 52.77 MESES

CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44399861
REPRESENTANTE COMÚN

REPUBLICA DEL PERU
A NOMBRE DE LA NACION
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

POR CUANTO:
EL CONSEJO UNIVERSITARIO, VISTO QUE HAN SIDO CUMPLIDOS
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA FACULTAD DE
INGENIERIA MECANICA,


HA OTORGADO CON FECHA 18 DE JULIO DEL 2001


EL TITULO PROFESIONAL DE
INGENIERO MECANICO - ELECTRICISTA

A DON

ADOLFO JAIME ALCANTARA CERNA

POR TANTO:
EXPIDE EL PRESENTE DIPLOMA PARA QUE SE LE RECONOZCA COMO TAL
DADO EN LIMA A 01 DE AGOSTO DEL 2001


Secretario General


Decano de la Facultad


Rector de la Universidad

REGISTRADO A FOJAS 143 DEL TOMO 15 RESPECTIVO



CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899881
REPRESENTANTE COMÚN



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
CONSEJO NACIONAL

EL DECANO DEL CONSEJO NACIONAL

Por cuanto

ADOLFO JAIMIE ALCANTARA CERNA
Ingeniero Mecánico Electricista

Ha sido incorporado como **MIEMBRO ORDINARIO** de la orden e inscrito
con registro N° **70060**

Por tanto,

Se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal, estando
autorizado conforme a ley, para ejercer la profesión de Ingeniero..

Admiralflores, 20 de Junio de 2002

 **CONSORCIO CERRO COLORADO**
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44399961
REPRESENTANTE COMÚN


Ing. CIP Julio Rivera Fajbo
DECANO NACIONAL




Ing. CIP Jorge Mena Boggio
SECRETARIO GENERAL



LEY N° 24648

Certificado de Habilidad

Los que suscriben certifican que:

El Ingeniero (a): ALCANTARA CERNA ADOLFO JAIMEAdscrito al Consejo Departamental de: Ancash - HuarazCon Registro de Matricula del CIP N°: 70060 Fecha de Incorporación: 17/06/2002Especialidad: Ingenieria Mecanica Electrica

De conformidad con la Ley N° 28858, Ley que complementa a la Ley N° 16053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HÁBIL, en consecuencia está autorizado para ejercer la Profesión de Ingeniero (a).

ASUNTO

Varios / Otros

ENTIDAD
O
PROPIETARIO

Varios

LUGAR

Varios

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE
VIGENCIA HASTA

DÍA	MES	AÑO
31	03	2022



Ing. Jaime Walter Blas Cano
DIRECTOR SECRETARIO
CIP. N° 82282

Recibo: 139337

Huaraz, 09 de Abril del 20 21

VÁLIDO SOLO ORIGINAL

Ing. Carlos Fernando Herrera Descalzi
Decano Nacional
del Colegio de Ingenieros del Perú

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Consejo Departamental Huaraz - Ancash

Ing. Carlos Fernando Herrera Descalzi
Decano Departamental
del Colegio de Ingenieros del Perú



CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44889861
REPRESENTANTE COMÚN

Consorcio Micro Red Mosna"

Jr. 17 de Enero n° 260 - Chavín de Huantar

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

Consta por el presente documento que se extiende por duplicado, para la contratación de servicios profesionales bajo la modalidad de Contrato de Locación de Servicios que celebran de una parte la empresa **CONSORCIO MICRO RED MOSNA**, con domicilio real en el Jr. 17 de Enero N° 260 - Chavín de Huantar - Ancash, debidamente representado por su Representante Legal el Sr. Hugo Edmundo Zorrilla Leiva, identificado con DNI N° 32267607, a quien en adelante se le denominará **EL COMITENTE**; y de otra parte, Ing. **ADOLFO JAIME ALCANTARA CERNA**, Ingeniero Mecánico Electricista, identificado con DNI N° 31650551, con domicilio Av. Raymondi N° 920 - Huaraz - Ancash, a quien en adelante se le denominará **EL LOCADOR**, bajo los términos y condiciones siguientes:

PRIMERO: Antecedentes

EL COMITENTE, requiere contratar los servicios profesionales de **EL LOCADOR** para que cumpla las labores de **ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS** para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD, CHAVIN MICRO RED MOSNA, RED HUARI, DISA - ANCASH", cuyos detalles, constan en los documentos integrales del contrato principal.

EL LOCADOR, es una persona natural que desarrolla su actividad en su condición de Ingeniero Civil y ejerce su profesión dentro del libre ejercicio de la misma, y cuenta con experiencia en la prestación de servicios materia del presente contrato.

SEGUNDO: Objeto del contrato

Por el presente contrato las partes acuerdan que **EL LOCADOR** desempeñará las labores de **ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS** para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD, CHAVIN MICRO RED MOSNA, RED HUARI, DISA - ANCASH".

TERCERO: **EL LOCADOR**, se compromete a cumplir las obligaciones inherentes a las funciones de **ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS** para el cual se le contrata.

CUARTO: Plazo del contrato

El plazo de servicio iniciara desde el **01 de Octubre del 2010** hasta la culminación y Liquidación de Obra.

QUINTO: Modalidad de pago

EL COMITENTE, en cumplimiento al compromiso con **EL LOCADOR**, por sus servicios como **ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS** en la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD, CHAVIN MICRO RED MOSNA, RED HUARI, DISA - ANCASH", abonara la suma de Dos Mil Quinientos con 00/100 nuevos soles (S/. 2,500.00) mensuales, que incluyen los impuestos de ley y otros.

SEXTO: El presente contrato es de naturaleza civil, por lo tanto queda establecido que **EL LOCADOR** no está sujeto a relación de dependencia frente a **EL COMITENTE**, y en tal sentido aquel

CONSORCIO MICRO RED MOSNA

HUGO E. ZORRILLA

DNI: 32267607

Representante Legal

ADOLFO JAIME ALCANTARA CERNA

Ing. Mecánico Electricista

CIP 70060



CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44399831
REPRESENTANTE COMÚN

Consortio Micro Red Mosna"

Dr. 17 de Enero n° 260 - (Ciudad de Huaraz)

tiene plena libertad en el ejercicio de sus servicios, procurando cautelar eficientemente los intereses de esta.

SEPTIMO: Domicilio y Solución de Controversias:

Para todos los efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de la celebración y ejecución del presente contrato, las partes se someten a la competencia territorial de las autoridades judiciales de la Provincia de Huaraz.

OCTAVO: Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las partes, con motivo de la ejecución de este contrato, ambas señalan expresamente que sus domicilio son los indicados en la introducción del presente contrato, a donde deberá realizarse toda comunicación, notificación o emplazamiento, ya sea judicial y/o extrajudicial relacionado con el presente contrato.

La variación de domicilio debe comunicarse por escrito a la otra parte por conducto notarial o entrega bajo cargo, con tres días de anticipación.

NOVENO: Lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil vigente y demás del sistema jurídico peruano que resulten aplicables.

En fe de lo cual y para que conste, ambas partes contratantes suscriben por duplicado el presente instrumento legal, entregándose un ejemplar a cada una de ellas en señal de aceptación y conformidad, en la ciudad de Huaraz, a los veintiocho días (28) del mes de Setiembre del Dos Mil Diez.

CONSORCIO MICRO RED MOSNA

HUGO E. ZORRILLA LEIVA

DNI: 32267607

Representante Legal

EL COMITENTE



AUCI FO IAINI ALCANTARA CERNA
Ing. Mecánico Electricista
CIP 77

EL LOCADOR



CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DEYVI ZAYALA MINAYA
DNI: 44399861
REPRESENTANTE COMÚN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR - HUARI - ANCASH

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

ENTIDAD EJECUTORA : Municipalidad Distrital de Chavin de Huántar
OBRA : "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud, Chavín
Micro Red Mosna, Red Huari, Disa - Ancash"
UBICACIÓN: Región : ANCASH
Provincia : HUARI
Distrito : CHAVIN DE HUANTAR
CONTRATISTA : CONSORCIO MICRO RED MOSNA, conformada por las siguientes empresas
- EMPRESA SERVIAL PERU SAC - RUC N° 20534142227
- EMPRESA JZ INVERSIONES SAC - RUC N° 20534151307
- EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NORINVER SAC - RUC N° 20531069359
- EMPRESA CONSTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES ALLPA RAJU SAC - RUC N° 20530996884
REPRESENTANTE LEGAL : Sr. Hugo E. Zorrilla Leiva
PROCESO DE SELECCIÓN : LP N° 03-2010-MDCHH/CE
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : Por Contrata - A Suma Alzada
MONTO DEL CONTRATO, con IGV : S/. 4'677,886.35
MONTO DEL CONTRATO, sin IGV : S/. 3'964,310.47
FACTOR DE RELACIÓN : 1.00
FECHA DE CONTRATO : 06 de Setiembre de 2010
ACTA DE ENTREGA DE TERRENO : 01 de Octubre del 2010
FECHA DE INICIO DE OBRA : 01 de Octubre del 2010
PLAZO DE EJECUCIÓN : 240 días calendarios
FECHA PROGRAMADO DE TÉRMINO DE OBRA : 28 de Mayo del 2011
PARALIZACION DE OBRA : 27 de Enero del 2011
REENTREGA DE TERRENO : 17 de Julio del 2015
REINICIO DE OBRA : 20 de Julio del 2,015
PLAZO DE EJECUCIÓN (Fase Culminación) : 150 días calendarios
TERMINO CONTRACTUAL DE OBRA (Fase Culminación) : 16 de Diciembre del 2015
APROBACION DE AMPLIACION DE PLAZO N° 01 : Resolución de Alcaldía N° 429-2015-MDCHH/A (11/12/2015)
DIAS DE AMPLIACION DE PLAZO N° 01 : 45 días calendarios
FECHA DE NUEVA CULMINACION DE OBRA : 31 de Enero del 2016
APROBACION DE AMPLIACION DE PLAZO N° 02 : Resolución de Alcaldía N° 049-2016-MDCHH/A (15/02/2016)
DIAS DE AMPLIACION DE PLAZO N° 02 : 32 días calendarios
FECHA DE NUEVA CULMINACION DE OBRA : 03 de Marzo del 2016
FECHA DE TÉRMINO REAL DE OBRA : 03 de Marzo del 2016
ACTA DE OBSERVACIONES : 07 de Abril del 2016
RESIDENTE DE OBRA : Ing. Fernando José Solís Maguñá
INSPECTOR DE OBRA : Ing. Javier Rubén Cruz Castañeda (20/07/2015 al 01/10/2015)
SUPERVISOR DE OBRA : Ing. Américo Victoriano Alvarado Dextre (02/10/2015 al 03/03/2016)

En el Distrito de Chavin de Huantar - Provincia de Huari y Región Ancash, siendo las 02:00 p.m. del día Jueves 12 de Mayo del año 2016 se constituyeron al lugar de la obra, los miembros de la Comisión de Obra designada mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 093-2016-MDCHH/A, con fecha 03 de Marzo del 2016.

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAYALA MINAYA
DNI: 44893881
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CHAVIN DE HUANTAR - HUARI - ANCASH

con la finalidad de proceder a RECEPCIONAR LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD, CHAVIN MICRO RED MOSNA, RED HUARI, DISA - ANCASH", la misma que está conformado por los siguientes:

- PRESIDENTE : Ing. Segundo Alberto Giraldo Roldan
- 1º MIEMBRO : Ing. Javier Rubén Cruz Castañeda
- 2º MIEMBRO : Abog. Víctor Manuel Giraldo Ramirez
- 3º MIEMBRO : Ing. Américo Victoriano Alvarado Dextre (Supervisor)

Luego de haber verificado los trabajos efectuados según los planos de replanteo, dejamos constancia que se ha alcanzado las siguientes metas:

ITEM	DESCRIPCION	UNO	METRADO EJECUTADO
PP Nº 01	ESTRUCTURAS		
01	TRABAJOS PRELIMINARES	m2	90.00
01.01	CONSTRUCCION DE ALMACEN	und	1.00
01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M	CLS	1.00
01.03	MOVILIZACION DE MAQUINARIAS-HERRAMIENTAS PARA LA OBRA	m2	2,099.20
01.04	DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE	und	20.00
01.05	DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS	m2	2,099.20
01.06	DESMONTAJE DE COBERTURAS	m2	5,975.00
01.07	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	m2	5,975.00
01.08	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	5.00
01.09	LIMPIEZA PERMANENTE EN OBRA	m2	4,512.00
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m3	743.68
02.01	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA	m3	330.95
02.02	EXCAVACION DE ZANJA ZAPATAS Y CIMENTOS	m2	509.44
02.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO MANUAL	m2	1,041.92
02.04	REFINE NIVELACION Y COMPACTACION	m2	967.04
02.05	AFIRMADE DE 4" PARA PISOS Y VEREDAS	m3	967.04
02.06	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. FROM 30 M.	m3	219.75
02.07	ELIM.MAT.CARG. FRONTAL VOLQUETE 5 M3.V.30 0º 5 KMS.	m3	19.97
03	CONCRETO SIMPLE	m2	827.92
03.01	SOLADO PARA ZAPATAS DE 3" MEZCLA 1:1:2 CEMENTO-HORMIGON	m3	355.55
03.02	SUB CIMENTO CONCRETO 1:1:2	m2	31.56
03.03	ENCOFRADO DE CIMENTACION	m2	279.54
03.04	CONCRETO 1:1:10 +30% P.C. PARA CIMENTOS CORROIOS	m2	1,041.92
03.05	CONCRETO 1:1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMENTOS	m2	1,041.92
03.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMENTOS	m3	181.22
03.07	CURADO DE CONCRETO	kg	3,067.05
03.08	FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:1:10	m2	252.04
04	CONCRETO ARMADO		
04.01	ZAPATAS	m3	89.92
04.01.01	CONCRETO FC =210 kg/cm2	m3	179.75
04.01.02	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	kg	2,021.15
04.01.03	CURADO DE CONCRETO	m3	45.96
04.02	VIGAS DE CIMENTACION	m3	3.52
04.02.01	CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION FC= 210 KG/CM2	m3	964.75
04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION	kg	19,494.20
04.02.03	ACERO FY=4200 KG/CM2 PV VIGAS DE CIMENTACION	m2	964.75
04.03	COLUMNAS		
04.03.01	CONCRETO FC=210 kg/cm2	m3	33.50
04.03.02	CONCRETO EN COLUMNAS FC=210 KG/CM2	m3	315.30
04.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	552.78
04.03.04	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	m2	
04.03.05	CURADO DE CONCRETO		
04.04	COLUMNETAS		
04.04.01	CONCRETO EN COLUMNETAS FC= 210 KG/CM2		
04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNETAS		
04.05.03	ACEROS ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS Y COLUMNAS		

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVIS DE VIZCAYA MINAYA
DNI: 44399861
REPRESENTANTE LEGAL

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CHAVIN DE HUANTAR - HUARI - ANCASH

04.05	VIGAS	m3	181.24
04.05.01	CONCRETO FC=210 kg/cm2	m3	1,507.42
04.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	kg	21,341.20
04.05.03	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	m2	1,907.42
04.05.04	CURADO DE CONCRETO		
04.06	VIGUETAS Y DIENTES	m3	14.85
04.06.01	CONCRETO EN VIGAS FC=175 KG/CM2	m2	125.95
04.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS RECTAS Y DIENTES	kg	4,079.77
04.06.03	ACERO ESTRUCTURAL PARA COLUMNETAS		
04.07	LOSAS ALIGERADAS	m3	113.36
04.07.01	CONCRETO FC=210 kg/cm2	m2	1,843.67
04.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	kg	9,711.07
04.07.03	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	und	6,505.07
04.07.04	LADRILLO HUECO DE ARC. 20x30x30 cm. PARA LOSA ALIGERADA	und	12,853.47
04.07.05	LADRILLO HUECO DE ARCILLA 12X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO	m2	1,843.67
04.07.06	CURADO DE CONCRETO		
04.08	ESCALERAS	m3	8.83
04.08.01	CONCRETO FC=210 kg/cm2	m2	141.42
04.08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	kg	757.12
04.08.03	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	m2	141.42
04.08.04	CURADO DE CONCRETO		
04.09	RAMPA	m3	19.19
04.09.01	CONCRETO FC=210 kg/cm2	m2	199.68
04.09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	kg	3,131.35
04.09.03	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	m2	199.68
04.09.04	CURADO DE CONCRETO		
04.10	CISTERNA	m3	3.30
04.10.01	CONCRETO EN LOSAS FC=210 Kg/cm2	kg	1,015.58
04.10.02	ACERO GRADO 60 EN CISTERNA SUBTERRANEA	m3	3.40
04.10.03	CONCRETO EN MUROS REFORZADOS FC= 210 KG/CM2	m2	22.61
04.10.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO INTERIOR EN CISTERNA SUBTERRANEA		
04.11	TANQUE ELEVADO	m3	2.80
04.11.01	CONCRETO EN COLUMNAS FC=210 Kg/cm2	m2	36.40
04.11.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS	kg	438.26
04.11.03	ACERO EN COLUMNAS	m3	1.19
04.11.04	CONCRETO EN VIGAS FC=210 KG/CM2	m2	12.84
04.11.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS	kg	484.50
04.11.06	ACERO EN VIGAS	m3	3.50
04.11.07	CONCRETO EN TANQUE ELEVADO FC=210 KG/CM2	m2	36.02
04.11.08	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN TANQUE ELEVADO	kg	1,393.54
04.11.09	ACERO GRADO 60 EN TANQUE ELEVADO		
05	COBERTURAS	m2	1,006.41
05.01	CORREAS DE MADERA TORNILLO EXT	m2	1,284.84
05.02	COBERTURA CON TEJA ANDINA		92.00
05.03	CHIMBERRA Y TEJA ANDINA		

CONSORCIO CERRO COLORADO

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CHAVIN DE HUANTAR


Segundo Alberto Giraldo Roldan
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Victor Manuel Giraldo Ramirez
C.A. 1311

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CHAVIN DE HUANTAR

MUN. CIVIL - CIP. 87323
MUN. CIVIL - CIP. 87323

HUGO E. ZORRILLA LEIVA
DNI. 32267607



PLAZA DE ARMAS N° 120 - Plaza de Armas N° 120 Chavin de Huantar

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE
HUANTAR - HUARI - ANCASH



Associação Micro

WILFRED HART'S SYMPHONY NO. 1

HUGO B. ZORRILLA LEIVA
CALLE 322 #150?

Regenildo Alberto Ciriano Cordoba

Victor Manuel Giraldo Rueda

Dr. A. A. GRENK, Jr.

06	MUROS Y TABIQUERIA DE ALBANILERIA	m2	486.54
06.01	MURO DE LADRILLO KK DE ACOTA C/A 1:1	m2	1.52.79
06.02	MURO DE LADRILLO KK, UNICATEDA C/A 1:1	kg	270.30
06.03	ACERO ESTRUCTURAL PARA MUROS DE REFUERZO	m	537.75
06.04	JUNTAS DE DILATACION DE MUROS		
07	FLETES	CLB	1.00
07.01	FLETE TERRESTRE		
FP N° 02	ARQUITECTURA		
08.00.00	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS	m2	383.05
08.01.00	TARRAJEO EN INTERIOR 1.5 CM. MEZCLA 1:3	m2	803.73
08.02.00	TARRAJEO EN EXTERIORES 1.5 CM. MEZCLA 1:3	m2	301.74
08.03.00	TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNA E=1.5CM MEZCLA 1:5 C/A	m2	829.01
08.04.00	TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS E=1.5CM MEZCLA 1:5 C/A	m2	707.87
08.05.00	TARRAJEO PRIMARIO TIPO RAYADO 1.5 CM. MEZCLA 1:5	m	867.77
08.06.00	VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS	m2	30.03
08.07.00	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE	m2	52.04
08.08.00	TARRAJEO CON BARTINA		
09.00.00	CIELOS RASOS	m²	858.21
09.01.00	CIELO RASO CON MEZCLA - CON CINTA E=1.5CM 1:4 C/A	m²	680.70
09.02.00	FALSO CIELO RASO DRYWALL		
10.00.00	PISOS Y PAVIMENTOS	m2	955.71
10.01.00	CONTRAFISO DE 45 MM BASE DE 3.0 CM MEZCLA 1:5, ACABADO DE 1.0 CM FROTACHADO	m2	159.01
10.02.00	PISO DE CONCRETO SIN COLOREAR E=10CM F' C=140KG/CM2	m2	578.40
10.03.00	PISO PORCELANATO DE 0.80X0.60 M.	m2	740.62
10.04.00	PISO CERAMICO 0.30X0.30 EN INTERIORES	m2	26.05
10.05.00	PISO LAMINADO VINILICO CONDUCTIVO	m2	84.98
10.06.00	VEREDA DE 24" BRUNADO BASE DE 8.5 CM DE CONCRETO F' C=140 KG/CM2 ACABADO DE 1.5 CM MEZCLA 1:2 C/A	m2	21.60
10.07.00	ENCOFRADO Y DESMOLDE NORMAL DE VEREDAS	m	24.20
10.08.00	JUNTA DE DILATACION DE 1"	m2	84.98
10.09.00	ARMADO DE 4" PARA VEREDAS	m2	206.28
10.10.00	CURADO DE CONCRETO		
11.00.00	CONTRAZOCALOS	m	262.85
11.01.00	CONTRAZOCALO SANITARIO	m	102.00
11.02.00	CONTRAZOCALO CEMENTO S/COLOREAR H = 10 CM.(INTERIORES)	m	146.30
11.03.00	CONTRAZOCALO CEMENTO S/COLOREAR H = 30 CM.(EXTERIORES)	m	495.38
11.04.00	CONTRAZOCALO DE CERAMICO DE 0.10X0.30 M.		
12.00.00	ZOCALOS	m2	762.99
12.01.00	ZOCALO DE CERAMICO DE 0.30X0.20 M.		
13.00.00	REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERAS	m2	29.30
13.01.00	FORJADO Y REVESTIMIENTO DE PASOS Y CONTRAPASOS CON CERAMICO	m2	11.94
13.02.00	FORJADO Y REVESTIMIENTO DE DESCANSOS CON CERAMICO	m	44.00
13.03.00	CONTRAZOCALO EN ESCALERA CON CERAMICO H=0.10M.		
14.00.00	CARPINTERIA DE MADERA	und	4.00
14.01.00	PUERTA CONTRAPLANADA 30MM CONTRAPLAN 4MM - MARCO TORNILLO 2"x3" 0.70x2.65	und	20.00
14.02.00	PUERTA CONTRAPLANADA 30MM CONTRAPLAN 4MM - MARCO TORNILLO 2"x3" 0.80x2.65	und	16.00
14.03.00	PUERTA CONTRAPLANADA 30MM CONTRAPLAN 6MM - MARCO TORNILLO 2"x4" 0.70x2.65	und	8.00
14.04.00	PUERTA CONTRAPLANADA 30MM CONTRAPLAN 6MM - MARCO TORNILLO 2"x4" 0.70x2.65	und	12.00
14.05.00	PUERTA CONTRAPLANADA 30MM CONTRAPLAN 6MM - MARCO TORNILLO 2"x4" 0.70x2.65	und	

CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVIS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44398861
REPRESENTANTE COMERCIAL 099

PLAZA DE ARMAS N° 120 - Plaza de Armas N° 120 Chavin de Huantar
FERNANDO JOSE SOLIS MAGUIN

FERNANDO, JOSÉ SOLÍS MAGUIN
INGENIERO CIVIL



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CHAVIN DE HUANTAR - HUARI - ANCASH

CONSORCIO MICRO RED MIOVITA
HUGO E. JORNILLA LEIVA
DNI 32261807
Representante Legal

MUNICIPIO DE CHAVIN DE HUANTAR
Segundo A. Ibarra Córdova
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
DNI N° 31514923

MUNICIPIO DE CHAVIN DE HUANTAR
Victor Manuel Chiraltto Rumi
GERENTE DE ASISTENCIA TECNICA
DNI N° 31514923

14.06.00	PUERTA CONTRA PLACADA 50 MM C/ TRIPLAY 8 MM + MARCO TORNILLO 2"x4" 1 10 X 2.55	und	12.00
14.07.00	PUERTA CONTRA PLACADA 50 MM C/ TRIPLAY 8 MM + MARCO TORNILLO 2"x4" 2.20 X 2.55	und	1.00
14.08.00	PUERTA CONTRA PLACADA 50 MM C/ TRIPLAY 8 MM + MARCO TORNILLO 2"x4" 0.50 Y	und	7.00
14.09.00	PUERTA CONTRA PLACADA 50 MM C/ TRIPLAY 4mm + MARCO TORNILLO 2"x4" 1.40 X 2.55	und	1.00
14.10.00	PUERTA VENTANA DE 0.90-1.20X2.55	und	5.00
14.11.00	CLOSET DE MADERA TORNILLO	und	5.00
15.00.00	CARPINTERIA METALICA	Und	8.00
15.01.01	MANPARAS DE ALUMINIO SEGUN DISEÑO	m2	182.80
15.02.00	VENTANAS METALICAS SEGUN DISEÑO	m	18.00
15.03.00	PASAMANO METALICO SI DISEÑO PARA ESCALERA H=0.90	und	10.00
15.04.00	DIVISOR DE SERVICIOS HIGIENICOS CON MELAMINE Y ANGULOS DE ACERO PM6	und	2.00
15.05.00	COLUMNA DE FIERRO GAL D= 2" , H=2.8 M		
16.00.00	CERRAJERIA	pza	4.00
16.01.00	CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL 03 GOLPES	pza	98.00
16.02.00	CERRADURA DE MANUA PARA PUERTAS INTERIORES	pza	48.00
16.03.00	BISAGRAS ALUMINIZADAS CAPUCHINA DE 4"x4"	pza	255.00
16.04.00	BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3"x3"		
17.00.00	VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES	p2	1,551.56
17.01.00	VIDRIOS DOBLES TRANSPARENTES 4.5 MM.	p2	377.45
17.02.00	VIDRIOS DOBLES TRANSPARENTES 6 MM.	und	23.00
17.03.00	ESPEJOS BISELADOS EN BAÑOS		
18.00.00	PINTURAS	m2	237.92
18.01.00	PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS	m2	1,105.47
18.02.00	PINTURA LATEX CON IMPRIMANTE 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES	m2	893.05
18.03.00	PINTURA LATEX CON IMPRIMANTE 2 MANOS EN MUROS INTERIORES	m2	356.18
18.04.00	PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN CARPINTERIA DE MADERA	m2	254.50
18.05.00	PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA	m	146.30
18.06.00	PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN CONTRAZÓCALO DE CEMENTO H= 0.30	m	102.00
18.07.00	PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN CONTRAZÓCALO H= 0.10		
19.00.00	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS	pza	22.00
19.01.00	INODORO DE TANQUE BAJO BLANCO	pza	25.00
19.02.00	LAVATORIO BLANCO 20"x11" DE PARED C/ GRIFERIA CROMADA	und	12.00
19.03.00	LAVADERO DE CONCRETO CON 03 GRIFOS C/ ACCESORIOS	pza	2.00
19.04.00	LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE	und	2.00
19.05.00	GRIFERIA CROMADA TIPO GANZO PARA LAVADERO COCINA	pza	5.00
19.06.00	DUCHA CROMADA 1 LLAVE INC. ACCESORIOS	und	6.00
19.07.00	JABONERA DE LOSA COLOR BLANCO	pza	6.00
19.08.00	TOALLERA C/ SOPORTE DE LOSA Y BARRA PLASTICA, COLOR	pza	22.00
19.09.00	PAPELERA DE LOSA BLANCA	und	4.00
19.10.00	LAVAFRIGO DE NYLON CON GRIFO DE 1/2"		
20.00.00	VARIOS		1.00
20.01.00	PUERTA METALICA 1.20 X 2.00		75.00
20.02.00	PUERTA METALICA 1.20 X 2.00		

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVIZAYO AMINAYA
DNI 44587
REPRESENTANTE
FERNANDO JOSE SOLIS MACO
INGENIERO CIVIL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR - HUARI - ANCASH

HUGO V. ZORRINI
DIRECCIÓN LEGAL
FOLIO 32.267/001
REGISTRANTE LEGAL

SECRETARÍA DE CHAVIN DE HUANTAR
SECRETARÍA DE CHAVIN DE HUANTAR
SECRETARÍA DE CHAVIN DE HUANTAR

SECRETARÍA DE CHAVIN DE HUANTAR
SECRETARÍA DE CHAVIN DE HUANTAR
SECRETARÍA DE CHAVIN DE HUANTAR

SECRETARÍA DE CHAVIN DE HUANTAR
SECRETARÍA DE CHAVIN DE HUANTAR
SECRETARÍA DE CHAVIN DE HUANTAR

#P N° 03	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
21.00.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
21.01	SALIDAS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	pto	155.00
21.01.01	SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ)	pto	35.00
21.01.02	SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE BAKELITA	pto	3.00
21.01.03	SALIDA DE INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN	pto	18.00
21.01.04	SALIDA DE BRAQUETE (PARED)	pto	95.00
21.01.05	SALIDA DE TOMA CORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA	pto	9.00
21.01.06	SALIDA DE TOMA CORRIENTES BIPOLAR Y TIERRA 20 A (C.BSP)		
21.02	CONDUCTORES	m	5,211.75
21.02.01	CABLE ELÉCTRICO 2.5 MM2 THW	m	550.40
21.02.02	CABLE ELÉCTRICO 4.00 MM2 THW	m	271.80
21.02.03	CABLE ELÉCTRICO 16.00 MM2 THW	m	325.20
21.02.04	CABLE ELÉCTRICO TW 2.5 MM AMARILLO	m	130.50
21.02.05	CABLE ELÉCTRICO TW 4 MM AMARILLO	m	70.00
21.02.06	CABLE DE ENERGÍA 3 - 1 X 50 MM2 NYY		
21.03	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN CAJA METÁLICA, GENERAL	pto	31.00
21.03.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR DE 10A	pto	8.00
21.03.02	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR DE 15A	pto	2.00
21.03.03	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR DE 20A	pto	8.00
21.03.04	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 32A	pto	1.00
21.03.05	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 160A	pto	7.00
21.03.06	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN METÁLICO DE 12 POLOS, BARRAS DE COBRE Y ACCESORIOS		
21.04	CANALIZACIÓN Y TUBERÍAS	m	2,084.70
21.04.01	TUBERÍA PVC 3/4	m	230.00
21.04.02	TUBERÍA PVC 1	m	110.00
21.04.03	TUBERÍA PVC 2	m	50.00
21.04.04	TUBERÍA PVC 4		
21.05	LUMINARIAS	UN	4.00
21.05.01	FLUORESCENTE RECTO 3X40W, INCLUYE EQUIPO	UN	51.00
21.05.02	FLUORESCENTE CIRCULAR 1X30w, INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA	UN	39.00
21.05.03	FLUORESCENTE RECTO 2 X 40 INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA	UN	44.00
21.05.04	LUMINARIA CON FOCO VS MAS LAMPARA DE 100W	UN	17.00
21.05.05	BRAQUET INTERIOR EXTERIOR SEGUN PLANO	UN	2.50
21.05.06	PUESTA A TIERRA		
21.06	SISTEMA DE TELEVISIÓN	pto	1.00
21.06.01	AMPLIFICADOR DE SEÑAL	m	125.00
21.06.02	CABLE DE TV RG8	pto	5.00
21.06.03	SALIDA DE TV, INCLUYE TELEVISOR		
21.07	SISTEMA DE COMUNICACIONES	pto	12.00
21.07.01	SALIDA PARA TELÉFONO E INTERCOMUNICADOR	pto	1.00
21.07.02	CENTRAL TELEFÓNICA E INTERCOMUNICADORES	pto	5.00
21.07.03	PARLANTES	UN	254.25
21.07.04	CABLE TELEFÓNICO DIGITAL, 2 PARES	m	35.00
21.07.05	CABLE DE RED INTEGRADO	UN	4.00
21.07.06	MICROFONO INTEGRADO, SALIDA TELEFÓNICA	UN	15.00
21.07.07	ALARMA DE AVISO A SUPERVISOR, INCLUYE INTERCOMUNICADOR		
21.08	SISTEMA AUXILIAR DE ENERGÍA		
21.08.01	CABLE ELÉCTRICO DE 50 AWG		
21.08.02	LUZ DE EMERGENCIA		

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVIS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 4439985153099
REPRESENTANTE COMUN

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CHAVIN DE HUANTAR - HUARI - ANCASH

PP N° 04	INSTALACIONES SANITARIAS		
22.00.00	INSTALACIONES SANITARIAS		
22.01.00	SISTEMA DE AGUA FRIA	pto	75.00
22.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2"	m	170.00
22.01.02	REDES INTERIORES TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP C-10	m	149.00
22.01.03	LINEA DE CONDUCCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP C-10	m	25.00
22.01.04	LINEA DE ADUCCION TUBERIA DE 1" PVC-SAP C-10	m	15.00
22.01.05	REDES DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP C-10	pza	75.00
22.01.06	GRIFO PARA AGUA DE 3/2"	und	23.00
22.01.07	VALVULA COMPUERTA DE 1/2"	pza	1.00
22.01.08	VALVULA CHECK	pza	1.00
22.01.09	MEDIDOR	pza	1.00
22.01.10	CAJA DE VALVULAS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO, INC. ACCESORIOS		
22.02.00	CISTERNA	und	2.00
22.02.01	ELECTROBOMBA DE 0.35HP	und	2.00
22.02.02	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4"	und	3.00
22.02.03	VALVULA CHECK DE BRONCE DE 3/4"	und	2.00
22.02.04	VALVULA DE ALIVIO DE BRONCE DE 3/4"	m	5.80
22.02.05	TUBERIA DE SUCCION P D=2"	pza	1.00
22.02.06	VALVULA DE PE 2"	m	4.60
22.02.07	TUBERIA DE INGRESO DE 3/4"	und	1.00
22.02.08	VALVULA FLOTADORA 2"		
22.03.00	TANQUE EL EVADO	m	11.00
22.03.01	TUBERIA DE IMPULSION DE 1 1/2"	m	11.00
22.03.02	TUBERIA DE ALIMENTACION DE 1 1/2"	und	1.00
22.03.03	VALVULA CHECK DE 1 1/2"	und	1.00
22.03.04	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1 1/2"		
22.04.00	VARIOS	m3	1.00
22.04.01	PRUEBA HIDRAULICA RED DE AGUA FRIA Y SALIDAS		
22.05.00	SISTEMA DE DESAGUE	pto	49.00
22.05.01	SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2"	pto	38.00
22.05.02	SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4"	m	68.00
22.05.03	RED COLECTORA PVC SAL 2"	m	93.00
22.05.04	RED COLECTORA PVC SAL 4"	m	97.00
22.05.05	RED COLECTORA PVC SAL 6"	pza	18.00
22.05.06	REGISTROS ROSCADO DE BRONCE DE 4"	pza	9.00
22.05.07	REGISTROS ROSCADO DE BRONCE DE 2"	pza	9.00
22.05.08	SUMIDERO DE BRONCE DE 2"	pza	9.00
22.05.09	SUMIDERO DE BRONCE DE 4"	pza	9.00
22.05.10	CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12"x24" INC ACCESORIOS		
22.06.00	SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL	m	163.00
22.06.01	CANALETAS DE LATON		
22.06.02	MONTANTE DE LLUVIA		

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYI ZAVALA MINAYA
REPRESENTANTE COMÚN

PLAZA DE ARMAS N° 120 - Plaza de Armas N° 120 Chavin de Huantar / Telef. 043 868 6159
FERNANDO JOSE SOLIS MAGUIN
INGENIERO CIVIL

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CHAVIN DE HUANTAR
HUGO OKILL INA
Cnit 32267607
Representante Legal
Santiago Alberto Giraldos Roldan
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
DNI N° 31134823
Victor Manuel Giraldos Ramirez
C.A.B. N° 31
MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CHAVIN DE HUANTAR



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR - HUARI - ANCASH

FP N° 05	EQUIPAMIENTO		
23.00.00	EQUIPAMIENTO		
23.01.00	UNIDAD DE ADMINISTRACION		
23.01.01	EQUIPAMIENTO PARA UNIDAD DE ADMINISTRACION	GLB	1.00
23.02.00	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA		
23.02.01	EQUIPAMIENTO PARA UNID. DE CONSULTA EXTERNA	GLB	1.00
23.03.00	UNIDAD DE AYUDA AL DIAGNOSTICO		
23.03.01	EQUIPAMIENTO PARA UNID. DE AYUDA AL DIAGNOSTICO	GLB	1.00
23.04.00	UNIDAD DE CENTRO OBSTETRICO-SALA		
23.04.01	EQUIPAMIENTO PARA UNID. DE CENTRO OBSTETRICO	GLB	1.00
23.05.00	LOTE DE MEDICAMENTOS		
23.05.01	LOTE DE MEDICAMENTOS	GLB	1.00

Para dar fe a la presente Acta, se firma en seis originales, el día 12 de Mayo del año 2,016.

POR LA ENTIDAD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR

Segundo Alberto Giraldo Roldan
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
DNI N° 21678023

Ing. Segundo Alberto Giraldo Roldan
Presidente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

Abog. Víctor Manuel Giraldo Ramírez
C.A.A. N° 131
GERENTE

Abog. Víctor Manuel Giraldo Ramírez
2do. Miembro




Ing. Javier Rubén Cruz Castañeda
1er. Miembro



Ing. Américo Victoriano Alvarado Dextre
3er. Miembro



CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899361
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE
HUANTAR - HUARI - ANCASH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR

POR EL CONTRATISTA

CONSORCIO MICRO RED MOSNA

HUGO E. ZORRILLA LEIVA

DNI 32267607
Representante Legal

Sr. Hugo E. Zorrilla Leiva
Representante Legal
Consortio Micro Red Mosna

FERNANDO JOSÉ SOLÍS MAGUIÑA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio Ing. del Perú N° 31589

Ing. Fernando José Solís Maguiña
Residente de Obra



CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA

DNI: 44399981
REPRESENTANTE COMÚN

"Consortio Micro Red Mosna"

Jr. 1° de Enero n° 260 - Chavín de Huantar

Yo, Hugo Edmundo Zorrilla Leiva, identificado con DNI N° 32267607,
Representante Legal del Consorcio **CONSORCIO MICRO RED MOSNA**.

CONFORMIDAD DE SERVICIO

Que, el Ing. Adolfo Jaime Alcántara Cerna, identificado con DNI N° 31650551, se ha desempeñado como: Especialista en Instalaciones Eléctricas (Alimentadores y Tableros, Alumbrado, Tomacorrientes y Instalaciones de bombeo del sistema de agua) en la ejecución de la Obra: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud, Chavín Micro Red Mosna, Red Huari, DISA - Ancash", desde el periodo comprendido del 01 de Octubre del 2010 hasta el 27 de Enero del 2011 y del 20 de Julio del 2015 al 03 de Marzo del 2016.

Este tiempo ha demostrado ser una persona responsable, confiable, eficiente y eficaz en sus labores.

Es todo cuanto puedo dar conformidad en honor a la verdad, pudiendo el interesado hacer uso del presente documento en lo que estimare conveniente.

Huari, 16 de Mayo del 2016

Atentamente,

CONSORCIO MICRO RED MOSNA


HUGO E. ZORRILLA LEIVA
DNI: 32267607
Representante Legal


CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44399861
REPRESENTANTE COMÚN

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

Consta por el presente documento que se extiende por duplicado, para la contratación de servicios profesionales bajo la modalidad de Contrato de Locación de Servicios que celebran de una parte la empresa **CONSORCIO CONYCONSA**, con domicilio real en el Jr. Francisco Pablo Alzamora N° 312 - Barrio Pumacayan - Huaraz - Ancash, debidamente representado por su Representante Legal Sr. Oswaldo Feliciano Guerrero Rosales, identificado con DNI N° 31673880, a quien en adelante se le denominará EL COMITENTE; y de otra parte, **Ing. ADOLFO JAIME ALCANTARA CERNA**, Ingeniero Mecánico Electricista, identificado con DNI N° 31650551, con domicilio Av. Raymondi N° 920 - Huaraz - Ancash, a quien en adelante se le denominará EL LOCADOR, bajo los términos y condiciones siguientes:

PRIMERO: Antecedentes

EL COMITENTE, requiere contratar los servicios profesionales de EL LOCADOR para que cumpla las labores de **ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS** para la ejecución de la obra: "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO DE LA UNASAM - HUARAZ - REGION ANCASH", cuyos detalles, constan en los documentos integrales del contrato principal.

EL LOCADOR, es una persona natural que desarrolla su actividad en su condición de Ingeniero Civil y ejerce su profesión dentro del libre ejercicio de la misma, y cuenta con experiencia en la prestación de servicios materia del presente contrato.

SEGUNDO: Objeto del contrato

Por el presente contrato las partes acuerdan que EL LOCADOR desempeñará las labores de **ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS** para la ejecución de la obra: "CONSTRUCCION Y EQUIPAMINETO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO DE LA UNASAM - HUARAZ, REGION ANCASH".

TERCERO: EL LOCADOR, se compromete a cumplir las obligaciones inherentes a las funciones de **ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS** para el cual se le contrata.

CUARTO: Plazo del contrato

El plazo de servicio iniciara desde el 23 de Febrero del 2012 hasta la culminación y liquidación de Obra.

CONSORCIO CONYCONSA
Ing. Oswaldo Feliciano Guerrero Rosales
GERENTE

ADOLFO JAIME ALCANTARA CERNA
Ing. Mecánico Electricista
CIP 74060

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVAYAMINAYA
DNI: 44399861
REPRESENTANTE COMÚN

QUINTO: Modalidad de pago

EL COMITENTE, en cumplimiento al compromiso con EL LOCADOR, por sus servicios como ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS en la ejecución de la Obra: "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO DE LA UNASAM - HUARAZ, REGION ANCASH", abonara la suma de Dos mil con 00/100 nuevos soles (S/. 2,000.00) mensuales, que incluyen los impuestos de ley y otros.

SEXTO: El presente contrato es de naturaleza civil, por lo tanto queda establecido que EL LOCADOR no está sujeto a relación de dependencia frente a EL COMITENTE, y en tal sentido aquel tiene plena libertad en el ejercicio de sus servicios, procurando cautelar eficientemente los intereses de este.

SEPTIMO: Domicilio y Solución de Controversias:

Para todos los efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de la celebración y ejecución del presente contrato, las partes se someten a la competencia territorial de las autoridades judiciales de la Provincia de Huaraz.

OCTAVO: Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las partes, con motivo de la ejecución de este contrato, ambas señalan expresamente que sus domicilio son los indicados en la introducción del presente contrato, a donde deberá realizarse toda comunicación, notificación o emplazamiento, ya sea judicial y/o extrajudicial relacionado con el presente contrato.

La variación de domicilio debe comunicarse por escrito a la otra parte por conducto notarial o entrega bajo cargo, con tres días de anticipación.

NOVENO: Lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil vigente y demás del sistema jurídico peruano que resulten aplicables.

En fe de lo cual y para que conste, ambas partes contratantes suscriben por duplicado el presente instrumento legal, entregándose un ejemplar a cada una de ellas en señal de aceptación y conformidad, en la ciudad de Huaraz, a los veinte días (20) del mes de Febrero del Dos Mil Doce.

CONSORCIO CONYCONSA

Guillermo Guerrero Rosales
GERENTE

EL COMITENTE



ADOLFO JAIME ALCANTARA CERNA
M. Mecánico Electricista
CIP 70060

EL LOCADOR



CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEVITT ZAVALA MINAYA
DNI 20713981
REPRESENTANTE COMÚN

235

ACTA DE LA COMISION DE RECEPCION DE OBRA

OBRA: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO DE LA UNASAM - HUARAZ - REGIÓN ANCASH"

En las instalaciones de la nueva edificación del Centro Preuniversitario de la UNASAM, siendo las 08.30 a.m. del día treinta y uno de Octubre del 2013; en mérito a la citación realizada por la Presidencia de la Comisión con Oficio N° 006-2013-UNASAM/CRO-EPH, se reunieron los miembros de la Comisión de Recepción de la Obra "Construcción y Equipamiento del Centro Pre Universitario de la UNASAM - HUARAZ - REGIÓN ANCASH", designados mediante Resolución de Consejo Universitario N° 331-2013-UNASAM-COG conformado por:

Arq. Elizabeth Panana Holgado	Presidente
Ing. Julio Cesar Coral Jamanca	Miembro
Ing. Remo Crisanto Bayona Antúnez	Miembro
Ing. Calancio Francisco Rosales Sánchez	Inspector de Obra

Y con la presencia del Ing. Oswaldo Guerrero Rosales, Representante legal de la Empresa ejecutora "Consorcio CONYCONSA SAC"; para la verificación del levantamiento de Observaciones planteadas por dicha Comisión, realizadas el 17 de setiembre del 2013, se señala lo sgte:

- Mediante Carta N° 019-2013-FRS-UNASAM de fecha 25 de Octubre del 2013, el Inspector de Obra, comunica a la Presidencia de la Comisión de Recepción de Obra, haber concluido con el levantamiento del pliego de observaciones, efectuadas por la referida Comisión en la fecha del 17 de setiembre del presente.
- Según el asiento al N° 386 de fecha 24 de octubre del presente, el Inspector de Obra, hace de conocimiento haberse verificado el levantamiento de observaciones, en mérito al asiento N° 395 del Residente de Obra.
- Luego de la verificación de los trabajos realizados, como el Levantamiento de las Observaciones sustentadas en el documento adjunto según el pliego de observaciones, realizados por el Comité de Recepción de obra, se ha cumplido con las metas físicas establecidas en la documentación técnica, del expediente técnico principal y los correspondientes expedientes de los adicionales de obra N° 01, 02, 03 04 y 05, por lo que se da la Conformidad y por tanto la RECEPCION DE OBRA; salvo vicios ocultos.

Se adjunta a la presente acta:

1.- Pliego del Levantamiento de las Observaciones.

2.- Copias de los siguientes documentos:

- File de la documentación adjunta a la Carta N°019-2013-FRS-UNASAM del Inspector de Obra,
- Cuaderno de Obra, segundo tomo, asiento N°395, del Residente de Obra y el asiento N°396 del Supervisor de Obra.
- Certificaciones de Calidad y Operatividad de materiales y equipos en 56 (cincuenta y seis) folios.
- Protocolos de Pruebas de aislamiento de conductores eléctricos y prueba de resistencia de la puesta a tierra de 01 Pozo a Tierra, Prueba hidráulica de las inst. de agua y prueba de soldadura de estructura metálica en 19 (diecinueve) folios
- Planos de Replanteo de Obra (AD-04, IE-01) y de los adicionales de Obra 04 y 05 (IS-01, IS-02, AD-06, AD-09 y AD-10).- adjunto en el File del Informe del Inspector de Obra.

3.- Juego por triplicado de: 54 (Cincuenticuatro) llaves, según relación anexa

En señal de conformidad, firman los integrantes del Comité de Recepción y el Representante legal del Consorcio CONYCONSA SAC, siendo las 11.30 horas del mismo día, se dio por culminada la diligencia.

Arq. Elizabeth Clotilde Panana Holgado
Presidente.

Ing. Julio Cesar Coral Jamanca
Miembro

Ing. Remo Crisanto Bayona Antúnez
Miembro

Ing. Calancio Francisco Rosales Sánchez
Inspector de Obra

Por el Contratista:

CONSORCIO CONYCONSA

Ing. Oswaldo Guerrero Rosales
GERENTE

Ing. Oswaldo Guerrero Rosales
Representante Legal - Empresa CONYCONSA

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44799881
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO CONYCONSA

Jr. Francisco Pablo Alzamora N°312- Huaraz

CONFORMIDAD DE SERVICIO

El que suscribe:

Ing. OSWALDO FELICIANO GUERRERO ROSALES, Identificado con DNI N° 31673880, Representante Legal del CONSORCIO CONYCONSA.

DA CONFORMIDAD:

Que el ING. ADOLFO JAIME ALCÁNTARA CERNA, identificado con DNI N° 31650551, de profesión Ing. Mecánico Electricista con CIP N° 70060, ha laborado en calidad de **ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS (Alimentadores y Tableros, Alumbrado, Tomacorrientes, Instalaciones de bombeo del sistema de agua y Sistema contra incendios)** en la ejecución de la obra denominada: **"CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA UNASAM - HUARAZ - REGION ANCASH"**, desde el 23 de Febrero del 2012 al 31 de Octubre del 2013.

Demostrando durante su permanencia responsabilidad, eficiencia, honestidad, puntualidad y dedicación en las labores que le fueron encomendadas.

Se le expide la presente conformidad a petición del interesado para los fines que crea conveniente.

Huaraz, 20 de Diciembre del 2013

CONSORCIO CONYCONSA

Ing. Oswaldo Guerrero Rosales
GERENTE

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAYALA MINAYA
DNI: 44888881
REPRESENTANTE COMÚN

"CONSORCIO SUDAMERIS"

CONTRATO DE SERVICIOS NO PERSONALES

Conste por el presente documento el contrato de Servicios que celebran de una parte el "CONSORCIO SUDAMERIS", con Domicilio Legal en el Jirón Augusto Soriano Infantes N° 985 - Soledad baja - HUARAZ - ANCASH, debidamente representada por el Sr. VALERIO TEOFILO MENDEZ CORREA, con DNI N° 31618260, a quien en lo sucesivo se le denominará EL CONSORCIO, y de otra parte el **ING. ADOLFO JAIME ALCANTARA CERNA**, identificado con DNI N° 31605867 y Registro CIP N° 70060, con domicilio en Av. Raimondi N° 320 - Provincia de Huaraz - Departamento de Ancash, a quien en lo sucesivo se denominará EL ESPECIALISTA, en los términos contenidos en las cláusulas siguientes:

ANTECEDENTES:

PRIMERO.- EL CONSORCIO, es una persona jurídica de derecho privado constituida, cuyo objeto social principal es dedicarse a la EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y SERVICIOS, el cual ha sido ganador proceso de selección LICITACION PUBLICA N° 001-2013-MDSM - CEP, convocado por el Alcalde Distrital de San Marcos, para la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SECUNDARIA N° 86896 ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR EBN ELE C.P. PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH", con un monto adjudicado de S/ 7'064.751.23 (SIETE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 23/100 NUEVOS SOLES).

SEGUNDO.- EL ESPECIALISTA, es una persona natural, **Ingeniero Mecánico Electricista** de profesión con amplia experiencia como Especialista en Mecánico Electricista en ejecución de obras de edificaciones y posee aptitudes profesionales requeridas ha convenido prestar los servicios profesionales en los términos y condiciones estipulados en este contrato.

OBJETO DEL CONTRATO - PLAZO:

TERCERO.- Por el presente contrato EL CONSORCIO contrata al ESPECIALISTA para que brinde los servicios de MECANICO - ELECTRICISTA, durante la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SECUNDARIA N° 86896 ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR EN EL C.P. PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH", tal servicio se desarrollará durante el periodo de ejecución de la obra (360 días calendario), concluirá sus labores una vez se hay echo la entrega de la obra bajo responsabilidad.

CARACTERES Y FORMA DE PRESTAR EL SERVICIO:

CUARTO.- El servicio, materia de este contrato, será prestado por EL ESPECIALISTA durante la ejecución de la obra y dentro de las responsabilidades del trabajo lo requiera, el ESPECIALISTA deberá presentar informes de las actividades desarrolladas, el CONSORCIO podrá resolver el contrato en caso de incumplimiento de las funciones encomendadas y a requerimiento del Ing. Residente de la Obra.

FORMA DE PAGO:

QUINTO.- Las partes acuerdan que el monto asciende a la suma de S/. 3,000.00 (Tres mil y 00/100 Nuevos Soles), los cuales serán pagados por mensualmente previo informe favorable del Ing. Residente de la Obra y con consentimiento de EL CONSORCIO SUDAMERIS, empresa CONSORCIO

ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44693961
REPRESENTANTE COMÚN

“CONSORCIO SUDAMERIS”

SESTA.- El monto al que se refiere la cláusula anterior corresponde al cumplimiento de las metas e incluye todos los impuestos de ley y beneficios sociales de los recursos que el ESPECIALISTA usará para el cumplimiento del presente contrato.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

SEPTIMA.- EL CONSORCIO, se compromete a entregar oportunamente al ESPECIALISTA todos los documentos e información que se necesite para EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, así como prestar su colaboración y participación en el desarrollo de los trabajos cada vez que EL ESPECIALISTA lo requiera.

OCTAVA.- EL ESPECIALISTA, dar cumplimiento estricto a los requerimientos del Expediente Técnico, planos, especificaciones TÉCNICAS Y Normas que rigen la ejecución de la obra por Contrata, verificar la cantidad y calidad de los materiales e insumos, que lleguen a obra, detectar oportunamente los errores u omisiones durante la ejecución de la obra y realizar las pruebas de control de calidad de los trabajos bajo su responsabilidad.

COMPETENCIA TERRITORIAL:

NOVENA.- A efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de la celebración y ejecución de este contrato, las partes se someten a la competencia territorial de los jueces y tribunales de la Ciudad de Huaraz.

DOMICILIO:

DECIMA.- Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las partes, con motivo de la ejecución de este contrato, ambas señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción de este documento. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes surtirá efecto desde la fecha de comunicación NOTARIAL de dicho cambio a la otra parte.

APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY:

DECIMA PRIMERA.- En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del código civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables.

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de Huaraz a los 15 Días del mes de Julio del 2013.



EL CONSORCIO



EL ESPECIALISTA
CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI 4439831
REPRESENTANTE COMÚN



Ing. Giovanni A. Villarreal Salome
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 82317

CONSORCIO ORION

Ing. Hector Rafael Morales Castro
REPRESENTANTE LEGAL
D.N.I. N° 31003705

Ing. Wilfredo Juan Lopez Solis y Ros
SUB GERENTE DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
ING. FERNANDO BLAS DIAZ
SUB GERENTE
SUPERVISOR Y LIQUIDACION DE OBRAS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

HUARI - ANCASH

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

Obra : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. N° 86896 ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR EN EL C.P. PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH.

Ubicación : Localidad : C. P. Pichu San Pedro.
Distrito : San Marcos
Provincia : Huari
Departamento : Ancash
Municipalidad Distrital de San Marcos
Canon y Sobre Canon.
L.P. N° 018 - 2013 - MDSM/CE
CONSORCIO SUDAMERIS.
Contrato N° 183-2013-MDSM/A.
11 de Julio del 2013.
Sr. Valeriano Teodoro Méndez Correa. 31618260
Concurso Oferta
Suma Alzada.
S/. 7' 064, 751. 23 n.s. (Incluye I.G.V.)
S/. 7' 064, 751. 23 n.s. (Incluye I.G.V.)
1.00
360 Días Calendarios.
15 de Julio del 2013.
16 de Julio del 2013.
11 de Julio del 2014.
S/. 1' 187, 652. 69 n. s. (Incluye I.G.V.) (Resol. Alcaldía N° 331-2014-MDSM/A) con fecha 16/05/2014.
S/. 1' 187, 652. 69 n. s. (Incluye I.G.V.) (Resol. Alcaldía N° 331-2014-MDSM/A) con fecha 16/05/2014.
40 Días Calendarios, (Resol. de Alcaldía N° 332-2014-MDSM/A) con Fecha 16/05/2014, trasladándose el fin de plazo desde 11/07/2014 Hasta 20/08/2014.
Desde 15 de Julio del 2014, (Resol. de Alcaldía N° 463-2014-MDSM/A) con Fecha 22/09/2014.
A partir de 25 de Agosto del 2014, (Resol. de Alcaldía N° 463-2014-MDSM/A) con Fecha 22/09/2014.
30 de Setiembre del 2014.
Ing. Fernando Solis Maguiña. CIP N° 31599
Ing. Héctor Rafael Morales Castro. CIP N° 102200

Entidad

Fuente de Financiamiento

Proceso de Selección

Contratista

Contrato de Obra

Fecha de contrato

Representante Legal

Modalidad

Sistema de Contratación

Presupuesto Referencial

Presupuesto Contratado

Factor de Relación

Plazo Contractual

Fecha de Entrega de Terreno

Fecha de Inicio Plazo Contractual

Fecha de Término Contractual

Adicional de Obra N° 01

Deductivo Vinculante de Obra N° 01

Ampliación de Plazo N° 01 de Obra

Paralización de Obra N° 01

Reinicio de Obra

Fecha de Término Real con Ampliación

Presidente de Obra

Supervisor de Obra

INGENIERO CIVIL

Ing. Fernando Solis Maguiña

En el distrito de San Marcos, provincia de Huari, Departamento de Ancash, en la Oficina de la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras Públicas de la Municipalidad Distrital de San Marcos, siendo las 09:00 A.M. Por el día 27 de Octubre del 2014, Nuevamente se reunió la Comisión de Recepción de Obras Públicas, para la recepción de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. N° 86896 ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR EN EL C.P. PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH".

ELVYS DEYVA ZAVALA MINAYA
D.N.I: 47999861
REPRESENTANTE COMÚN

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN MARCOS

HUARI - ANCASH

AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR EN EL C.P. PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH".
Designada mediante la RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 505 - 2014 - MDSMA, de fecha 21 de Octubre del 2014,

conformado por los siguientes Miembros:

Ing. Fernando Blas Díaz,	CIP N° 99639	PRESIDENTE	Por la SGSLOP
Ing. Wilfredo López Sal y Rosas,	CIP N° 70213	MIEMBRO	Por la SGOP
Ing. Héctor Morales Castro,	CIP N° 102200	MIEMBRO	Por la Supervisión
Ing. Giovanna Villarreal Salomé,	CIP N° 88017	MIEMBRO	Por la Coordinación

El Comité en uso de sus atribuciones, procedió a la constatación y verificación física de la Obra, "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. N° 86896 ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR EN EL C.P. PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH", y los trabajos contractuales realizados.

ADICIONALES Y AMPLIACIONES DE PLAZO

Adicional de obra:

- > Durante la ejecución de la mencionada obra se solicitó el Adicional de Obra N° 01 por un monto de S/. 1'187,652.69 n. s. (Incluye I.G.V.) Aprobada mediante Resolución de Alcaldía N° 331-2014-MDSM/A con fecha 16/05/2014, la misma que generó un Deductivo Vinculante de Obra N° 01 por un monto de S/. 1'187,652.69 n. s. (Incluye I.G.V.) aprobada mediante Resolución de Alcaldía N° 331-2014-MDSM/A con fecha 16/05/2014.

Ampliación de plazo:

- > Durante la ejecución de la mencionada obra se solicitó el Ampliación de Plazo N° 01 de Obra por 40 Días Calendarios, aprobada mediante la Resolución de Alcaldía N° 332-2014-MSDM/A con Fecha 16/05/2014, trasladándose el fin de plazo desde 11/07/2014 Hasta 20/08/2014.

CUMPLIMIENTO DE OBRA:

La obra se desarrolló con normalidad, el Contratista ha cumplido con ejecutar las partidas que se estipulan en el Expediente Técnico de Obra, las mismas que fueron necesarios para la culminación al 100% de la obra materia del contrato de Obra.

BASE LEGAL:

De acuerdo a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del estado, Artículo 50.- Responsabilidad del Contratista.
"En el caso de Obras, el plazo de responsabilidad no podría ser inferior a siete (7) años contados a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda".

DESCRIPCION DEL PROYECTO

La obra que se ha culminado está referida a la construcción de la obra, "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. N° 86896 ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR EN EL C.P. PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH", Durante la verificación de las partidas se ha podido constatar la ejecución y Construcción de las Siguietes partidas, como lo detalla el Expediente Técnico de Obra.

PARTIDAS CONTRACTUALES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO	AVANCE FISICO ACUMULADO
01	ESTRUCTURAS			
01.01	OBRAS PROVISIONALES	qib	1.00	100.00%
01.01.01	ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANA	und	1.00	100.00%
01.01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 5.00x7.00m	m	10.32	100.00%
01.01.03	CERCO PROVISIONAL	qib	1.00	100.00%
01.01.04	SERVICIOS HIGIENICOS	qib	1.00	100.00%
01.01.05	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	qib	1.00	100.00%
01.01.06	TRANSPORTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA	qib	1.00	100.00%

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVIS DEYANZA MINAYA
DNI: 44293851
REPRESENTANTE COMÚN

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
ANCASH - HUARI



Ing. Giovanna A. Villarreal Salomé
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 88017

CONSORCIO ORION

Ing. Wilfredo López Sal y Rosas
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 31653765

CONSORCIO CERRO COLORADO

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN MARCOS
ING. FERNANDO BLAS DIAZ
SUB-GERENTE
SUPERVISOR Y LIQUIDACION DE OBRAS

CONSORCIO CERRO COLORADO

INGENIERO CIVIL
FERNANDO JOSE SOLIS MAGUIRA
DNI N° 31659

"CONSORCIO SUDAMERIS"

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

El que al final suscribe VALERIO TEODORO MENDEZ CORREA, representante legal de CONSORCIO SUDAMERIS, HACE CONSTATAR LOS SIGUIENTES:

Que el Ing. ADOLFO JAIME ALCANTARA CERNA, Ingeniero Mecánico Electricista de profesión, con CIP Nº 70080, ha laborado como ESPECIALISTA en MECANICO ELECTRICISTA E INSTALACIONES ELECTRICAS, en la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SECUNDARIA Nº 86896 ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR EN EL C.P. PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH", obra derivado del proceso LICITACION PUBLICA Nº 001-2013-MOSM - CEP, por el monto de S/. 7'064,751.23 Nuevos Soles y por un periodo de duración de 360 días calendarios.

Durante su periodo laboral en ESPECIALISTE EN MECANICO ELECTRICISTA E INSTALACIONES ELECTRICAS, desde el 15 de Julio del 2013 hasta el 02 de Setiembre del 2014, ha demostrado puntualidad, responsabilidad y eficiencia en las labores encomendadas.

Se le expide el presente a solicitud del especialista para los fines que estime conveniente.

Huaraz, Diciembre del 2014

CONSORCIO SUDAMERIS
VALERIO TEODORO MENDEZ CORREA
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALAMINAYA
DNI 44998851
REPRESENTANTE COMÚN

Consortio Micro Red Mosna"

Jr. 17 de Enero n° 260 - Chavín de Huantar

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

Conste por el presente documento que se extiende por duplicado, para la contratación de servicios profesionales bajo la modalidad de Contrato de Locación de Servicios que celebran de una parte la empresa **CONSORCIO MICRO RED MOSNA**, con domicilio real en el Jr. 17 de Enero N° 260 - Chavín de Huantar - Ancash, debidamente representado por su Representante Legal el Sr. Hugo Edmundo Zorrilla Leiva, identificado con DNI N° 32267607, a quien en adelante se le denominará **EL COMITENTE**; y de otra parte, Ing. **ADOLFO JAIME ALCANTARA CERNA**, Ingeniero Mecánico Electricista, identificado con DNI N° 31650551, con domicilio Av. Raymondi N° 920 - Huaraz - Ancash, a quien en adelante se le denominará **EL LOCADOR**, bajo los términos y condiciones siguientes:

PRIMERO: Antecedentes

EL COMITENTE, requiere contratar los servicios profesionales de **EL LOCADOR** para que cumpla las labores de **ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS** para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD, CHAVIN MICRO RED MOSNA, RED HUARI, DISA - ANCASH", cuyos detalles, constan en los documentos integrales del contrato principal.

EL LOCADOR, es una persona natural que desarrolla su actividad en su condición de Ingeniero Civil y ejerce su profesión dentro del libre ejercicio de la misma, y cuenta con experiencia en la prestación de servicios materia del presente contrato.

SEGUNDO: Objeto del contrato

Por el presente contrato las partes acuerdan que **EL LOCADOR** desempeñará las labores de **ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS** para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD, CHAVIN MICRO RED MOSNA, RED HUARI, DISA - ANCASH".

TERCERO: **EL LOCADOR**, se compromete a cumplir las obligaciones inherentes a las funciones de **ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS** para el cual se le contrata.

CUARTO: Plazo del contrato

El plazo de servicio iniciará desde el 01 de Octubre del 2010 hasta la culminación y Liquidación de Obra.

QUINTO: Modalidad de pago

EL COMITENTE, en cumplimiento al compromiso con **EL LOCADOR**, por sus servicios como **ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS** en la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD, CHAVIN MICRO RED MOSNA, RED HUARI, DISA - ANCASH", abonará la suma de Dos Mil Quinientos con 00/100 nuevos soles (S/. 2,500.00) mensuales, que incluyen los impuestos de ley y otros.

SEXTO: El presente contrato es de naturaleza civil, por lo tanto queda establecido que **EL LOCADOR** no está sujeto a relación de dependencia frente a **EL COMITENTE**, y en tal sentido aquel


CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
 DNI: 4469861
 REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO MICRO RED MOSNA

HUGO E. ZORRILLA
 DNI: 32267607
 Representante Legal

ADOLFO JAIME ALCANTARA CERNA
 Ing. Mecánico Electricista
 CIP 70060

Consortio Micro Red Mosna"

In: 17 de Enero n° 260 - (Ciudad de Huaraz)

tiene plena libertad en el ejercicio de sus servicios, procurando cautelar eficientemente los intereses de este.

SEPTIMO: Domicilio y Solución de Controversias:

Para todos los efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de la celebración y ejecución del presente contrato, las partes se someten a la competencia territorial de las autoridades judiciales de la Provincia de Huaraz.

OCTAVO: Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las partes, con motivo de la ejecución de este contrato, ambas señalan expresamente que sus domicilio son los indicados en la introducción del presente contrato, a donde deberá realizarse toda comunicación, notificación o emplazamiento, ya sea judicial y/o extrajudicial relacionado con el presente contrato.

La variación de domicilio debe comunicarse por escrito a la otra parte por conducto notarial o entrega bajo cargo, con tres días de anticipación.

NOVENO: Lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil vigente y demás del sistema jurídico peruano que resulten aplicables.

En fe de lo cual y para que conste, ambas partes contratantes suscriben por duplicado el presente instrumento legal, entregándose un ejemplar a cada una de ellas en señal de aceptación y conformidad, en la ciudad de Huaraz, a los veintiocho días (28) del mes de Setiembre del Dos Mil Diez.

CONSORCIO MICRO RED MOSNA

HUGO E. ZORRILLA LEIVA

DNI: 32287607
Representante Legal

EL COMITENTE



AUD. PO. JAIME ALCANTARA CERNA
Ing. Mecánico Electricista
CIP 77

EL LOCADOR



CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44389861
REPRESENTANTE COMÚN

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CHAVIN DE HUANTAR - HUARI - ANCASH

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

ENTIDAD EJECUTORA : Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar
OBRA : "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud, Chavín
Micro Red Mosna, Red Huari, Disa - Ancash"
UBICACIÓN: Región : ANCASH
Provincia : HUARI
Distrito : CHAVIN DE HUANTAR
CONTRATISTA : CONSORCIO MICRO RED MOSNA, conformada por las siguientes empresas
- EMPRESA SERVIAL PERU SAC - RUC N° 20534142227
- EMPRESA JZ INVERSIONES SAC - RUC N° 20534151307
- EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NORINVER SAC - RUC N° 20531069359
- EMPRESA CONSTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES ALLPA RAJU SAC - RUC N° 20530996884
REPRESENTANTE LEGAL : Sr. Hugo E. Zorrilla Leiva
PROCESO DE SELECCIÓN : LP N° 03-2010-MDCHH/CE
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : Por Contrata - A Suma Alzada
MONTO DEL CONTRATO, con IGV : S/. 4'677,886.35
MONTO DEL CONTRATO, sin IGV : S/. 3'964,310.47
FACTOR DE RELACIÓN : 1.00
FECHA DE CONTRATO : 06 de Setiembre de 2010
ACTA DE ENTREGA DE TERRENO : 01 de Octubre del 2010
FECHA DE INICIO DE OBRA : 01 de Octubre del 2010
PLAZO DE EJECUCIÓN : 240 días calendarios
FECHA PROGRAMADO DE TÉRMINO DE OBRA : 28 de Mayo del 2011
PARALIZACION DE OBRA : 27 de Enero del 2011
REENTREGA DE TERRENO : 17 de Julio del 2015
REINICIO DE OBRA : 20 de Julio del 2,015
PLAZO DE EJECUCIÓN (Fase Culminación) : 150 días calendarios
TERMINO CONTRACTUAL DE OBRA (Fase Culminación) : 16 de Diciembre del 2015
APROBACION DE AMPLIACION DE PLAZO N° 01 : Resolución de Alcaldía N° 429-2015-MDCHH/A (11/12/2015)
DIAS DE AMPLIACION DE PLAZO N° 01 : 45 días calendarios
FECHA DE NUEVA CULMINACION DE OBRA : 31 de Enero del 2016
APROBACION DE AMPLIACION DE PLAZO N° 02 : Resolución de Alcaldía N° 049-2016-MDCHH/A (15/02/2016)
DIAS DE AMPLIACION DE PLAZO N° 02 : 32 días calendarios
FECHA DE NUEVA CULMINACION DE OBRA : 03 de Marzo del 2016
FECHA DE TÉRMINO REAL DE OBRA : 03 de Marzo del 2016
ACTA DE OBSERVACIONES : 07 de Abril del 2016
RESIDENTE DE OBRA : Ing. Fernando José Solís Maguilla
INSPECTOR DE OBRA : Ing. Javier Rubén Cruz Castañeda (30/07/2015 al 01/10/2015)
SUPERVISOR DE OBRA : Ing. Américo Victoriano Alvarado Dextre (01/10/2015 al 03/03/2016)

CONSORCIO CERRO COLORADO



ELVIS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44389891
REPRESENTANTE COMÚN

En el Distrito de Chavín de Huántar - Provincia de Huari y Región Ancash, siendo las 02:00 p.m. del día Jueves 12 de Mayo del año 2016 se constituyeron al lugar de la obra, los miembros de la Comisión de Recepción de Obra designada mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 093-2016-MDCHH/A, con fecha 30 de Marzo del 2016.



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CHAVIN DE HUANTAR - HUARI - ANCASH

CONSORCIO MICRO MOSNA
GERENCIA DE ASISTENCIA
Abog. Víctor Manuel Giraldo
C.A.A. Nº 1311

HUGO GERRA LEIVA
C.A. 3287607

Segundo Alberto Giraldo Roig
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

ELVIS DEYVI ZAVALAMINAYA
DNI 44890861
REPRESENTANTE COMÚN

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CHAVIN DE HUANTAR

con la finalidad de proceder a RECEPCIONAR LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD, CHAVIN MICRO RED MOSNA, RED HUARI, DISA - ANCASH", la misma que está conformado por los siguientes:

- PRESIDENTE : Ing. Segundo Alberto Giraldo Roldan
- 1º MIEMBRO : Ing. Javier Rubén Cruz Castañeda
- 2º MIEMBRO : Abog. Víctor Manuel Giraldo Ramírez
- 3º MIEMBRO : Ing. Américo Victoriano Alvarado Dextre (Supervisor)

Luego de haber verificado los trabajos efectuados según los planos de replanteo, dejamos constancia que se ha alcanzado las siguientes metas:

ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADOS EJECUTADOS
FP Nº 01	ESTRUCTURAS		
01	TRABAJOS PRELIMINARES	m2	90.00
01.01	CONSTRUCCION DE ALMACEN	und	1.00
01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M	CLS	1.00
01.03	MOVILIZACION DE MAQUINARIAS-HERRAMIENTAS PARA LA OBRA	m2	2,099.20
01.04	DEVOLUCION DE MUROS DE ADOBE	und	20.00
01.05	DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS	m2	2,099.20
01.06	DESMONTAJE DE COBERTURAS	m2	5,975.00
01.07	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	m2	5,975.00
01.08	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	mes	5.00
01.09	LIMPIEZA PERMANENTE EN OBRA		
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m3	4,512.00
02.01	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA	m3	743.68
02.02	EXCAVACION DE ZANJA ZAPATAS Y CIMENTOS	m3	330.95
02.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO MANUAL	m3	605.44
02.04	REFINE NIVELACION Y COMPACTACION	m2	1,041.92
02.05	AFIRMACION DE 4" PARA PISOS Y VEREDAS	m3	957.04
02.06	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. FROM 30 M.	m3	957.04
02.07	ELIM.MAT.CARG. FRONTAL V OLQUETE 5 m3.V. 30 DE 5 KMS.		
03	CONCRETO SIMPLE	m2	218.78
03.01	SOLADO PARA ZAPATAS DE 3" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON	m3	19.07
03.02	SUB CIMENTO CONCRETO 1:12	m2	627.82
03.03	ENCOFRADO DE CIMENTACION	m2	259.53
03.04	CONCRETO 1:10 +30% P.O. PARA CIMENTOS CORRIDOS	m3	31.56
03.05	CONCRETO 1:8-25% P.M. PARA SOBRECIMENTOS	m2	279.54
03.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMENTOS	m2	1,041.92
03.07	CURADO DE CONCRETO	m3	1,041.92
03.08	FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10		
04	CONCRETO ARMADO		
04.01	ZAPATAS	m3	181.22
04.01.01	CONCRETO FC = 210 kg/cm2	kg	3,067.05
04.01.02	ACERO DE REFUERZO FY = 4300 KG/CM2	m2	252.04
04.01.03	CURADO DE CONCRETO		
04.02	VIGAS DE CIMENTACION	m3	89.92
04.02.01	CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION FC= 210 KG/CM2	m2	179.75
04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION	kg	8,021.15
04.02.03	ACERO FY = 4300 KG/CM2 PV. GAS DE CIMENTACION		
04.03	COLUMNAS	m3	65.86
04.03.01	CONCRETO FC = 210 kg/cm2	m3	3.22
04.03.02	CONCRETO EN COLUMNAS FC = 210 KG/CM2	m2	984.75
04.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	kg	15,494.39
04.03.04	ACERO DE REFUERZO FY = 4300 KG/CM2		984.75
04.03.05	CURADO DE CONCRETO		
04.04	COLUMNETAS	m3	33.80
04.04.01	CONCRETO EN COLUMNETAS FC = 210 KG/CM2	m2	315.30
04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNETAS	kg	1,552.78
04.04.03	ACERO EST. ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS		

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVIS DEYVI ZAVALAMINAYA
DNI 44890861
REPRESENTANTE COMÚN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR - HUARI - ANCASH

CONSORCIO CERRO COLORADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR

Segundo Alberto Giraldo Roldan
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Ing. José Manuel Giraldo Roldan
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. Víctor Manuel Giraldo Roldan
C.A.A. N° 1311

ING. CIVIL - CIP 47551
SUPERVISOR

HUGO E. ZORRILLA LEIVA
CIP 32267607

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR

04.05	VIGAS	m3	151.24
04.05.01	CONCRETO FC=210 kg/cm2	m3	1,507.42
04.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	kg	21,541.23
04.05.03	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	m2	1,507.42
04.05.04	CURADO DE CONCRETO		
04.06	VIGUETAS Y DINTELES	m3	14.65
04.06.01	CONCRETO EN VIGAS FC=175 KG/CM2	m3	125.95
04.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS RECTAS Y DINTELES	kg	4,075.77
04.06.03	ACERO ESTRUCTURAL PARA COLUMNETAS		
04.07	LOSAS ALIGERADAS	m3	113.36
04.07.01	CONCRETO FC=210 kg/cm2	m3	1,843.67
04.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	kg	9,711.07
04.07.03	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	und	6,504.07
04.07.04	LADRILLO HUECO DE ARC. 20x30x30 cm. PARA LOSA ALIGERADA	und	12,853.47
04.07.05	LADRILLO HUECO DE ARCILLA 12X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO	m2	1,843.67
04.07.06	CURADO DE CONCRETO		
04.08	ESCALERAS	m3	8.83
04.08.01	CONCRETO FC=210 kg/cm2	m3	141.42
04.08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	kg	757.12
04.08.03	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	m2	141.42
04.08.04	CURADO DE CONCRETO		
04.09	RAMPA	m3	19.19
04.09.01	CONCRETO FC=210 kg/cm2	m3	199.68
04.09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	kg	3,131.36
04.09.03	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	m2	199.68
04.09.04	CURADO DE CONCRETO		
04.10	CISTERNA	m3	3.30
04.10.01	CONCRETO EN LOSAS FC=210 Kg/cm2	kg	1,015.56
04.10.02	ACERO GRADO 60 EN CISTERNA SUBTERRANEA	m3	3.40
04.10.03	CONCRETO EN MUROS REFORZADOS FC= 210 KG/CM2	m2	22.61
04.10.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO INTERIOR EN CISTERNA SUBTERRANEA		
04.11	TANQUE ELEVADO	m3	2.80
04.11.01	CONCRETO EN COLUMNAS FC=210 Kg/cm2	m3	36.40
04.11.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS	kg	438.26
04.11.03	ACERO EN COLUMNAS	m3	1.19
04.11.04	CONCRETO EN VIGAS FC=210 KG/CM2	m2	12.64
04.11.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS	kg	484.30
04.11.06	ACERO EN VIGAS	m3	3.50
04.11.07	CONCRETO EN TANQUE ELEVADO FC=210 KG/CM2	m2	36.02
04.11.08	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN TANQUE ELEVADO	kg	1,393.54
04.11.09	ACERO GRADO 60 EN TANQUE ELEVADO		
05	COBERTURAS	m2	1,006.41
05.01	CORREAS DE MADERA TORNILLO 2X4"	m2	1,294.84
05.02	COBERTURA CON TEJA ANDINA	m2	92.00
05.03	QUADRETA LA TEJA ANDINA		



CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DE VILLAVIEJA ZAVALA MINAYA

DNI: 44393851

REPRESENTANTE COMÚN

PLAZA DE ARMAS N° 120 - Plaza de Armas N° 120 Chavin de Huantar / Telefax: 043 - 454099
FERNANDO JOSE SOLIS MAGUINIA
INGENIERO CIVIL
C.A.A. N° 1311

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR - HUARI - ANCASH

CONSORCIO MICRO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR

HUGO ZORRILLA LEIVA
AUT. 32267807

Segundo Alberto García Solís
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Victor Manuel García Kumar


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR

05.01	MUROS Y TABIQUERIA DE ALBANILERIA	m2	486.54
05.02	MURO DE LADRILLO KK DE SOPA C/A 1:1	m2	1,52.79
05.03	MURO DE LADRILLO KK DE CUBETA C/A 1:1	kg	270.00
05.04	ACERO ESTRUCTURAL, MALLA M-100 DE REFUERZO	m	537.75
05.05	JUNTAS DE DILATACION DE MUROS		
07	FLETES	CLB	1.00
07.01	FLETE TERRESTRE		
FP N° 02	ARQUITECTURA		
08.00.00	REVOCOS ENLUCIDOS Y MOLDURAS	m2	893.05
08.01.00	TARRAJEO EN INTERIOR 1.5 CM. MEZCLA 1:5	m2	803.73
08.02.00	TARRAJEO EN EXTERIORES 1.5 CM. MEZCLA 1:5	m2	301.74
08.03.00	TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNA E=1.5CM MEZCLA 1:5 C/A	m2	829.01
08.04.00	TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS E=1.5CM MEZCLA 1:5 C/A	m2	707.67
08.05.00	TARRAJEO PRIMARIO TIPO RAYADO 1.5 CM. MEZCLA 1:5	m	887.77
08.06.00	VESTIDURA DE CERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS	m2	30.03
08.07.00	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE	m2	52.04
08.08.00	TARRAJEO CON BARITINA		
09.00.00	CIELOS RASOS	m2	888.21
09.01.00	CIELO RASO CON MEZCLA - CON CINTA E=1.5CM 1:4 C/A	m2	690.70
09.02.00	FALSO CIELO RASO DRY WALL		
10.00.00	PISOS Y PAVIMENTOS		
10.01.00	CONTRAPISO DE 45 MM. BASE DE 3.0 CM MEZCLA 1:5, ACABADO DE 1.0 CM FROTACHADO	m2	956.71
10.02.00	PISO DE CONCRETO SIN COLOREAR E=10CM F' C=140KG/CM2	m2	159.01
10.03.00	PISO PORCELANATO DE 0.80X0.80 M.	m2	578.40
10.04.00	PISO CERAMICO 0.30X0.30 EN INTERIORES	m2	740.62
10.05.00	PISO LAMINADO VINILICO CONDUCTIVO	m2	28.05
10.06.00	VEREDA DE 24" BRUNADO BASE DE 8.5 CM DE CONCRETO F' C=140 KG/CM2 ACABADO DE 1.5 CM MEZCLA 1:2 C/A	m2	84.88
10.07.00	ENCOFRADO Y DESMOLDEO NORMAL DE VEREDAS	m	21.80
10.08.00	JUNTA DE DILATACION DE 1"	m	24.20
10.09.00	AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS	m2	34.88
10.10.00	CURADO DE CONCRETO	m2	208.28
11.00.00	CONTRAZOCALOS	m	262.85
11.01.00	CONTRAZOCALO SANTARIO	m	102.00
11.02.00	CONTRAZOCALO CEMENTO S/COLOREAR H = 10 CM (INTERIORES)	m	146.30
11.03.00	CONTRAZOCALO CEMENTO S/COLOREAR H = 30 CM (EXTERIORES)	m	495.38
11.04.00	CONTRAZOCALO DE CERAMICO DE 0.10X0.30 M.		
12.00.00	ZOCALOS	m2	752.89
12.01.00	ZOCALO DE CERAMICO DE 0.30X0.20 M.		
13.00.00	REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERAS	m2	29.30
13.01.00	FORJADO Y REVESTIMIENTO DE PASOS Y CONTRAPASOS CON CERAMICO	m2	11.94
13.02.00	FORJADO Y REVESTIMIENTO DE DESCANSOS CON CERAMICO	m	44.00
13.03.00	CONTRAZOCALO EN ESCALERA CON CERAMICO F=0.10M		
14.00.00	CARPINTERIA DE MADERA		
14.01.00	PUERTA CONTRAPLACADA 3/8" MDF + MARCO TORNILLO 2"x4" 0.70X2.50	und	4.00
14.02.00	PUERTA CONTRAPLACADA 3/8" MDF + MARCO TORNILLO 2"x4" 0.80X2.50	und	20.00
14.03.00	PUERTA CONTRAPLACADA 3/8" MDF + MARCO TORNILLO 2"x4" 0.90X2.50	und	16.00
14.04.00	PUERTA CONTRAPLACADA 3/8" MDF + MARCO TORNILLO 2"x4" 1.00X2.50	und	8.00
14.05.00	PUERTA CONTRAPLACADA 3/8" MDF + MARCO TORNILLO 2"x4" 1.20X2.50	und	12.00

PLAZA DE ARMAS N° 120 - Plaza de Armas N° 120 Chavin de Huantar

FERNANDO JOSÉ SOLÍS MAGUIN
INGENIERO CIVIL

CONSORCIO CERRO COLORADO
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR - HUARI - ANCASH

CONSORCIO MICRO RED MOSNA
HUGO E. TORNILLO LEIVA
DNI: 32287507
Representante Legal


MUNICIPIO DE CHAVIN DE HUANTAR
Seguridad Alimento Grupos Rorogan
GERENTE DE DESARROLLO GUSTAVO Y RURAL
DNI N° 4149425

Victor Manuel Chacabarro Ramirez
DNI: 44393131
Representante Común

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR

14.05.00	PUERTA CONTRA PLACADA 50 MM C/ TRIPLAY 6 MM + MARCO TORNILLO 2"x4" 1 10 X 2.55	und	12.00
14.07.00	PUERTA CONTRA PLACADA 50 MM C/ TRIPLAY 6 MM + MARCO TORNILLO 2"x4" 2 20 X 2.35	und	1.00
14.08.00	PUERTA CONTRA PLACADA 50 MM C/ TRIPLAY 6 MM + MARCO TORNILLO 2"x4" 0.50 Y	und	7.00
14.09.00	PUERTA CONTRA PLACADA 50 MM C/ TRIPLAY 6 MM + MARCO TORNILLO 2"x4" 1 40 X 2.55	und	1.00
14.10.00	PUERTA VENTANA DE 0.90-1 20X2.55	und	5.00
14.11.00	CLOSET DE MADERA TORNILLO	und	5.00
15.00.00	CARPINTERIA METALICA	Und	8.00
15.01.01	MANPARAS DE ALUMINIO SEGUN DISEÑO	m2	152.80
15.02.00	VENTANAS METALICAS SEGUN DISEÑO	m	18.00
15.03.00	PASAMANO METALICO SI DISEÑO PARA ESCALERA H=0.90	und	10.00
15.04.00	DIVISOR DE SERVICIOS HIGIENICOS CON MELAMINE Y ANGULOS DE ACERO PMS	und	2.00
15.05.00	COLUMNA DE FIERRO GAL D = 2" , H=2.8 M		
16.00.00	CERRAJERIA	pza	4.00
16.01.00	CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL 03 GOLPES	pza	88.00
16.02.00	CERRADURA DE MANUA PARA PUERTAS INTERIORES	pza	48.00
16.03.00	BISAGRAS ALUMINIZADAS CAPUCHINA DE 4"x4"	pza	255.00
16.04.00	BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3"x3"		
17.00.00	VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES	p2	1,551.56
17.01.00	VIDRIOS DOBLES TRANSPARENTES 4.5 MM.	p2	377.45
17.02.00	VIDRIOS DOBLES TRANSPARENTES 6 MM.	und	23.00
17.03.00	ESPEJOS BISELADOS EN BAÑOS		
18.00.00	PINTURAS	m2	237.92
18.01.00	PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS	m2	1,105.47
18.02.00	PINTURA LATEX CON IMPRIMANTE 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES	m2	893.05
18.03.00	PINTURA LATEX CON IMPRIMANTE 2 MANOS EN MUROS INTERIORES	m2	356.18
18.04.00	PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN CARPINTERIA DE MADERA	m2	254.30
18.05.00	PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA	m	146.30
18.06.00	PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN CONTRAZÓCALO DE CEMENTO H = 0.30	m	102.00
18.07.00	PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN CONTRAZÓCALO H = 0.10		
19.00.00	APARATOS Y ACCESORIOS SANTARIOS	pza	22.00
19.01.00	INODORO DE TANQUE BAJO BLANCO	pza	25.00
19.02.00	LAVATORIO BLANCO 20"x11" DE PARED C/ GRIFERIA CROMADA	und	12.00
19.03.00	LAVADERO DE CONCRETO CON 03 GRIFOS C/ ACCESORIOS	pza	2.00
19.04.00	LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE	und	2.00
19.05.00	GRIFERIA CROMADA TIPO GANZO PARA LAVADERO COCINA	pza	5.00
19.06.00	UCHA CROMADA 1 LLAVE INC. ACCESORIOS	und	5.00
19.07.00	JABONERA DE LOSA COLOR BLANCO	pza	5.00
19.08.00	FOALLERA C/ SOPORTE DE LOSA Y BARRA PLASTICA, COLOR	pza	22.00
19.09.00	PAPELERA DE LOSA BLANCA	und	4.00
19.10.00	LLAVE DE DIFUSION CON GRIFO DE 1/2"		
20.00.00	VARIOS		
20.01.00	PREPARACION DE LA TIERRA		
20.02.00	UNTA DE TIERRA		

CONSORCIO CERRA COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44393131
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR - HUARI - ANCASH

EP Nº 03	INSTALACIONES ELECTRICAS		
21.00.00	INSTALACIONES ELECTRICAS		
21.01	SALIDAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS		
21.01.01	SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ)	pto	155.00
21.01.02	SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE BAKELITA	pto	85.00
21.01.03	SALIDA DE INTERRUPTOR DE CONMUTACION	pto	5.00
21.01.04	SALIDA DE BRAQUETE (PARED)	pto	18.00
21.01.05	SALIDA DE TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA	pto	98.00
21.01.06	SALIDA DE TOMACORRIENTES BIPOLAR Y TIERRA 20 A (C.BSP)	pto	9.00
21.02	CONDUCTORES		
21.02.01	CABLE ELECTRICO 2.5 MM2 THW	m	5,211.75
21.02.02	CABLE ELECTRICO 4.00 MM2 THW	m	350.40
21.02.03	CABLE ELECTRICO 16.00 MM2 THW	m	271.80
21.02.04	CABLE ELECTRICO TW 2.5 MM AMARILLO	m	325.20
21.02.05	CABLE ELECTRICO TW 4 MM AMARILLO	m	130.50
21.02.06	CABLE DE ENERGIA 3 - 1 X 50 MM2 NYY	m	70.00
21.03	TABLERO DE DISTRIBUCION CAJA METALICA, GENERAL		
21.03.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR DE 10A	pto	31.00
21.03.02	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR DE 15A	pto	8.00
21.03.03	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR DE 20A	pto	2.00
21.03.04	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR DE 32A	pto	8.00
21.03.05	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DE 160A	pto	1.00
21.03.06	TABLERO DE DISTRIBUCION METALICO DE 12 POLOS, BARRAS DE COBRE Y ACCESORIOS	pto	7.00
21.04	CANALIZACION Y TUBERIAS		
21.04.01	TUBERIA PVC 3/4	m	2,064.70
21.04.02	TUBERIA PVC 1	m	230.00
21.04.03	TUBERIA PVC 2	m	110.00
21.04.04	TUBERIA PVC 4	m	50.00
21.05	LUMINARIAS		
21.05.01	FLUORESCENTE RECTO 3X40W, INCLUYE EQUIPO	UN	4.00
21.05.02	FLUORESCENTE CIRCULAR 1X30W, INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA	UN	51.00
21.05.03	FLUORESCENTE RECTO 2 X 40 INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA	UN	39.00
21.05.04	LUMINARIA CON FOCO VS MAS LAMPARA DE 100W	UN	44.00
21.05.05	BRAQUET INTERRUPTOR EXTERIOR SEGUN PLANO	UN	17.00
21.06.05	PUESTA A TIERRA	UN	2.00
21.06	SISTEMA DE TELEVISION		
21.06.01	AMPLIFICADOR DE SEÑAL	pto	1.00
21.06.02	CABLE DE TV RGB	m	125.00
21.06.03	SALIDA DE TV, INCLUYE TELEVISOR	pto	5.00
21.07	SISTEMA DE COMUNICACIONES		
21.07.01	SALIDA PARA TELEFONO E INTERCOMUNICADOR	pto	12.00
21.07.02	CENTRAL TELEFONICA E INTERCOMUNICADORES	pto	1.00
21.07.03	PARLANTES	pto	5.00
21.07.04	CABLE TELEFONICO DIGITAL, 3 PARES	pt	254.25
21.07.05	CABLE DE RED INTEGRADO	pt	35.00
21.07.06	MICROFONO INTEGRADO, SALIDA TELEFONICA	UN	4.00
21.07.07	ALARMA DE AVISO A ENFERMERA, INCLUYE INTERCOMUNICADOR	UN	15.00
21.08	SISTEMA AUXILIAR DE ENERGIA		
21.08.01	GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW		
21.08.02	LUZ DE EMERGENCIA		

CONSORCIO CERRO COLORADO



ELYYS DEYVIZ VALAMINAYA

REPRESENTANTE COMÚN

PLAZA DE ARMAS Nº 120 - Plaza de Armas Nº 120 Chavin de Huantar / Telefax: 043 - 454099

FERNANDO JOSE SOLIS MAGUIN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR

HUGO V. ZORZA
Representante Legal

Segundo Alberto Giraldo Roldan
Representante Legal

Victor Manuel Giraldo Ramirez
Representante Legal

Victor Manuel Giraldo Ramirez
Representante Legal



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR - HUARI - ANCASH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR
 HUGO J. TORO
 Alcalde
 D.O. 32767807
 Representante Legal


Segundo Alberto Giraldo Roldán
 GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
 D.O. N° 31618923

Victor Manuel Giraldo Ramirez
 C.A. N° 311
 GERENTE DE OBRAS

230 ANEXO PLAN DE OBRAS DE CHAVIN DE HUANTAR
 GERENCIA DE INGENIERIA JURIDICA

FP N° 04	INSTALACIONES SANITARIAS		
22.00.00	INSTALACIONES SANITARIAS		
22.01.00	SISTEMA DE AGUA FRIA		
22.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2"	pto	75.00
22.01.02	REDES INTERIORES TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP C-10	m	170.00
22.01.03	LINEA DE CONDUCCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP C-10	m	149.00
22.01.04	LINEA DE ADUCCION TUBERIA DE 1" PVC-SAP C-10	m	25.00
22.01.05	REDES DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP C-10	m	15.00
22.01.06	GRIFO PARA AGUA DE 2 1/2"	pza	75.00
22.01.07	VALVULA COMPUERTA DE 1/2"	und	33.00
22.01.08	VALVULA CHECK	pza	1.00
22.01.09	MEDIDOR	pza	1.00
22.01.10	CAJA DE VALVULAS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO, INC. ACCESORIOS	pza	1.00
22.02.00	CISTERNA		
22.02.01	ELECTROBOMBA DE 0.35HP	und	2.00
22.02.02	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4"	und	2.00
22.02.03	VALVULA CHECK DE BRONCE DE 3/4"	und	3.00
22.02.04	VALVULA DE ALIVIO DE BRONCE DE 3/4"	und	2.00
22.02.05	TUBERIA DE SUCCION P 0=2"	m	5.80
22.02.06	VALVULA DE RE 2"	pza	1.00
22.02.07	TUBERIA DE INGRESO DE 3/4"	m	4.80
22.02.08	VALVULA FLOTADORA 2"	und	1.00
22.03.00	TANQUE ELEVADO		
22.03.01	TUBERIA DE IMPULSION DE 1 1/2"	m	11.00
22.03.02	TUBERIA DE AUMENTACION DE 1 1/2"	m	11.00
22.03.03	VALVULA CHECK DE 1 1/2"	und	1.00
22.03.04	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1 1/2"	und	1.00
22.04.00	VARIOS		
22.04.01	PRUEBA HIDRAULICA RED DE AGUA FRIA Y SALIDAS	m3	1.00
22.05.00	SISTEMA DE DESAGUE		
22.05.01	SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2"	pto	49.00
22.05.02	SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4"	pto	38.00
22.05.03	RED COLECTORA PVC SAL 2"	m	68.00
22.05.04	RED COLECTORA PVC SAL 4"	m	93.00
22.05.05	RED COLECTORA PVC SAL 5"	m	97.00
22.05.06	REGISTROS ROSCADO DE BRONCE DE 4"	pza	19.00
22.05.07	REGISTROS ROSCADO DE BRONCE DE 2"	pza	9.00
22.05.08	SUMIDERO DE BRONCE DE 2"	pza	9.00
22.05.09	SUMIDERO DE BRONCE DE 4"	pza	9.00
22.05.10	CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12"x24" INC ACCESORIOS	pza	5.00
22.06.00	SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL		
22.06.01	CANALETAS DE LATON		
22.06.02	MONTANTE DE LLUVIA		

CONSORCIO CERRO COLORADO
 ELYS DEYVIZALAMINAYA
 D.O. 4556631
 REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR - HUARI - ANCASH

FP N° 05	EQUIPAMIENTO		
23.00.00	EQUIPAMIENTO		
23.01.00	UNIDAD DE ADMINISTRACION		
23.01.01	EQUIPAMIENTO PARA UNIDAD DE ADMINISTRACION	GLB	1.00
23.02.00	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA		
23.02.01	EQUIPAMIENTO PARA UND. DE CONSULTA EXTERNA	GLB	1.00
23.03.00	UNIDAD DE AYUDA AL DIAGNOSTICO		
23.03.01	EQUIPAMIENTO PARA UND. DE AYUDA AL DIAGNOSTICO	GLB	1.00
23.04.00	UNIDAD DE CENTRO OBSTETRICO-SALA		
23.04.01	EQUIPAMIENTO PARA UND. DE CENTRO OBSTETRICO	GLB	1.00
23.05.00	LOTE DE MEDICAMNETOS		
23.05.01	LOTE DE MEDICAMENTOS	GLB	1.00

Para dar fe a la presente Acta, se firma en seis originales, el día 12 de Mayo del año 2,016.

POR LA ENTIDAD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR

Segundo Alberto Giraldo Roldan
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
DNI N° 51518923

Ing. Segundo Alberto Giraldo Roldan
Presidente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

Abog. Víctor Manuel Giraldo Ramírez
C.A.A. N° 131
GERENTE

Abog. Víctor Manuel Giraldo Ramírez
2do. Miembro



Ing. Javier Rubén Cruz Castañeda
1er. Miembro

Ing. Américo Victoriano Alvarado Dextre
3er. Miembro



CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DE LA PALA MINAYA
D.N.I. 44793661
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR - HUARI - ANCASH

POR EL CONTRATISTA

CONSORCIO MICRO RED MOSNA

HUGO E. ZORRILLA LEIVA
DNI: 32357807
Representante Legal

Sr. Hugo E. Zorrilla Leiva
Representante Legal
Consortio Micro Red Mosna

FERNANDO JOSÉ SOLÍS MAGUIÑA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio Ing. Del Perú N° 31599

Ing. Fernando José Solís Maguiña
Residente de Obra

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44999831
REPRESENTANTE COMÚN

"Consortio Micro Red Mosna"

Jr. 1^{er} de Enero n° 260 - Chavin de Huantar

Yo, Hugo Edmundo Zorrilla Leiva, identificado con DNI N° 32267607.
Representante Legal del Consorcio CONSORCIO MICRO RED MOSNA.

CONFORMIDAD DE SERVICIO

Que, el **Ing. Adolfo Jaime Alcántara Cerna**, identificado con DNI N° 31650551, se ha desempeñado como: **Especialista en Instalaciones Eléctricas (Alimentadores y Tableros, Alumbrado, Tomacorrientes y Instalaciones de bombeo del sistema de agua)** en la ejecución de la Obra: **"Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud, Chavín Micro Red Mosna, Red Huari, DISA - Ancash"**, desde el periodo comprendido del 01 de Octubre del 2010 hasta el 27 de Enero del 2011 y **del 20 de Julio del 2015 al 03 de Marzo del 2016.**

Este tiempo ha demostrado ser una persona responsable, confiable, eficiente y eficaz en sus labores.

Es todo cuanto puedo dar conformidad en honor a la verdad, pudiendo el interesado hacer uso del presente documento en lo que estimare conveniente.

Huari, 16 de Mayo del 2016

Atentamente,

CONSORCIO MICRO RED MOSNA

HUGO E. ZORRILLA LEIVA
DNI: 32267607
Representante Legal

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALLAMINAYA
DNI: 44793951
REPRESENTANTE COMÚN

CERTIFICADO DE TRABAJO

Conste por el presente documento, que el ING. **ADOLFO JAIME ALCÁNTARA CERNA**, identificado con D.N.I. N° **31609867**, ha prestado sus servicios como **ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS** en la ejecución de la obra: "**MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E.I. N° 419 EN EL CASERÍO DE CHICNEY EN EL C.P. DE CHONTAYOC, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH**" Desde el 07 de Agosto del año 2017 hasta el 11 de Enero del año 2018, fecha en que quedo recepcionada la obra.

Durante este periodo ha demostrado ser una persona responsable, honesta, eficiente y que realiza satisfactoriamente su trabajo, por lo que se extiende el presente **CERTIFICADO** para los fines que al interesado convenga.


CONSORCIO CHICNEY

Erik J. Zavala Minaya
Representante Común

Huaraz, 12 de Enero del 2018


CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44009931
REPRESENTANTE COMÚN

CERTIFICADO DE TRABAJO

Conste por el presente documento, que el ING. ADOLFO JAIME ALCÁNTARA GERNA, identificado con D.N.I. Nº 31609867, ha prestado sus servicios como **ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS** en la ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PRITE VIRGEN DEL MARIA DEL AA.HH SAN JOSÉ DE MANZANARES II ETAPA, DISTRITO DE HUACHO - PROVINCIA DE HUAURA- LIMA"** Desde el 23 de Febrero del año 2018 hasta el 24 de Agosto del año 2018, fecha en que quedo recepcionada la obra.

Durante este período ha demostrado ser una persona responsable, honesta, eficiente y que realiza satisfactoriamente su trabajo, por lo que se extiende el presente **CERTIFICADO** para los fines que al interesado convenga.



CP CONSORCIO PRITE
Erick Jesús Zavala Minaya
REPRESENTANTE COMÚN

Huaraz, 28 de Agosto del 2018



CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899931
REPRESENTANTE COMÚN

INGENIERO SANITARIO

 **CONSORCIO CERRO COLORADO**
.....
ELVIS DEYVI ZAVALETA MINAYA
DNI: 44998861
REPRESENTANTE COMÚN

CUADRO DE EXPERIENCIA
DEL INGENIERO SANITARIO
ADRIAN NARCISO QUIÑONES ROJAS

N°	Cliente o Empleador	Objeto de la contratación	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Tiempo acumulado (meses)
1	INVERSIONES S.E.P.E.R. E.I.R.L.	Especialista en instalaciones sanitarias en la ejecución de la obra "Mejoramiento de los servicios de educación inicial de la institución educativa N° 595 del Distrito de Ccochaccasa – Provincia de Anglares – Huancavelica."	27/12/2013	25/06/2014	5.97
2	CONSORCIO SACSQUERO	Especialista en instalaciones sanitarias en la ejecución de la obra "Mejoramiento de los servicios educativos en la I.E. del nivel primario 22087 de la localidad de Sacsquero, Distrito de San Antonio de Cusicancha, Huaytara, Huancavelica."	14/08/2014	14/01/2015	5
3	INVERSIONES S.E.P.E.R. E.I.R.L.	Especialista en instalaciones sanitarias, en la ejecución de la obra "Mejoramiento del servicio de educación inicial N°978 en la CC. NN. Centro Somaveni del Distrito de Pangoa – Satipo – Junin."	9/02/2016	9/02/2017	12
4	INVERSIONES S.E.P.E.R. E.I.R.L.	Especialista en instalaciones sanitarias, en la ejecución de la obra "Mejoramiento, ampliación e implementación de la I.E. 30973, Distrito de Surcumamba – Tayacaja – Huancavelica"	27/06/2017	23/01/2018	6.9
Total de tiempo de experiencia como especialista del ingeniero Sanitario en meses					29.87

La experiencia total acumulada es de: 29.87 MESES

CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44093867
REPRESENTANTE COMÚN

REPUBLICA DEL PERU

A NOMBRE DE LA NACION
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

POR CUANTO:
EL CONSEJO UNIVERSITARIO, VISTO QUE HAN SIDO CUMPLIDOS
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA FACULTAD DE
INGENIERIA AMBIENTAL,

HA OTORGADO CON FECHA 29 DE MAYO DEL 2013

EL TITULO PROFESIONAL DE
INGENIERO SANITARIO

A DON

ADRIAN NARCISO QUIÑONES ROJAS

PORTANTO:
EXPIDE EL PRESENTE DIPLOMA PARA QUE SE LE RECONOZCA COMO TAL
DADO EN LIMA A 20 DE JUNIO DEL 2013


Secretario General


Decano de la Facultad


Rector de la Universidad

REGISTRADO A FOJAS 108 DEL TOMO 19 RESPECTIVO


CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44398934
REPRESENTANTE COMÚN



LEY N° 24648

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ



Certificado de Habilidad

2021011493

Los que suscriben certifican que:

El Ingeniero (a): QUIÑONES ROJAS, ADRIAN NARCISO

Adscrito al Consejo Departamental de: DEPARTAMENTAL DE LIMA

Con Registro de Matrícula del CIP N°: 150756 Fecha de Incorporación: 2013-09-25
ING. SANITARIA

Especialidad:

De conformidad con la Ley N° 28858, Ley que complementa a la Ley N° 16053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HÁBIL, en consecuencia está autorizado para ejercer la Profesión de Ingeniero (a).

ASUNTO

VARIOS / OTROS

ENTIDAD
O
PROPIETARIO

VARIOS

LUGAR

VARIOS

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE
VIGENCIA HASTA


DÍA	MES	AÑO
31	03	2022

SAN ISIDRO, 15 de ENERO del 20 21

VÁLIDO SOLO ORIGINAL



CERTIFICADO DE HABILIDAD Turno Tarde 16:44:36

Ing. Carlos Fernando Herrera Descalzi
Decano NacionalConsejo Departamental
Colegio de Ingenieros del Perú

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44799981
REPRESENTANTE COMÚN

NO VÁLIDO PARA FIRMAS DE CONTRATO EN OBRAS PÚBLICAS NI PARA PRESIDENTES DE OBRAS PÚBLICAS



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

El Decano Nacional:

Por cuanto


ADRIAN NARCISO QUIÑONES ROJAS
Ingeniero SANITARIO

Ha sido incorporado(a) como MIEMBRO ORDINARIO de la orden e inscrito(a) con registro N°50756 en cumplimiento de la Ley 28858, el 16/09/2013

Por tanto,

Se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal, estando autorizado(a) conforme a ley, para ejercer la profesión de INGENIERO(A).

Miraflores, 18 de Setiembre de 2013


Ing. CIP Carlos Fernando Herrera Descalzi
DECANO NACIONAL




Ing. CIP Doris Fanny Rojas Mendoza
DIRECTORA SECRETARIA GENERAL

 CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI 44999931
REPRESENTANTE COMÚN



INVERSIONES S.E.P.E.R. E.I.R.L.

RUC 20568133812 - PSJE TARAPACA 129 - HUANCAYO

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe **SR. JORGE LUIS SERAZO MICULICICH**, identificado con D.N.I. **20063613**, representante legal de la empresa **INVERSIONES S.E.P.E.R. E.I.R.L.**

CERTIFICA.

Que el **ING. ADRIAN NARCISO QUIÑONES ROJAS**, identificado con DNI N° **06130485**, con CIP N° **150756** y domiciliado en el Jr. Callao 458 Dpto. 503, Lima - Lima. Quien ha laborado para esta empresa como **ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS**, en la ejecución de la obra **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°595 DEL DISTRITO DE CCOCHACCASA PROVINCIA DE ANGARES - HUANCAVELICA"**, con un plazo de ejecución final del Servicio de **180 días calendarios**, siendo desde el **27 de Diciembre del 2013 al 25 de Junio del 2014**.

El servicio prestado ha sido realizado sin observaciones o penalidades, demostrando responsabilidad en el trabajo realizado.

Se otorga la presente a solicitud del interesado, para los fines que crea conveniente.

Huancayo, 15 de Julio del 2014

Atentamente

inversiones S.E.P.E.R. E.I.R.L.

JORGE LUIS SERAZO MICULICICH

JORGE LUIS SERAZO MICULICICH
D.N.I. 20063613
REPRESENTANTE LEGAL
INVERSIONES S.E.P.E.R. E.I.R.L.

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44399861
REPRESENTANTE COMÚN

CERTIFICADO DE TRABAJO

El Sr. JOSE JEREMY FLORES QUISPE, Identificado con DNI N° 40417282, Representante Legal Común de CONSORCIO SACSAQUERO

CERTIFICA:

Que, el Ing. **ADRIAN NARCISO QUIÑONES ROJAS**, Identificado con DNI N° 06130485, ha laborado en nuestra empresa como **ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS**, durante el periodo comprendido desde el 14/08/2014 hasta el 14/01/2015, En la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. DEL NIVEL PRIMARIO 22087 DE LA LOCALIDAD DE SACSAQUERO, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA, HUAYTARA, HUANCABELICA, demostrando durante su permanencia responsabilidad, honestidad y dedicación en las labores que le fueron encomendadas.

Se expide la presente a solicitud del interesado, para los fines que crea conveniente.

Huancayo, 15 de Octubre del 2015.

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS IDEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44699801
REPRESENTANTE COMÚN

JOSE JEREMY FLORES QUISPE

Representante Legal Común de CONSORCIO SACSAQUERO.



INVERSIONES S.E.P.E.R. E.I.R.L.

RUC 20568133812 - PSJE TARAPACA 129 - HUANCAYO

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe SR. JORGE LUIS SERAZO MICULICICH, identificado con D.N.I. 20063613, representante legal de la empresa INVERSIONES S.E.P.E.R. E.I.R.L.

CERTIFICA.

Que el ING. ADRIAN NARCISO QUIÑONES ROJAS, identificado con DNI N° 06130485, con CIP N° 150756 y domiciliado en el Jr. Callao 458 Dpto. 503, Lima - Lima: Quien ha laborado para esta empresa como **ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS**, en la ejecución de la obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL N° 978 EN LA CC.NN. CENTRO SOMAVENI DEL DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNÍN"**, con un plazo de ejecución final del Servicio de 365 días calendarios, siendo desde el 09/02/2016 al 09/02/2017.

El servicio prestado ha sido realizado sin observaciones o penalidades, demostrando responsabilidad en el trabajo realizado.

Se otorga la presente a solicitud del interesado, para los fines que crea conveniente.

Huancayo, 12 de Febrero del 2017

Atentamente

inversiones S.E.P.E.R. E.I.R.L.

JORGE LUIS SERAZO MICULICICH
GERENTE GENERAL

JORGE LUIS SERAZO MICULICICH
D.N.I. 20063613
REPRESENTANTE LEGAL
INVERSIONES S.E.P.E.R. E.I.R.L.

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVAYLA MINAYA
DNI: 44899961
REPRESENTANTE COMÚN



INVERSIONES S.E.P.E.R. E.I.R.L.

RUC 20568133812 - PSJE TARAPACA 129 - HUANCAYO

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe SR. JORGE LUIS SERAZO MICULICICH, identificado con D.N.I. 20063613, representante legal de la empresa INVERSIONES S.E.P.E.R. E.I.R.L.

CERTIFICA.

Que el ING. ADRIAN NARCISO QUIÑONES ROJAS, identificado con DNI N° 06130485, con CIP N° 150756 y domiciliado en el Jr. Caillao 458 Dpto. 903, Lima - Lima. Quien ha laborado para esta empresa como ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS, en la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO, AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE LA I.E. 30873, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCABELICA", con un plazo de ejecución final del Servicio de 210 días calendario, siendo desde el 27/06/2017 al 23/01/2018.

El servicio prestado ha sido realizado sin observaciones o penalidades, demostrando responsabilidad en el trabajo realizado.

Se otorga la presente a solicitud del interesado, para los fines que crea conveniente.

Huancayo, 30 de Enero del 2018

Atentamente


Inversiones SEPER E.I.R.L.
JORGE LUIS SERAZO MICULICICH
GERENTE GENERAL


CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44399887
REPRESENTANTE COMÚN

JORGE LUIS SERAZO MICULICICH
D.N.I. 20063613
REPRESENTANTE LEGAL

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD

 **CONSORCIO CERRO COLORADO**
.....
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 47399331
REPRESENTANTE COMÚN

**CUADRO DE EXPERIENCIA DEL INGENIERO
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
ING. ANGEL AUGUSTO ROMERO CASTILLO**

N°	Cliente o Empleador	Objeto de la contratación	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Tiempo acumulado (meses)
1	Proyectos R&R S.A.C.	Especialista en seguridad en el Proyecto Multifamiliar denominado "Central Park" ubicado en la calle Marcelo Corne 231 – Urb. San Andres, Distrito y Provincia de Trujillo	22/02/2016	21/01/2017	11
2	CONSORCIO SHANCAYAN	Ing. De seguridad de obra y medio ambiente en la obra "Mejoramiento De La Seguridad Externa E Interna De La Ciudad Universitaria Shancayan De La Unasam, Huaraz-Ancash"	01/02/2017	31/08/2017	7
3	CONSORCIO VIAL CIUDANDES	Ingeniero especialista en seguridad de obra en la ejecución de la obra: "CONSTRUCCION CARRETERA TROCHA CARROZABLE ASHUAJ - INGENIO. DISTRITO DE HUAYLLAN - POMABAMBA- ANCASH"	20/09/2017	27/02/2018	5.23
4	CONSORCIO G & G	Ing. De seguridad y medio ambiente de obra en la construcción de la obra: "RESIDENCIAL LOS ANGELES DE PASHPA" PASHPA – TARICA – HUARAZ – ANCASH	01/03/2018	30/09/2018	6.97
5	CONSORCIO SECSEPAMPA	JEFE DE SSOMA en la ejecución de la obra: "Mejoramiento Del Servicio Vial Interurbano Del Caserio De San Miguel Y Secsepampa En El Centro Poblado De Monterrey Del Distrito De Independencia – Provincia De Huaraz – Departamento De Ancash – Primera Etapa - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 63-2018- MDI/ CS	26/06/2019	23/09/2019	2.93
6	CIUDANDES S.A.C.	Ing. De seguridad de obra en la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL MUELLE MUNICIPAL CON CAPACIDAD EN EL USO Y CONTROL DE NORMAS SANITARIAS (SANIPES) EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE – SANTA – ANCASH"	04/01/2021	30/04/2021	3.87
Total, de tiempo de experiencia en meses					37

La experiencia total acumulada es de: 37 MESES

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44399931
REPRESENTANTE/COMÚN



REPÚBLICA DEL PERÚ

A NOMBRE DE LA NACIÓN

El Rector de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote



Por cuanto:

El Consejo Universitario, de esta Universidad en la fecha, ha conferido el **TÍTULO PROFESIONAL** de

INGENIERO CIVIL

A **ANGEL AUGUSTO ROMERO CASTILLO**

Por tanto:

Expide el presente Diploma para que se le reconozca como tal, y se le otorgue los goces y privilegios que le confieren las leyes de la República.

Chimbote, 02 de **NOVIEMBRE** de **2015**



SECRETARIO GENERAL
Pbro. Mg. JAUME BENALOY MARCO



RECTOR
Ing. Dr. JULIO B. DOMINGUEZ GRANDA



DECANO (e)
Dr. JOSE ELIAS PLASENCIA LATOUR

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44593961
REPRESENTANTE COMÚN



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

El Decano Nacional:

Por cuanto **ANGEL AUGUSTO ROMERO CASTILLO**
INGENIERO CIVIL

Ha sido incorporado como MIEMBRO ORDINARIO de la orden e inscrito con registro N° **182617** en cumplimiento de la ley 28858, el **11/02/2016**

Por tanto,

Se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal, estando autorizado conforme a ley para ejercer la profesión de INGENIERO.

Miraflores, 12 de Febrero de 2016



Ing. CIP Jorge Elias Huayado
DECANO NACIONAL



Ing. CIP Jorge Benjamín Gamboa
DIRECTOR SECRETARIO GENERAL



NO VÁLIDO PARA FIRMAS DE CONTRATO EN OBRAS PÚBLICAS NI PARA RESIDENTES DE OBRAS PÚBLICAS



LEY N° 24648

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ



N° - A - 0244220

Certificado de Habilidad

Los que suscriben certifican que:

El Ingeniero (a) ROMERO CASTILLO ANGEL AUGUSTO

Adscrito al Consejo Departamental de: Ancash - Huaraz

Con Registro de Matricula del CIP N°: 182617 Fecha de Incorporación: 11/02/2016

Especialidad: Ingeniería Civil

De conformidad con la Ley N° 28858, Ley que complementa a la Ley N° 16053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HÁBIL, en consecuencia está autorizado para ejercer la Profesión de Ingeniero (a).

ASUNTO Varios / Otros

ENTIDAD
O
PROPIETARIO Varios

LUGAR Varios

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE
VIGENCIA HASTA

DÍA	MES	AÑO
31	03	2022

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL ANCASH - HUARAZ
Ing. Jaime Walter Blas Cano
DIRECTOR SECRETARIO
CIP. N° 82282

Recibo: 141643



Huaraz 08 de Julio del 2021

VÁLIDO SOLO ORIGINAL

Ing. Carlos Fernando Herrera Descalzi
Decano Nacional
del Colegio de Ingenieros del Perú



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
Consejo Departamental Huaraz, Ancash
Raymundo E. C. Carrillo
CIP. 11729
Director Departamental
del Colegio de Ingenieros del Perú

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALLA MINAYA
DNI: 44399631
REPRESENTANTE COMÚN



Av. España N°305 Piso 7
Edificio Servat.
T. 044-291926

CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe: RODRIGO URQUIAGA VASQUEZ, Representante Legal de Gerencia de Proyectos R&R SAC

CERTIFICO QUE:

ANGEL AUGUSTO ROMERO CASTILLO, identificado con DNI N° 40324023, con CIP N° 182617, se ha desempeñado como Especialista en Seguridad en el Proyecto Multifamiliar denominado "Central Park" ubicado en Calle Marcelo Come 231- - urb. San Andrés, Distrito y Provincia de Trujillo.

Durante el Periodo: 22/02/2016 al 21/01/2017

Durante su permanencia en nuestra empresa, el ingeniero ha demostrado capacidad, puntualidad, responsabilidad y colaboración en el desempeño de sus funciones.

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que crea conveniente.

Trujillo, 25 de Enero de 2017

CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44699961
REPRESENTANTE COMÚN

GERENCIA DE PROYECTOS R&R SAC

Rodrigo Urquiza Vasquez
GERENTE GENERAL

gruporty.pe

CONSORCIO SHANCAYAN

CERTIFICADO DE TRABAJO

Huaraz, 9 de septiembre de 2018

Certificamos que:

El Sr ANGEL AUGUSTO ROMERO CASTILLO, identificado con DNI: 40324023, Ing. Civil de profesión, cumplió con todos los requisitos y obligaciones en nuestra obra "MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD EXTERNA E INTERNA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA SHANCAYAN DE LA UNASAM, HUARAZ-ANCASH", efectuando labores como Ing. de SEGURIDAD DE OBRA Y MEDIO AMBIENTE, durante el periodo comprendido entre 01/02/2017 al 31/08/2017.

El Ing. ANGEL AUGUSTO ROMERO CASTILLO durante el periodo de su permanencia en el área de Seguridad demostró eficiencia, responsabilidad y puntualidad.

Se expide el presente Certificado, para los fines convenientes.

Atentamente,


COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
Colegio Departamental Ancash - Huaraz

Gonzales Alvarez Phol Antony
CIP N° 127300

PHOL ANTONY GONZALES ALVARES

DNI: 41175711


CONSORCIO CENTRO COLORADO

ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44399681
REPRESENTANTE COMÚN

CONSTANCIA DE TRABAJO

El que suscribe en representación legal del **CONSORCIO VIAL CIUDANDES**, el Sr. **Alfredo Romero Villarreal** con DNI. N° 31658293; Integrados por **CIUDANDES S.A.C.** con RUC 20601485088, **CONTRATISTAS GENERALES KREMLIN S.R.L** con RUC 20534066709

CERTIFICA:

Que el **INGENIERO ROMERO CASTILLO ANGEL AUGUSTO** Identificado con CIP. N° 182617, ha laborado en el **CONSORCIO VIAL CIUDANDES**, en el periodo comprendido 20 de Setiembre del 2017 al 27 de Febrero del 2018 quien laboro como **INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA**, en la ejecución de la Obra: "**CONSTRUCCION CARRETERA TROCHA CARROZABLE ASHUAJ – INGENIO, DISTRITO DE HUAYLLAN – POMABAMBA – ANCASH**". Donde demostró conocimiento, puntualidad, responsabilidad en las labores que fueron encomendadas.

Entidad Ejecutora	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAN
Monto de obra	: 5,917,168.84 Soles
Ejecutor	: Consorcio Vial Ciudadanes
Responsable de la Ejecución	: Ing. Fernando Solís Maguiña

Se expide el presente certificado de acuerdo a ley, para los fines que el interesado crea conveniente.

26 de Julio del 2018


CIUDANDES
Consortio Vial
Alfredo Romero Villarreal
REPRESENTANTE LEGAL
DNI: 31658293

Av. Unión y Progreso N° 167, Urb. El Mirador, Distrito de Independencia, Provincia Huaraz,
Ancash Email: ciudandes@gmail.com,


CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44699931
REPRESENTANTE COMÚN



CERTIFICADO DE TRABAJO

El que suscribe en representación de, **CONSORCIO G & G** con RUC: 20602710972, con domicilio en la av. Mariscal Toribio de Luzuriaga N° 672 – Huaraz – Ancash.

CERTIFICA:

Que el **ING: ANGEL AUGUSTO ROMERO CASTILLO**, identificado con DNI N° 40324023, quien laboro en nuestra empresa como **ING. DE SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE LA OBRA "RESIDENCIAL LOS ANGELES DE PASHPA" PASHPA – TARICA – HUARAZ – ANCASH.**

Durante el periodo comprendido desde el 01/03/2018 hasta 30/09/2018 demostrando durante su permanencia responsabilidad, honestidad y dedicación en los labores que le fueron encomendadas. Se expide el siguiente certificado, para los fines que estime conveniente.

HUARAZ 23 DE NOVIEMBRE 2018.


CONSORCIO G&G
RUC: 20602710972
ADMINISTRADOR
Ferioli H. GARCIA ATANACIO


CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44299881
REPRESENTANTE COMÚN

CONSTANCIA DE TRABAJO

Conste por el presente documento, que el Ing. Ambiental. **ANGEL AUGUSTO ROMERO CASTILLO** identificado con D.N.I N° 40324023 y registro CIP N° 182617, quien ha prestado sus servicios como **JEFE DE SSOMA** en la ejecución de la obra: "Mejoramiento Del Servicio Vial Interurbano Del Caserío De San Miguel Y Secsepampa En El Centro Poblado De Monterrey Del Distrito De Independencia - Provincia De Huaraz - Departamento De Ancash - Primera Etapa - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 63-2018- MDI/ CS", Desde el 26 de junio del año 2019 hasta el 23 de setiembre del 2019.

Durante este periodo ha demostrado ser una persona responsable, honesta, eficiente y que realiza satisfactoriamente su trabajo, por lo que se extiende la presente **CONSTANCIA** para los fines que el interesado convenga.

Huaraz, 05 de octubre del 2019

Cs CONSORCIO SECSEPAMPA

Erik Jesus Zavala Minaya
DNI: 42577400
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44099961
REPRESENTANTE COMÚN



CIUDANDES

195

El que suscribe Mirtha Yanet, Meza Villarreal, gerente general de **CIUDANDES S.A.C.**, Integrante del **Consortio Santa**

CERTIFICADO DE TRABAJO

Que, el **Sr. ROMERO CASTILLO ANGEL AUGUSTO** con DNI N° 40324023, ha trabajado en mi representada como ingeniero de seguridad de obra en la ejecución de la obra "**MEJORAMIENTO DEL MUELLE MUNICIPAL CON CAPACIDAD EN EL USO Y CONTROL DE NORMAS SANITARIAS (SANIPES) EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE -SANTA-ANCASH**", desde el 04 de enero del año 2021 hasta el 30 de abril del año 2021.

Durante su permanencia en nuestra empresa, el ingeniero ha demostrado capacidad, puntualidad, responsabilidad y colaboración en el desempeño de sus funciones.

Se expide el presente Certificado a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Chimbote, 03 de mayo del 2021


Mirtha Yanet Meza Villarreal
DNI: 47491785
GERENTE GENERAL


CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44399891
REPRESENTANTE COMÚN

(01)344-8843
gerencia@ciudandes.com
Calle General Córdova 2550 - Lince
www.ciudandes.com

ENFERMERA/O

 **CONSORCIO CERRO COLORADO**

.....
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44699381
REPRESENTANTE COMÚN

CUADRO DE EXPERIENCIA DE LA ENFERMERA/O

LIC. LICELA KATERIN ORTIZ CABALLERO

N°	Cliente o Empleador	Objeto de la contratación	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Tiempo acumulado (meses)
1	DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE ANCASH	Lic. En el SERVICIO RURAL Y URBANO MARGINAL DE SALUD (SERUMS), en el puesto de salud Cachimpampa, Distrito Yautan, Provincia Casma, Region Ancash	06/05/2015	05/05/2016	11.97
2	DIRECCION DE RED DE SALUD HUAYLAC SUR	Lic. Enfermería en la Red de Salud Huaylac Sur	05/04/2017	30/04/2017	0.83
Total, de tiempo de experiencia en meses					12.80

La experiencia total acumulada es de: **12.80 MESES**


CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DEYVI ZAVALLA MINAYA
DNI: 44099361
REPRESENTANTE COMÚN



REPÚBLICA DEL PERÚ

A NOMBRE DE LA NACIÓN



El Rector de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote

Por cuanto:

El Consejo Universitario, de esta Universidad
en la fecha, ha conferido el TÍTULO PROFESIONAL de

LICENCIADA EN ENFERMERIA

LICELA KATERIN ORTIZ CABALLERO

Por tanto:

Expede el presente Diploma para que se le reconozca como
tal, y se le otorgue los goces y privilegios que le confieren
las leyes de la República.

Dado y firmado en Chimbote 22 de OCTUBRE de 2013

[Firma]
SECRETARÍA GENERAL
M^g. CARMEN ROSA BARRETO RODRIGUEZ

RECTOR
Ing. Dr. JULIO B. DOMÍNGUEZ GRANADA

DECLARO:
D. C.D. JOSÉ LUIS ROSAS BARRIOS
CODIGO N° A 1620443



ELVYS DEYVI ZAVALAMINAYA
DNI: 44399831
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO CERRO COLORADO



UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE

La que suscribe Secretaria General, de la ULADECH CATÓLICA

CERTIFICA: Que el presente Tit. Por de Lic. en Enfermería

se encuentra registrado en el Libro N° 025 Folio N° 14904

de esta casa Superior de estudios y con el código N° A1620443 en el

Registro Nacional de Grados y Titulos de la Asamblea Nacional de Rectores

Chimbote, 22 de Octubre de 2013



Carmen Rosa Barreto Rodríguez
Secretaria General

ELVYS DEVI ZAVALA MINAYA
DNI 44399381
REPRESENTANTE COMÚN

CERTIFICACIÓN

La Secretaria General de la Universidad Católica Los Angeles de Chimbote, que suscribe,

CERTIFICA:

Que las firmas que anteceden en el presente Diploma son auténticas y corresponden a: Julio B. Dominguez Granda, Rector de la Universidad, Carmen Rosa Barreto Rodríguez, Secretaria General de la Universidad, José Luis Rojas Barrios, ex Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, las cuales se usan en cualquier acto público o privado.

Chimbote, 14 de Enero de 2014



Carmen Rosa Barreto Rodríguez
Mg. CARMEN ROSA BARRETO RODRIGUEZ
Secretaria General



REGISTRO DE TITULOS Y CERTIFICACION DE FIRMAS

EL TITULO de don (ña)

ORTIZ CABALLERO

Se encuentra registrada en este ministerio

como: LICENCIADA EN ENFERMERIA

Con el N° 24975

Lima 23 de Octubre de 2013

Julio B. Dominguez Granda
Rector de la Universidad



PERU N° 012594 SECRETARIA GENERAL

ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES

Unidad de Certificación y Reconocimiento de Grados y Titulos

El Secretario General de la Asamblea Nacional de Rectores certifica la firma de

Don(ña) CARMEN ROSA BARRETO RODRIGUEZ

Secretaria General de la Univ. Chimbote Los Angeles de Chimbote

que antecede, sin juzgar el contenido del documento.

Lima, 20 de Octubre de 2013

Rafael
Dr. RAFAEL MARTIN VIDAL CORONADO
Secretario General

COLEGIO DE ENFERMEROS DEL PERU

Decreto Ley N° 22315

Por resolución N° 70831-14 CEP/CN. El Título de Doña: LICELA KATERIN

ORTIZ CABALLERO

ha sido registrado en el libro de Inscripción de Titulos del Colegio con el N° 70817 en el Libro N° 8 Folio 2891

Lima, 01 de MARZO del 2014

Josefina
MG. JOSEFINA AGUIRREZUEVALLOS
SECRETARIA GENERAL
CEP N° 18136

ANA MARIA ARENAS
MG. ANA MARIA ARENAS ANGULO DE ESPINOZA
DIGNA
CEP N° 8276

A01620443



Colegio de Enfermeros del Perú

Decreto Ley N° 22315

El Colegio de Enfermeros del Perú

Por cuantio:

Doña:

LICELA KATERIN ORTIZ CABALLERO

Ha cumplido con los requisitos señalados en el Estatuto y Reglamento del D.L. 22315 y ha sido incorporado como Miembro Activo y Registrado en el Libro de Inscripción de Títulos del Colegio con el N° 70817.

Por tanto:

Se expide el presente Diploma para que se le reconozca como tal, facultándole para el ejercicio de la profesión de Enfermería.



ELVYS DEYVIZACA MINAYA
D.N.I. 44.886.981
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO GERICO COLOBADO

Maria A. de E.

MANA MARIA ARENAS ANGULO DE ESPINOZA
Decana



Carl
Titular



M.G. JOSEFA VASQUEZ DE VASQUEZ
Secretaria

Dado y firmado en Lima, a los un día del mes de Marzo del dos mil catorce
Libro: 8, Folio: 2891.

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
Dirección Regional de Salud Ancash

Nº 01559 -2016-REGION-ANCASH-DIRES/OGDRH


Dr. LORENZO RODRÍGUEZ CAMONES
Director Ejecutivo de Administración
CIP 143225




Lic. Adm. Rudy Raúl Robles Chávez
DIRECTOR DE LA OFICINA DE
DESARROLLO DE POTENCIAL HUMANO

Resolución Directoral

Huaraz, 09 de Noviembre del 2016

Visto el expediente Nº 00578490-2016-DIRES-Ancash, de fecha 20 de Octubre del 2016, presentado por Licela Katerin ORTIZ CABALLERO,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Ley Nº 23330 que establece el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS) a los profesionales de Ciencias de la Salud; y, su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 005-97-SA, de fecha el 20 de Junio de 1997, que señalan las pautas y procedimientos normativos para la prestación del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud;

Que, la Resolución Ministerial Nº 701-2004-MINSA otorga a la Direcciones Regionales de Salud, la facultad y atribución para expedir resoluciones directorales;

Que, de acuerdo a las Actas de Adjudicación del Proceso SERUMS 2015-1, realizada en la Sede de Sorteo Ancash y mediante Proveedor Nº 3131, la Profesional Licela Katerin ORTIZ CABALLERO, Enfermera, egresada de la U. Católica Los Angeles de Chimbote, adjudicó la plaza en el Puesto de Salud Cachipampa, Distrito Yautan, Provincia Casma, Región Ancash, jurisdicción de la Dirección Regional de Salud de Ancash, para realizar su Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS), en la modalidad Remunerado, desde el 06 de Mayo del 2015 al 05 de Mayo del 2016;

Que, la recurrente ha presentado los requisitos establecidos por el Comité Regional de SERUMS de Ancash, acreditando haber concluido el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS), de acuerdo al Proveedor emitido;


Estando a lo informado por la Dirección de la Oficina de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos, con la aprobación de la Dirección Ejecutiva de Administración de la DIRES Ancash;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Expedir a la Lic. Enfermería Licela Katerin ORTIZ CABALLERO, la presente Resolución que certifica haber concluido el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS), en el Puesto de Salud Cachipampa, Distrito Yautan, Provincia Casma, Región Ancash, (Quintil 2), jurisdicción de la Dirección Regional de Salud de Ancash, Institución MINSA, realizado en la modalidad de Remunerado, del 06 de Mayo del 2015 al 05 de Mayo del 2016.

Regístrese y comuníquese:

CAFS/LRC/RRRC/NECV


M.C. César A. Hallaque Soñs
DIRECTOR REGIONAL
Dirección Regional de Salud Ancash
Gobierno Regional de Ancash
C.M.P.: 27043


CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44589331
REPRESENTANTE COMÚN



correspondiente, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

9.2. Cada pliego presupuestal asume los gastos que pudiera generar el ejercicio de las funciones de sus representantes en el cumplimiento del encargo conferido.

Artículo 10.- Publicación

La presente Resolución Ministerial se publica en el Diario Oficial El Peruano, así como en el Portal Institucional del Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce) el mismo día de su publicación en el Diario Oficial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROCIO BARRIOS ALVARADO
Ministra de la Producción

1822700-1

SALUD

Aprueban el Reglamento de la Ley N° 30957, Ley que autoriza el nombramiento progresivo como mínimo del veinte por ciento (20%) de los profesionales de la salud, técnicos y auxiliares asistenciales de la salud que a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1153 tuvieron vínculo laboral y fueron identificados en el marco de la Disposición Complementaria Final Nonagésima Octava de la Ley N° 30693

**DECRETO SUPREMO
N° 025-2019-SA**

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 30957, Ley que autoriza el nombramiento progresivo como mínimo del veinte por ciento (20%) de los profesionales de la salud, técnicos y auxiliares asistenciales de la salud que a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1153 tuvieron vínculo laboral y fueron identificados en el marco de la Disposición Complementaria Final Nonagésima Octava de la Ley 30693, regula el nombramiento progresivo en el año fiscal 2019 como mínimo del veinte por ciento (20%) de los profesionales de la salud, técnicos y auxiliares asistenciales de la salud del Ministerio de Salud, sus organismos públicos y los gobiernos regionales y las comunidades locales de administración en salud (CLAS), que a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1153 tuvieron vínculo laboral, cumplieron con las condiciones y requisitos establecidos por el Ministerio de Salud para el mencionado nombramiento, no fueron incluidos en los procesos de nombramiento correspondientes a los años 2014 al 2018 y fueron identificados en el marco de la Disposición Complementaria Final Nonagésima Octava de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, para cuyo efecto dichas entidades quedan exoneradas de lo dispuesto en el párrafo 8.1 del artículo 8 de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30957 establece que el reglamento de la citada Ley es propuesto por el Ministerio de Salud en coordinación con la Autoridad Nacional del Servicio Civil, y es refrendado por el ministro de Economía y Finanzas;

De conformidad con la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30957;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación.

Apruébase el Reglamento de la Ley N° 30957, Ley que autoriza el nombramiento progresivo como mínimo

del veinte por ciento (20%) de los profesionales de la salud, técnicos y auxiliares asistenciales de la salud que a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1153 tuvieron vínculo laboral y fueron identificados en el marco de la Disposición Complementaria Final Nonagésima Octava de la Ley N° 30693, que consta de cinco (5) Capítulos, veintisiete (27) artículos, dieciocho (18) disposiciones complementarias finales y tres (3) anexos que forman parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Aprobación del Cronograma del Proceso de Nombramiento y disposiciones complementarias

El Ministerio de Salud, mediante Resolución Ministerial, aprueba el cronograma del proceso de nombramiento autorizado por la Ley N° 30957, así como las disposiciones complementarias necesarias para la implementación del presente Decreto Supremo.

Artículo 3. Publicación

El Decreto Supremo y sus Anexos se publican en los portales institucionales del Ministerio de Salud (www.gob.pe/minsa) y del Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano

Artículo 4.- Refrendo

El presente Decreto Supremo es refrendado por la Ministra de Salud y la Ministra de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta días del mes de octubre del año dos mil diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

ELIZABETH ZULEMA TOMÁS GONZÁLES
Ministra de Salud

**REGLAMENTO DE LA LEY N° 30957, LEY QUE
AUTORIZA EL NOMBRAMIENTO PROGRESIVO
COMO MINIMO DEL VEINTE POR CIENTO (20%) DE
LOS PROFESIONALES DE LA SALUD, TÉCNICOS
Y AUXILIARES ASISTENCIALES DE LA SALUD
QUE A LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL DECRETO
LEGISLATIVO 1153 TUVIERON VÍNCULO LABORAL
Y FUERON IDENTIFICADOS EN EL MARCO DE
LA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL
NONAGESIMA OCTAVA DE LA LEY 30693**

**CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES**

Artículo 1.- Finalidad

Aprobar el Reglamento de la Ley N° 30957, a fin de establecer los plazos, requisitos y condiciones para el proceso de nombramiento de los profesionales de la salud y de los técnicos y auxiliares asistenciales del Ministerio de Salud, sus organismos públicos, las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales y en los establecimientos de salud administrados por las Comunidades Locales de Administración en Salud (CLAS), que a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1153 tuvieron vínculo laboral, cumplieron con las condiciones y requisitos establecidos por el Ministerio de Salud para el mencionado nombramiento, y no fueron incluidos en los procesos de nombramiento de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, en concordancia con lo dispuesto en la Nonagésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30693, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación

La aplicación del presente Reglamento comprende a los profesionales de la salud, técnicos y auxiliares asistenciales de la salud que a la entrada en vigencia de

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44999931
REPRESENTANTE COMÚN

22.1.8 No contar con sentencia condenatoria consentida y/o ejecutoriada por alguno de los delitos previstos en los artículos 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del Código Penal y los delitos previstos en los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo 1106, o sanción administrativa que acarree inhabilitación, inscritas en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, acreditándose con declaración jurada (Anexo 3).

22.1.9 No encontrarse inscrito en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delito Doloso (REDERECI), acreditándose con declaración jurada (Anexo 3).

22.1.10 No encontrarse inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. (REDAM), o en su defecto, acreditar el cambio de su condición a través de la cancelación respectiva o la autorización del descuento por planilla, o por otro medio de pago, del monto de la pensión mensual fijada en el proceso de alimentos (Anexo 3).

22.1.11 Haber efectuado su ingreso a la Unidad Ejecutora mediante concurso público de méritos, con excepción del personal beneficiado con lo establecido en el numeral 2 de la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057

La verificación de los requisitos complementarios a que se refiere el artículo siguiente se realiza únicamente respecto de los postulantes que acrediten el cumplimiento de los requisitos mínimos.

Artículo 23.- Verificación de los requisitos complementarios.

El personal de la salud debe reunir los requisitos mínimos descritos en el artículo precedente y cumplir adicionalmente los siguientes requisitos complementarios:

23.1 Habilitación profesional, de ser el caso.

23.2 Experiencia laboral general: El personal de la salud debe demostrar como mínimo:

- Profesionales de la salud: 2 años.
- Técnicos y auxiliares asistenciales: 1 año.

En ambos casos se considera como experiencia laboral general, el tiempo en el ejercicio de la profesión o carrera (indistintamente del régimen laboral o modalidad contractual en el que fue contratado); teniendo como fecha de corte para el cómputo, la fecha de entrada en vigencia del Decreto Supremo N° 032-2015/SA.

Para efectos del cómputo de la experiencia laboral general, se contabiliza el Servicio Rural Urbano Marginal de Salud (SERUMS) remunerado y equivalente, así como el Residentado Médico y el Residentado Odontológico en el sector público, en caso corresponda.

Para los casos de discontinuidad de servicio, se suma el tiempo efectivo de trabajo y/o servicios asistenciales prestados en el Ministerio de Salud, sus organismos públicos y las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales.

Para la acreditación de la experiencia laboral general, esta puede ser realizada mediante la presentación de copia de los contratos, constancias o certificados de trabajo, emitidas por la Oficina de Recursos Humanos y/o la Oficina de Administración de la entidad, según corresponda a la naturaleza del vínculo contractual, con indicación de fecha de inicio y término.

23.3 La presentación de documentación falsa o adulterada para acreditar los requisitos establecidos en el presente Reglamento, corroborada por la unidad ejecutora antes de la publicación de los resultados, autoriza a la misma a retirar al postulante, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que correspondan.

Artículo 24.- Publicación de resultados

Efectuada la verificación de los requisitos mínimos y complementarios, la Comisión de Nombramiento elabora y publica las listas a que se refieren los numerales 17.4 y 17.5 del artículo 17 del presente Reglamento.

La publicación de la lista se debe realizar en un lugar visible de la unidad ejecutora y en su portal institucional, sin perjuicio se pueden utilizar otros medios de difusión existentes en cada unidad ejecutora, que permitan garantizar la notificación eficaz de los resultados.

El plazo para la presentación de solicitudes así como la publicación de los resultados será determinado por el Ministerio de Salud.

Artículo 25.- Impugnaciones

Las impugnaciones se realizan de acuerdo a lo siguiente:

25.1 **Recurso de Reconsideración.** Se interpone contra los resultados señalados en el artículo precedente. El personal de la salud puede presentar de manera opcional y por escrito el recurso de reconsideración ante la Comisión de Nombramiento de la Unidad Ejecutora a la cual postula, debiendo ésta resolver dentro de los plazos determinados por el MINSA, mediante decisión debidamente fundamentada.

25.2 **Recurso de Apelación.** Las apelaciones se interponen contra los resultados señalados en el artículo precedente o contra la resolución de la Comisión de Nombramiento que resuelve el recurso de reconsideración. El recurso se interpone ante la Comisión de Nombramiento dentro del plazo establecido por el MINSA, y la cual lo eleva a la Comisión de Apelación con los antecedentes correspondientes. La Comisión de Apelación debe resolver el recurso en virtud del plazo que determine el MINSA.

25.3 Contra lo resuelto por la Comisión de Apelación de la Unidad Ejecutora, procede interponer recurso impugnatorio de apelación, el cual es resuelto por la Comisión Central de Apelación de Nombramiento a Nivel Nacional. El citado recurso se presenta ante la Comisión de Apelación de la Unidad Ejecutora respectiva, la cual lo eleva a la Comisión Central de Apelación de Nombramiento a Nivel Nacional al día hábil siguiente de recibido, con los antecedentes completos, bajo responsabilidad. La Comisión Central de Apelación de Nombramiento a Nivel Nacional debe resolver el recurso establecido en el numeral 19.1 del artículo 19 del presente Reglamento.

Artículo 26.- Publicación de resultados finales e Informe final de las comisiones

Concluida la etapa de impugnación, la Comisión de Nombramiento publica los resultados finales conforme al numeral 17.8 del artículo 17 del presente Reglamento, en estricto orden de prelación de acuerdo a la experiencia laboral general acumulada.

Las Comisiones de Nombramiento una vez publicados los resultados finales, deben elaborar un Informe Final y Acta Final respecto al desarrollo del proceso, el mismo que es elevado al titular de la entidad correspondiente con copia a la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces, y que debe contener lo siguiente:

- Resolución de Conformación de la Comisión de Nombramiento.
- Acta de Instalación.
- Actas de Reuniones.
- Relación del personal de la salud que cumple con los requisitos.
- Absolución de las reconsideraciones.
- Relación de los recursos de apelación elevados a la Comisión de Apelación.
- Relación de resultados finales.
- Acta Final.

No cabe la posibilidad de efectuar re-evaluaciones posteriores por parte de la Comisión Central del Ministerio de Salud ni cualquier otra instancia u órgano del Ministerio de Salud, sin perjuicio de lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria Final del presente Reglamento.

Artículo 27.- Resoluciones de nombramiento

27.1 La máxima autoridad de la Unidad Ejecutora emite el respectivo acto resolutorio de nombramiento,

CONSORCIO CERRO COLORADO



ELVYS DEYVY ZAVALA MINAYA
DNI: 44799931
REPRESENTANTE COMÚN



DIRECCIÓN DE RED DE SALUD HUAYLAS SUR


*"Año Del Buen Servicio al Ciudadano"***CONTRATO DE SERVICIO DIVERSOS**

Conste por el presente documento, el Contrato por Locación de Servicio, que suscribe de una parte la Dirección de Red de Salud Huaylas Sur, con RUC N° 20488336917, representado por C.P.C. HERBER LUIS MINAYA RONDAN, identificado con D.N.I. N° 31667300, en su calidad de Administrador de la Red de Salud Huaylas Sur, designado por Resolución Ejecutiva N° 00511-2017-REGION-A-DIRES-A-RED-S-HS/UP, a quien en adelante, se denominará "EL COMITENTE", y de otra parte ORTIZ CABALLERO LICEA KATERIN, identificada con D.N.I. N° 44467156 con RUC N° 10444 671560, con domicilio PSJ. CHORRILLOS S/N - INDEPENDENCIA, a quien en adelante se le denominará "EL LOCADOR", en los términos y condiciones siguientes:

**CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES:**

LA COMITENTE, es una Dirección del Gobierno Regional de Ancash, con personería de derecho público interno, depende funcional, administrativa, y normativamente de la Dirección Regional de Salud de Ancash y por ende del Gobierno Regional de Ancash; la misma que actualmente viene implementando las nuevas competencias transferidas, para lo cual se ha visto por conveniente efectuar la contratación de un profesional,

EL LOCADOR es una persona natural con grado académico, LIC. ENFERMERIA

**CLAUSULA SEGUNDA: NATURALEZA DEL CONTRATO:**

El presente contrato es de naturaleza civil estando regulado por el Artículo 1764º y siguientes del Código Civil, así mismo EL LOCADOR no está sujeto a relación de dependencia frente a EL COMITENTE, en consecuencia no se genera vínculo laboral alguno, no siendo aplicable el Decreto Legislativo 276 y el Decreto Legislativo 728, que regulan el régimen laboral público y privado respectivamente.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO:

Por el presente contrato, EL LOCADOR se obliga a prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Red de Salud Huaylas Sur. Por su parte, EL COMITENTE se obliga a pagar a EL LOCADOR el monto de los honorarios profesionales pactados en la cláusula novena, en la forma y oportunidad convenidas.

CLAUSULA CUARTA: DE LA LABORES DEL LOCADOR:

Las labores que realice el LOCADOR, serán inherentes al cargo para lo cual se le contrata, la cual se le serán asignadas por su jefatura inmediata, siendo está a cumplirse con suma responsabilidad.

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE EL COMITENTE:

- Preparar a EL LOCADOR, los materiales, equipos, ambientes y facilidades que requieran al desarrollo de los servicios.
- Hacer efectivo el pago oportuno y en forma que se establece en la Cláusula Décima del presente contrato.

CLAUSULA SEXTA: PROHIBICIÓN DE SUBCONTRATAR:

El servicio objeto de la prestación a cargo de EL LOCADOR tiene carácter personal, en consecuencia es de su responsabilidad su ejecución, por lo que éste deberá realizar dicho servicio sin valerse de auxiliares o sustitutos. Así mismo EL LOCADOR no podrá transferir total ni parcialmente la realización del servicio contratado.

CLAUSULA SÉPTIMO: HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO:

EL LOCADOR, declara bajo juramento encontrarse hábil para contratar con el Estado, el cual se probará con el Registro Nacional de Proveedores (RNP). Asimismo se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA OCTAVO: PLAZO DEL CONTRATO:

Las partes convienen que el plazo de este contrato será en el periodo comprendido del 05 de Abril de 2017 al 30 de Abril de 2017; a cuyo término quedará resuelto automáticamente, no siendo necesario aviso alguno a EL LOCADOR.

Jr. Corongo Pasaje Las Mercedes N° 135 - F - Independencia
www.redhuaylassur.gob.pe

Telf.: Fax : 043 - 426955



CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVY DEYVI ZAVALA MINAYA
D.N.I. 44393831
REPRESENTANTE COMÚN



GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH



DIRECCIÓN DE RED DE SALUD HUAYLAS SUR

"Año Del Buen Servicio al Ciudadano"

Al término del contrato EL LOCADOR, entregará un Acta de Entrega especificando las acciones realizadas: así como la entrega de los bienes y/o equipos que le proporcionará EL COMITENTE para la ejecución del presente contrato, debiendo efectuarlo el último día hábil del plazo del contrato.

Si por razones y/o circunstancias ajenas a la voluntad de las partes se produjera la suspensión temporal de los servicios, el plazo, honorarios y forma de pago establecidos en el presente contrato, será modificada mediante Adendum, previo requerimiento y conformidad.

CLAUSULA NOVENA: MONTO, FORMA Y OPORTUNIDAD DE PAGO:

Las partes acuerdan que el monto de los honorarios que pagará EL COMITENTE en calidad de contraprestación por los servicios prestados por EL LOCADOR, ascienden a la suma de S/ 1,166.00 (Mil Ciento sesenta y seis Soles con 00/100) Mensuales; monto que será abonado por Fuente Financiamiento Donaciones y Transferencias (SIS), el mismo que se hará efectivo previa presentación del informe de actividades realizadas y deberán de emitir electrónicamente su Recibo por Honorarios debidamente llenado. El monto de los honorarios incluye los impuestos y retenciones establecidos por Ley, salvo exoneración expresa.

CLAUSULA DECIMA: CONFIDENCIALIDAD:

EL LOCADOR, se obliga a no revelar, entregar o poner a disposición de terceros, salvo autorización expresa de EL COMITENTE, la información proporcionada por este, para la prestación del Servicio y en general, toda la información a la que tenga acceso.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO:

Las partes acuerdan que en cualquier momento del periodo de ejecución contractual cualquiera de ellas podrá poner fin al contrato por un hecho sobreviniente a su suscripción. En este caso EL COMITENTE, solo estará obligada al pago de la contraprestación pactada correspondiente a la parte proporcional de los servicios efectivamente prestados por EL LOCADOR y a satisfacción de EL COMITENTE.

Sin perjuicio de lo establecido, EL COMITENTE, se reserva el derecho de resolver unilateralmente el presente contrato antes del vencimiento indicado, sin reconocimiento de lucro cesante, de daño emergente o de indemnización alguna por ningún concepto, en los siguientes casos:

- Por transferir EL LOCADOR en forma parcial o total a terceras personas, el presente contrato.
- Por incumplimiento injustificado de EL LOCADOR de cualquiera de sus obligaciones señaladas en el presente contrato.
- Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación pese a haber sido requerido para corregir tal situación.
- Por causas de fuerza mayor y casos fortuitos, debidamente comprobados.
- Al vencimiento del plazo acordado por ambas partes para el presente contrato
- Por razones de índole presupuestal
- Por mutuo acuerdo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: OTROS

En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil, en la jurisdicción de la Red de Salud Huaylas Sur.

En señal de conformidad, las partes suscriben el siguiente contrato, a los 05 de Abril de 2017

EL COMITENTE

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
DIRECCIÓN DE RED DE SALUD HUAYLAS SUR
HERNÁNDEZ, LUIS ALBERTO
DNI: 1667500 TAT 08 2005

EL LOCADOR

ORTIZ CABALLERO, LUCIA KATERIN
44467156

Jr. Corongo, Pasaje Las Mercedes N° 135 -F- Independencia
www.redhuaylassur.gob.pe

Tel.-Fax : 043 - 426955

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44399831
REPRESENTANTE COMÚN

“H”

**CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA
VALORIZADO SUSTENTADO EN EL
PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA
(CPM), EL CUAL DEBE PRESENTAR LA
RUTA CRÍTICA Y LA LISTA DE HITOS
CLAVES DE LA OBRA.**

 **CONSORCIO CERRO COLORADO**
ELVYS DEVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44083831
REPRESENTANTE COMÚN

"I"

**CALENDARIO DE ADQUISICIÓN DE
MATERIALES O INSUMOS NECESARIOS
PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA, EN
CONCORDANCIA CON EL CALENDARIO DE
AVANCE DE OBRA VALORIZADO. ESTE
CALENDARIO SE ACTUALIZA CON CADA
AMPLIACIÓN DE PLAZO OTORGADA, EN
CONCORDANCIA CON EL CALENDARIO DE
AVANCE DE OBRA VALORIZADO VIGENTE.**

CONSEJO REGULATORIO COLORADO
ELVYS DEYANZA PALAMINAYA
D.N. 401031
REPRESENTANTE COMÚN

“J”

**CALENDARIO DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO,
EN CASO LA NATURALEZA DE LA
CONTRATACIÓN LO REQUIERA.**

 **CONSORCIO CERRO COLORADO**
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44090351
REPRESENTANTE COMÚN

“K”

**DETALLE DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS
PARTIDAS QUE DAN ORIGEN AL PRECIO
DE LA OFERTA, EN CASO DE OBRAS
SUJETAS AL SISTEMA DE CONTRATACIÓN
A SUMA ALZADA.**

 **CONSORCIO CERRO COLORADO**

ELVYS DEYVI ZAYKAMINAYA
DNI 44963931
REPRESENTANTE COMÚN

**ANEXO N° 4
OFERTA ECONOMICA
(MODELO)**

Señores
**COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL 001-2021-MDCC/CS**

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

COMPONENTE	SUB TOTALES
A) SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA	S/ 7,515,961.80
• COSTOS DIRECTOS	S/ 5,538,660.13
• GASTOS GENERALES	S/ 553,866.01
- GASTOS GENERALES FIJOS	S/ 99,841.01
- GASTOS GENERALES VARIABLES	S/ 454,025.00
• UTILIDAD	S/ 276,933.01
• IGV (18%)	S/ 1,146,502.65
B) SUB TOTAL EQUIPAMIENTO	S/ 595,819.71
• MOBILIARIO EQUIPAMIENTO	S/ 504,931.96
• IGV (18%)	S/ 90,887.75
C) SUB TOTAL PLAN DE CONTINGENCIA	S/ 248,082.90
• COSTO DIRECTO	S/ 200,228.33
• UTILIDAD	S/ 10,011.42
• IGV (18%)	S/ 37,843.15
TOTAL, OFERTA ECONÓMICA (100%)	S/ 8,359,864.41

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto con la oferta económica.

Arequipa, 24 de agosto del 2021

CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44099361
REPRESENTANTE COMÚN

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44099361
REPRESENTANTE COMÚN

Presupuesto

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS

Ciente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO COLORADO

Costo al 31/08/2020

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
01	OBRAS PROVISIONALES				53,519.05
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 7.20 x 3.60m. Inc. Instalación	und	1.00	1,429.67	1,429.67
01.02	CERCO PERIMETRICO DE OBRA	m	455.00	66.95	31,375.80
01.03	CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANA 4.80 x 4.80m.	und	2.00	4,406.29	8,812.58
01.04	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA	est	1.00	10,000.00	10,000.00
01.05	ALQUILER DE BAÑO QUIMICO	mes	7.00	1,700.00	11,900.00
02	OBRAS PRELIMINARES				61,810.29
02.01	DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO	m3	161.60	133.94	21,644.70
02.02	DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE	m3	122.85	133.94	16,454.53
02.03	DEMOLICION DE ALBAÑILERIA	m2	128.00	26.78	3,427.84
02.04	DEMOLICION DE PISOS Y PAVIMENTOS	m2	168.20	53.57	9,010.47
02.05	DESMONTAJE DE TECHO DE COBERTURA	m2	608.40	4.33	2,634.37
02.06	DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS	und	43.00	26.89	1,156.27
02.07	DESMONTAJE DE TANQUES	und	1.00	228.74	228.74
02.08	LIMPIEZA DE TERRENO POST DEMOLICION	m2	12,781.20	1.49	19,043.99
02.09	TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES	m2	5,130.86	1.60	8,209.38
03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				330,287.34
03.01	CORTE DE TERRENO MANUAL	m3	880.91	33.62	29,616.19
03.02	EXCAVACION PARA ZAPATAS	m3	1,660.32	33.62	55,819.96
03.03	EXCAVACION PARA CIMENTOS	m3	277.51	33.62	9,329.89
03.04	EXCAVACION PARA VIGA DE CIMENTACION	m3	152.05	33.62	5,111.92
03.05	EXCAVACION PARA CISTERNA	m3	33.52	33.62	1,126.94
03.06	EXCAVACION PARA CANAL DE EVACUACION DE AGUA PLUVIAL	m3	435.25	33.62	14,633.11
03.07	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA TAYORMAL P/TUBERIA	m	342.75	11.21	3,842.23
03.08	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TAYORMAL	m	342.75	7.67	2,628.89
03.09	CAMA DE APOYO PARA TUBERIA	m	342.75	4.71	1,614.35
03.10	RELLENO COMPACTADO MANUAL DE ZANJA C/MAT. PROPIO HASTA 1.5 M	m	342.75	11.43	3,917.63
03.11	RELLENO COMPACTADO C/MAT. PRESTAMO	m3	880.91	99.24	87,421.51
03.12	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.0 M	m3	4,835.28	6.73	32,541.43
03.13	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	4,835.28	17.10	82,683.29
04	CONCRETO SIMPLE				199,569.31
04.01	CONCRETO SIMPLE PARA SOLADOS f'c = 100 kg/cm2	m3	83.68	216.63	18,127.60
04.02	CONCRETO SIMPLE f'c = 100 kg/cm2 + 30% P.G. CIMENTOS CORRIDOS	m3	175.79	236.26	41,356.36
04.03	CONCRETO SIMPLE f'c = 100 kg/cm2 + 25% P.M. SOBRECIMENTOS	m3	36.44	266.94	9,723.65
04.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMENTOS	m2	485.76	47.03	22,845.29
04.05	CONCRETO f'c=140 kg/cm2 CANAL DE DRENAJE	m3	56.58	361.97	20,480.26
04.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANAL DE DRENAJE	m2	825.39	47.03	38,818.09
04.07	CONCRETO EN FALSO PISO E=0.10 M	m2	1,387.57	34.75	48,218.06
05	CONCRETO ARMADO				2,145,697.33
05.01	ZAPATAS				278,996.93
05.01.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA ZAPATAS	m3	502.04	402.30	201,970.69
05.01.02	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 PARA ZAPATAS	kg	18,580.54	4.15	77,026.24
05.02	VIGA DE CIMENTACION				228,969.59
05.02.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA VIGA DE CIMENTACION	m3	111.55	430.03	47,969.85
05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGA DE CIMENTACION	m2	873.80	48.80	42,641.44
05.02.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 PARA VIGAS DE CIMENTACION	kg	33,339.35	4.15	138,358.30
05.03	SOBRECIMIENTO				103,453.18
05.03.01	CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SOBRECIMENTOS	m3	109.44	408.06	44,658.09

CONSORCIO CERRO COLORADO



ELVYS DEYVIZAVALA MINAYA

DNI: 44395831

REPRESENTANTE COMÚN

Presupuesto

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Costo al

31/08/2020

Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO COLORADO

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
05.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMENTOS	m2	1,110.28	47.03	52,216.47
05.03.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 PARA SOBRECIMENTOS	kg	1,585.21	4.15	6,578.62
05.04	COLUMNAS				498,625.59
05.04.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS	m3	247.52	452.19	111,928.07
05.04.02	CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA COLUMNAS	m3	53.31	430.22	22,935.03
05.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m2	2,911.89	49.73	144,808.29
05.04.04	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 PARA COLUMNAS	kg	52,760.53	4.15	218,956.20
05.05	VIGAS				519,954.58
05.05.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA VIGAS	m3	389.74	444.79	172,907.66
05.05.02	CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA VIGAS	m3	39.52	423.64	16,742.25
05.05.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS	m2	3,500.19	49.05	171,684.32
05.05.04	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 PARA VIGAS	kg	38,221.77	4.15	158,620.35
05.06	LOSA ALIGERADA				464,754.54
05.06.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA LOSA ALIGERADA	m3	292.10	438.73	128,153.03
05.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA	m2	3,338.12	52.91	175,519.53
05.06.03	LADRILLO HUECO DE ARCILLA DE 15 x 30 x 30 cm PARA LOSA ALIGERADA	und	28,375.00	3.20	90,800.00
05.06.04	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 PARA LOSA ALIGERADA	kg	16,670.26	4.15	69,181.58
05.07	TANQUE ELEVADO				6,844.98
05.07.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA TANQUE ELEVADO	m3	5.97	444.79	2,656.40
05.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TANQUE ELEVADO	m2	48.76	54.20	2,534.39
05.07.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 PARA TANQUE ELEVADO	kg	398.84	4.15	1,655.19
05.08	CISTERNA				10,467.24
05.08.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA CISTERNA	m3	10.85	452.19	4,910.78
05.08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA	m2	70.94	42.40	3,007.85
05.08.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 PARA CISTERNA	kg	614.12	4.15	2,548.80
05.09	ESCALERAS				26,956.07
05.09.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA ESCALERA	m3	28.31	452.19	12,801.50
05.09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS	m2	104.68	56.42	5,916.20
05.09.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 PARA ESCALERA/RAMPAS	kg	1,985.15	4.15	8,238.37
05.10	LOSA ARMADA				3,582.32
05.10.01	CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA LOSA ARMADA	m3	3.23	408.06	1,318.03
05.10.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ARMADA	m2	32.22	50.85	1,638.39
05.10.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 PARA LOSA ARMADA	kg	150.82	4.15	625.90
05.11	SARDINEL EN MALLA OLIMPICA				3,082.31
05.11.01	CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN SARDINEL	m3	4.16	408.06	1,697.53
05.11.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL	m2	18.66	50.85	948.86
05.11.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 EN SARDINEL	kg	107.45	4.15	445.92
06	ESTRUCTURA METALICA TECHO				111,067.78
06.01	TIJERAL METALICO TIPO TP1 (500x250mm)	m	135.00	499.30	67,406.50
06.02	TIJERAL METALICO TIPO TS1 (500x50mm)	m	100.35	261.05	26,197.37
06.03	TIJERAL METALICO TIPO CORREA C1 (500x50mm)	m	66.90	261.05	17,464.91
07	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA				155,000.00
07.01	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	mes	7.00	12,058.22	88,607.54
07.02	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				105,392.46
07.02.01	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glo	1.00	4,495.80	4,495.80
07.02.02	ELABORACIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL COVID-19	glo	1.00	4,710.00	4,710.00
07.02.03	DESINFECCIÓN DE OBRA (UNA VEZ POR SEMANA)	mes	7.00	1,200.00	8,400.00

CONSORCIO CERRO COLORADO

 ELVYS DEYVI ZAVALA MNAYA
 DNI: 44396831
 REPRESENTANTE COMÚN

Presupuesto

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO Costo al 31/08/2020

Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO COLORADO

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
07.02.04	EVALUACION DE PERSONAL (INGRESO O REINCORPORACION)				2,313.92
07.02.04.01	CONTROL DE TEMPERATURA CORPORAL	mes	7.00	330.56	2,313.92
07.02.05	MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACION COLECTIVA				59,988.74
07.02.05.01	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA COVID-19	mes	7.00	1,216.50	8,515.50
07.02.05.02	PRUEBAS RAPIDAS COVID-19 (40 POR MES)	mes	7.00	7,353.32	51,473.24
07.02.06	MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACION PERSONAL				26,484.00
07.02.06.01	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL COVID-19	und	24.00	1,108.50	26,484.00
08	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL				20,000.00
08.01	MITIGACION AMBIENTAL	glo	1.00	20,000.00	20,000.00
	COSTO DIRECTO				3,146,951.10
	GASTOS GENERALES 10.00%				314,695.11
	UTILIDAD 5.00%				157,347.56
					=====
	SUB TOTAL				3,618,993.77
	IMPUESTO (IGV) 18.00%				651,418.88
					=====
	TOTAL PRESUPUESTO				4,270,412.65

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS DOCE Y 65/100 SOLES

CONSORCIO CERRO COLORADO



ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA

DNI 44393861

REPRESENTANTE COMÚN

Presupuesto

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Ciente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO Costo al 31/08/2020

Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO COLORADO

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
01	ALBAÑILERIA				285,138.53
01.01	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA M:1:1.4 E=1.5CM	m2	1,765.93	97.05	171,383.51
01.02	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:1.4 E=1.5CM	m2	1,712.92	66.41	113,755.02
02	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS				542,691.17
02.01	TARRAJEO PRIMARIO Y RAYADO CIMEZOLA EN MUROS	m2	679.88	24.79	16,854.23
02.02	TARRAJEO PRIMARIO RAYADO EN MESAS	m2	27.51	27.84	765.88
02.03	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, MORTERO C:A=1:5, E=1.5cm	m2	5,137.94	33.26	204,147.88
02.04	TARRAJEO DE COLUMNAS, MORTERO C:A=1:5, E=1.5cm	m2	2,911.89	37.78	110,011.20
02.05	TARRAJEO DE VIGAS, MORTERO C:A=1:5, E=1.5cm	m2	1,750.10	39.66	69,408.97
02.06	TARRAJEO DE CIELORRASOS C:A=1:5, E=1.5cm	m2	3,338.12	39.66	132,389.84
02.07	VESTIDURA FONDO DE ESCALERA	m2	104.86	38.49	4,038.06
02.08	TARRAJEO INTERIOR DE CISTERNA CON IMPERMEABILIZANTE	m2	50.20	44.13	2,215.33
02.09	TARRAJEO EXTERIOR DE TANQUE ELEVADO	m2	29.21	51.35	1,498.98
02.10	TARRAJEO INTERIOR DE TANQUE ELEVADO CON IMPERMEABILIZANTE	m2	30.86	44.13	1,361.85
03	PISOS Y PAVIMENTOS				272,484.28
03.01	CONTRAPISO E=48mm. BASE 3.8CM. MEZC. 1:5, ACAB. 1CM. PASTA 1:2	m2	2,291.26	31.17	71,418.57
03.02	PISO CEMENTO PULIDO BRUÑADO	m2	435.74	37.32	16,261.82
03.03	REVESTIMIENTO DE GRADAS O CEMENTO PULIDO	m	129.60	39.28	5,090.69
03.04	PISO DE CERAMICA NACIONAL BLANCO ANTIDESLIZANTE DE 30x30 cm	m2	358.15	63.57	22,767.60
03.05	PISO DE PORCELANATO DE ALTO TRANSITO BLANCO ANTIDESLIZANTE DE 60x60 cm.	m2	1,958.84	71.55	140,155.00
03.06	PISO DE ADOQUIN				6,284.70
03.06.01	CAMA DE ARENA E=6cm.	m2	59.86	29.56	1,769.46
03.06.02	PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO COLOR 20x10x4cm	m2	59.86	75.43	4,515.24
03.07	PISO DE GRASS SINTETICO PARA NIÑOS	m2	144.67	72.67	10,505.90
04	PATIOS Y VEREDAS				220,751.41
04.01	LOSA DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA PATIO - LOSA DEPORTIVA	m3	264.71	402.80	106,825.19
04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DEPORTIVA	m2	164.88	47.29	7,797.18
04.03	VEREDA DE CONCRETO E=0.10 M. f'c=175 kg/cm2	m2	1,988.20	52.92	104,157.14
04.04	JUNTAS ASFALTICAS 1/2"	m	1,131.20	1.92	2,171.90
05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				59,569.63
05.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO SEMI PULIDO h=0.30 m	m	347.25	14.07	4,885.95
05.02	CONTRAZOCALO CERAMICA COLOR H=8 cm.	m	923.80	10.57	9,764.57
05.03	ENCHAPE EN MUROS CON CERAMICA NACIONAL BLANCA 20x30 cm	m2	679.88	63.59	43,233.57
05.04	ENCHAPE EN MESADA CON CERAMICA NACIONAL BLANCA 20x30 cm	m2	27.51	61.27	1,685.54
06	CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA				219,237.81
06.01	PUERTAS DE MADERA TORNILLO TIPO TABLERO	m2	201.39	346.97	69,876.29
06.02	PORTON METALICO Y PUERTA METALICA - SEGUN DETALLE	m2	62.20	532.50	27,801.72
06.03	COMPUERTA METALICA PARA CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	m2	0.72	260.12	187.29
06.04	VENTANAS METALICAS DE TUBO CUADRADO DE ACERO NEGRO DE 1"x1"x1.6mm	m2	459.91	225.24	104,050.04
06.05	- SEGUN DISEÑO				
06.05	MALLA OLIMPICA COCADA 2"x2" H=2.40M. INC. ESTRUCTURA	m2	30.00	271.06	8,131.80
06.06	BARRA DE SEGURIDAD PARA DISCAPACITADOS	und	20.00	148.30	2,926.00
06.07	ARCOS Y TABLERO, DE FULBITO Y DE BASQUET	und	2.00	2,233.46	4,466.92
06.08	ESCALERA DE GATO	m	5.25	178.58	937.55
06.09	ASTA DE BANDERA	und	2.00	430.10	860.20
07	CERRAJERIA				13,779.92
07.01	BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 4" x 2 1/2"	und	414.00	12.77	5,283.78
07.02	CERRADURA EXTERIOR DE 3 GOLPES EN PUERTAS DE MADERA	und	5.00	73.47	367.35
07.03	CERRADURA INTERIOR DE 2 GOLPES EN PUERTAS DE MADERA	und	64.00	63.87	4,087.68
07.04	MANILLO DE BRONCE PARA PUERTAS	und	91.00	40.85	3,717.35
07.05	CERROJO METALICO PARA PUERTAS	und	22.00	14.58	320.76
08	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES				138,244.35

CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA

DNI: 44393831

REPRESENTANTE COMÚN

Presupuesto

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Ciudad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO COLORADO

Costo al 31/08/2020

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
08.01	VENTANA SISTEMA DIRECTO CON VIDRIO TEMPLADO DE 6MM CON PERFILES DE ALUMINIO CORREDIZO	m2	459.91	300.59	138,244.35
09	PINTURA				175,992.36
09.01	PINTURA LATEX C/IMPRIANTE EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES A 2 MANOS	m2	6,137.54	11.18	68,622.17
09.02	PINTURA LATEX C/IMPRIANTE EN COLUMNAS, 2 MANOS	m2	2,911.89	11.88	34,593.25
09.03	PINTURA LATEX C/IMPRIANTE EN VIGAS, 2 MANOS	m2	1,750.10	13.03	22,803.80
09.04	PINTURA LATEX C/IMPRIANTE EN CIELORRASOS, 2 MANOS	m2	3,338.12	11.95	39,880.58
09.05	PINTURA LATEX C/IMPRIANTE EN TANQUE ELEVADO, 2 MANOS	m2	29.21	12.94	377.98
09.06	PINTURA LATEX C/IMPRIANTE EN FONDO DE ESCALERAS, 2 MANOS	m2	104.86	12.17	1,276.15
09.07	PINTURA DE CONTRAZOCALOS CON ESMALTE, 2 MANOS	m	347.26	4.26	1,479.33
09.08	PINTURA EN PUERTAS DE MADERA C/BARNIZ	m2	402.78	13.64	5,499.92
09.09	PINTURA LINEA DEMARCATORIA EN LOSA POLIDEPORTIVA	m	318.43	4.57	1,455.23
10	COBERTURAS				189,787.62
10.01	COBERTURA CON TEJA ANDINA	m2	2,672.46	61.22	163,808.00
10.02	CUMBRERA CON TEJA ANDINA	m	206.05	46.88	9,659.62
10.03	COBERTURA LIVIANA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE 6MM; 5.80x2.10M	m2	650.00	40.80	26,520.00
11	SEÑALIZACION				6,705.48
11.01	SEÑALIZACION DE PARED C/LAMINAS REFLECTIVAS EN PLANCHAS ACRILICO	und	228.00	29.41	6,705.48
12	VARIOS				9,949.44
12.01	PIZARRA ACRILICA DE 4.80 x 1.20 m.	und	20.00	410.16	8,203.20
12.02	PARANTES PARA VOLEY	und	2.00	213.96	427.96
12.03	IMPLEMENTACION DE REDES PARA ARCOS, VOLEY Y BASQUET	gib	1.00	1,028.93	1,028.93
12.04	SUMINISTRO DE PELOTAS	gib	1.00	289.35	289.35
	COSTO DIRECTO				2,144,332.00
	GASTOS GENERALES 10.00%				214,433.20
	UTILIDAD 5.00%				107,216.60
	SUB TOTAL				2,465,981.80
	IMPUESTO (IGV) 18.00%				443,876.72
	TOTAL PRESUPUESTO				2,909,858.52

SON : DOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTIOCHO Y 52/100 SOLES

CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA

DNI: 44080381

REPRESENTANTE COMÚN

Presupuesto

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 003 INSTALACIONES ELECTRICAS

Ciudad Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO Costo al 31/08/2020

Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO COLORADO

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
01	INSTALACIONES ELECTRICAS				28,811.09
01.01	SALIDA DE LUZ EN TECHO SIN ARTEFACTO	pto	239.00	60.68	14,478.62
01.02	SALIDA DE LUZ EN PARED SIN ARTEFACTO	pto	18.00	60.68	1,090.44
01.03	SALIDA PARA TOMACORRIENTE	pto	190.00	69.33	13,172.70
01.04	SALIDA PARA ELECTROBOMBA	pto	1.00	69.33	69.33
02	SALIDAS ESPECIALES				277.32
02.01	SALIDA PARA INTERNET	pto	3.00	69.33	207.99
02.02	SALIDA PARA CAMPANILLA TIMBRE	pto	1.00	69.33	69.33
03	CANALIZACIONES Y TUBERIAS				3,809.16
03.01	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm	m	178.50	11.28	2,013.48
03.02	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm	m	84.50	9.58	803.51
03.03	CAJA DE PASO 20x20CM	pza	17.00	58.01	985.17
04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES				34,536.48
04.01	CABLE ELECTRICO N2XOH 25 mm2	m	5.00	10.52	52.60
04.02	CABLE ELECTRICO N2XOH 10 mm2	m	140.00	8.06	1,128.40
04.03	CABLE ELECTRICO N2XOH 6 mm2	m	56.50	7.79	440.14
04.04	CABLE ELECTRICO N2XOH 4 mm2	m	2,280.00	6.47	14,751.60
04.05	CABLE ELECTRICO N2XOH 2.5 mm2	m	3,288.00	5.48	18,018.24
04.06	CABLE UTP MULTIFILAR NEGRO PARA INTERNET DE CATEGORIA 6	m	30.00	4.85	145.50
05	TABLEROS Y SUB TABLEROS				7,191.56
05.01	TABLERO GENERAL	und	1.00	922.88	922.88
05.02	TABLERO DISTRIBUCION ELECTRICO	und	8.00	756.52	6,052.16
05.03	SUB TABLERO DISTRIBUCION ELECTRICA	und	1.00	216.52	216.52
06	ARTEFACTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS				44,295.89
06.01	INTERRUPTORES SIMPLES - INC. INSTALACION	und	19.00	19.34	367.46
06.02	INTERRUPTORES DOBLES - INC. INSTALACION	und	43.00	26.16	1,124.88
06.03	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 x 60A	und	7.00	56.37	394.59
06.04	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 x 30A	und	1.00	47.03	47.03
06.05	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 x 20A	und	23.00	47.03	1,081.69
06.06	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 x 15A	und	23.00	47.03	1,081.69
06.07	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 x 25 A	und	19.00	144.14	2,738.66
06.08	TOMACORRIENTES DOBLES CON LINEA A TIERRA	und	190.00	27.99	5,318.10
06.09	PULSADOR TIMBRE	und	1.00	27.61	27.61
06.10	ARTEFACTO TIPO RAS A LED 2x40W	und	252.00	106.30	26,787.60
06.11	LUMINARIA TIPO BRAQUETE LED 20W (LUZ BLANCA)	und	18.00	81.61	1,468.98
06.12	REFLECTOR LED SUM 250W	und	10.00	385.76	3,857.60
07	POZO A TIERRA				1,235.40
07.01	SISTEMA DE POZO A TIERRA	und	1.00	1,235.40	1,235.40
08	OTROS				67.04
08.01	CAMPANILLA DE TIMBRE DE 8" CON TRANSF. 220V/12V	und	1.00	67.04	67.04
	GOSTO DIRECTO				120,228.94
	GASTOS GENERALES 10.00%				12,022.39
	UTILIDAD 5.00%				6,011.20
	SUB TOTAL				138,257.53
	IMPUESTO (IGV) 18.00%				24,886.36
	TOTAL PRESUPUESTO				163,143.89

SON : CIENTO SESENTITRES MIL CIENTO CUARENTITRES Y 89/100 SOLES

CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA

DNI: 47399231

REPRESENTANTE COMÚN

Presupuesto

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 004 INSTALACIONES SANITARIAS

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO Costo al 31/08/2020

Lugar: AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO COLORADO

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
01	SISTEMA DE DESAGUE				20,689.04
01.01	SALIDA PARA DESAGUE 4"	pto	35.00	98.60	3,451.00
01.02	SALIDA PARA DESAGUE 2"	pto	43.00	91.29	3,925.47
01.03	SALIDA PARA VENTILACION	pto	13.00	86.76	1,127.88
01.04	TUBERIA DE PVC SAL 6"	m	144.45	46.96	6,783.37
01.05	TUBERIA DE PVC SAL 4"	m	32.05	21.74	696.77
01.06	TUBERIA DE PVC SAL 2"	m	30.85	18.42	566.26
01.07	REGISTRO DE BRONCE 4"	und	13.00	51.05	663.65
01.08	SOMBRERO DE VENTILACION 2"	und	13.00	11.78	153.14
01.09	CAJA DE REGISTRO 12" x 24"	und	25.00	132.78	3,319.50
02	SISTEMA DE AGUA FRIA				13,393.95
02.01	SALIDA DE AGUA FRIA	pto	78.00	84.53	6,593.34
02.02	RED DE DISTRIBUCION DE 1 1/2"	m	174.00	16.61	2,890.14
02.03	RED DE DISTRIBUCION DE 1"	m	41.90	16.94	709.79
02.04	RED DE DISTRIBUCION DE 3/4"	m	90.50	14.87	1,346.74
02.05	RED DE DISTRIBUCION DE 1/2"	m	35.60	13.73	505.26
02.06	VALVULA COMPUERTA DE 1"	und	2.00	112.98	225.96
02.07	VALVULA COMPUERTA DE 3/4"	und	6.00	91.98	551.88
02.08	VALVULA COMPUERTA DE 1/2"	und	8.00	71.46	571.84
03	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				23,599.30
03.01	INODORO TANQUE BAJO BLANCO	pza	23.00	331.21	7,617.83
03.02	INODORO TANQUE BAJO BLANCO (NIÑOS)	pza	12.00	311.21	3,734.52
03.03	LAVATORIO TIPO OVALIN BLANCO INC. GRIFERIA	pza	33.00	253.68	8,368.14
03.04	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 17"x19" INC. GRIFERIA	pza	2.00	489.16	978.32
03.05	URINARIO DE PARED LOSA BLANCA	und	6.00	252.49	1,514.94
03.06	PAPELERA LOSA BLANCA	pza	36.00	39.33	1,376.55
04	EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES				68,723.27
04.01	CANAleta DE PLANCHA DE Fe GALVANIZADO P/ EVACUACION PLUVIAL	m	447.10	78.79	35,227.01
04.02	MONTANTE PARA BAJADA DE AGUA PLUVIAL	und	24.00	77.01	1,848.24
04.03	REJILLA METALICA PARA CANALETAS DE EVACUACION PLUVIAL	m	435.25	66.03	28,739.56
04.04	SUMIDERO CON REJILLA 4"	pza	10.00	131.51	1,315.10
04.05	CAJA DE INSPECCION 12" x 24" INC. MARCO Y TAPA	und	12.00	132.78	1,593.36
05	OTROS				756.53
05.01	ELECTROBOMBA DE 1 HP	und	1.00	756.53	756.53
	COSTO DIRECTO				127,153.09
	GASTOS GENERALES 10.00%				12,715.31
	UTILIDAD 5.00%				6,357.65
	SUB TOTAL				146,226.05
	IMPUESTO (IGV) 18.00%				26,320.69
	TOTAL PRESUPUESTO				172,546.74

SON: CIENTO SETENTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTISEIS Y 74/100 SOLES

CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DEYVI ZAYALA MINAYA

DNI: 44099831

REPRESENTANTE COMÚN

Presupuesto

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto

005 EQUIPAMIENTO

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Costo al

31/08/2020

Lugar

AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO COLORADO

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
01.00	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO				70,046.07
01.01.00	NIVEL INICIAL (3,4 Y 5 años)				7,237.75
01.01.01	MESA METAL POLIPROPILENO INICIAL	UND	25.00	289.51	7,237.75
01.01.02	SILLA METAL POLIPROPILENO INICIAL	UND	125.00	78.58	9,822.50
01.01.03	MESA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND	5.00	372.23	1,861.15
01.01.04	SILLA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND	5.00	124.08	620.40
01.01.05	ARMARIO 2 PUERTAS (HE-105) INICIAL	UND	5.00	454.94	2,274.70
01.01.06	ARMARIO DE METAL	UND	5.00	785.81	3,929.05
01.01.07	EXHIBIDOR DE LIBROS NIVEL INICIAL	UND	5.00	496.30	2,481.50
01.01.08	EXHIBIDOR MOVIL NIVEL INICIAL	UND	5.00	496.30	2,481.50
01.01.09	ESTANTE PARA UTILES ESCOLARES (9 DIVISIONES)	UND	15.00	413.59	6,203.85
01.01.10	CASILLEROS INDIVIDUALES (09) NIVEL INICIAL	UND	15.00	380.43	5,856.45
01.01.11	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP	UND	1.00	1,805.72	1,805.72
01.01.12	PROYECTOR MULTIMEDIA	UND	1.00	2,895.10	2,895.10
01.01.13	PARLANTES MULTIMEDIA PARA LAPTOP	UND	1.00	750.59	750.59
01.01.14	ECRAM	UND	1.00	234.26	234.26
01.01.15	TELEVISOR	UND	5.00	2,102.98	10,514.90
01.01.16	EQUIPO BLURAY	UND	5.00	578.19	2,890.95
01.01.17	EQUIPO DE SONIDO	UND	5.00	1,563.35	7,816.75
01.01.18	RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA	UND	1.00	224.49	224.49
01.01.19	RACK PARA DVD	UND	1.00	47.83	47.83
01.01.20	RACK PARA TV	UND	1.00	96.63	96.63
01.02.00	SUM INICIAL				3,929.49
01.02.01	SILLA APILABLE PARA NIÑOS	UND	25.00	92.73	2,318.25
01.02.02	MESA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND	1.00	488.03	488.03
01.02.03	SILLA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND	1.00	146.41	146.41
01.02.04	ARMARIO DE METAL	UND	1.00	876.80	876.80
01.03.00	NIVEL PRIMARIA				135,438.50
01.03.01	SILLA POLIPROPILENO PARA 1° A 2° PRIMARIA	UND	120.00	151.29	16,154.80
01.03.02	SILLA POLIPROPILENO PARA 3° A 6° PRIMARIA	UND	180.00	151.29	27,232.20
01.03.03	SILLA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND	4.00	146.41	585.64
01.03.04	SILLA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND	8.00	146.41	878.46
01.03.05	MESA METAL POLIPROPILENO PARA 1° A 2° PRIMARIA	UND	120.00	161.05	19,326.00
01.03.06	MESA METAL POLIPROPILENO PARA 3° A 6° PRIMARIA	UND	180.00	161.05	28,989.00
01.03.07	MESA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND	4.00	493.89	1,975.56
01.03.08	MESA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND	8.00	493.89	2,953.34
01.03.09	ARMARIO DE METAL	UND	8.00	1,034.63	8,277.04
01.03.10	ARMARIO DE METAL	UND	12.00	1,034.63	12,415.56
01.03.11	ESTANTE PARA UTILES ESCOLARES (9 DIVISIONES)	UND	12.00	488.03	5,856.36
01.03.12	ESTANTE PARA UTILES ESCOLARES (9 DIVISIONES)	UND	18.00	488.03	8,784.54
01.04.00	AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA-PRIMARIA				74,821.88
01.04.01	SILLA POLIPROPILENO PARA 3° A 6° PRIMARIA	UND	30.00	151.29	4,538.70
01.04.02	SILLA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND	1.00	151.29	151.29
01.04.03	MESA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND	1.00	488.03	488.03
01.04.04	MESA LAPTOP -PRIMARIA	UND	30.00	289.51	8,685.30
01.04.05	ARMARIO DE METAL	UND	1.00	876.81	876.81
01.04.06	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP	UND	31.00	1,805.72	55,977.32
01.04.07	PROYECTOR MULTIMEDIA	UND	1.00	2,895.10	2,895.10
01.04.08	PARLANTES MULTIMEDIA PARA LAPTOP	UND	1.00	750.59	750.59
01.04.09	ECRAM	UND	1.00	234.26	234.26
01.04.10	RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA	UND	1.00	224.49	224.49
01.05.00	BIBLIOTECA				22,243.42
01.05.01	SILLA POLIPROPILENO PARA 3° A 6° PRIMARIA	UND	33.00	128.21	4,230.93
01.05.02	SILLA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND	1.00	128.21	128.21
01.05.03	MESA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND	1.00	493.89	493.89

CONSORCIO CERRO COLORADO

 ELVIS DEYVI ZAVALA MINAYA
 DNI: 44090331
 REPRESENTANTE COMÚN

Presupuesto

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 005 EQUIPAMIENTO

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO COLORADO

Costo al 31/08/2020

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
01.05.04	MESA LAPTOP -PRIMARIA	UND	3.00	289.51	868.53
01.05.05	MESA METAL POLIPROPILENO BIBLIOTECA PRIMARIA	UND	5.00	502.67	2,513.35
01.05.06	ARMARIO DE METAL	UND	1.00	1,034.63	1,034.63
01.05.07	ESTANTE PARA LIBROS	UND	6.00	556.35	3,338.16
01.05.08	ESTANTE DE ANGULOS RANURADOS	UND	6.00	402.14	2,412.84
01.05.09	COMPUTADORA PC	UND	4.00	1,805.72	7,222.88
01.06.00	SUM-PRIMARIA				15,148.27
01.06.01	SILLA APILABLE	UND	80.00	82.97	6,637.60
01.06.02	MESA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND	1.00	493.89	493.89
01.06.03	SILLA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND	1.00	151.29	151.29
01.06.04	MESA PLEGABLE	UND	2.00	539.75	1,079.52
01.06.05	ARMARIO DE METAL	UND	1.00	876.81	876.81
01.06.06	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP	UND	1.00	1,805.72	1,805.72
01.06.07	PROYECTOR MULTIMEDIA	UND	1.00	2,895.10	2,895.10
01.06.08	PARLANTES	UND	1.00	750.59	750.59
01.06.09	ECRAM	UND	1.00	234.26	234.26
01.06.10	RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA	UND	1.00	224.49	224.49
01.07.00	NIVEL SECUNDARIA				53,530.10
01.07.01	SILLA POLIPROPILENO PARA 1° A 2° SECUNDARIA	UND	60.00	128.21	7,692.60
01.07.02	SILLA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE	UND	2.00	124.08	248.16
01.07.03	SILLA POLIPROPILENO PARA 3° A 5° SECUNDARIA	UND	90.00	128.21	11,538.90
01.07.04	SILLA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE	UND	3.00	124.08	372.24
01.07.05	MESA POLIPROPILENO PARA 1° A 2° SECUNDARIA	UND	60.00	136.48	8,188.80
01.07.06	MESA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE	UND	2.00	493.89	987.78
01.07.07	MESA POLIPROPILENO PARA 3° A 5° SECUNDARIA	UND	90.00	136.48	12,283.20
01.07.08	MESA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE	UND	3.00	493.89	1,481.67
01.07.09	ARMARIO DE METAL	UND	2.00	1,034.63	2,069.26
01.07.10	ARMARIO DE METAL	UND	3.00	1,034.63	3,103.89
01.07.11	ESTANTES PARA LIBROS	UND	4.00	556.36	2,225.44
01.07.12	ESTANTES PARA LIBROS	UND	6.00	556.36	3,338.16
01.08.00	AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA-SECUNDARIA				72,777.48
01.08.01	MESA PARA LAPTOP - SECUNDARIA	UND	30.00	245.35	7,360.50
01.08.02	SILLA POLIPROPILENO PARA 3° A 5° SECUNDARIA	UND	30.00	128.21	3,846.30
01.08.03	MESA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND	1.00	488.03	488.03
01.08.04	SILLA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND	1.00	124.08	124.08
01.08.05	ARMARIO DE METAL	UND	1.00	876.81	876.81
01.08.06	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP	UND	31.00	1,805.72	55,977.32
01.08.07	PROYECTOR MULTIMEDIA	UND	1.00	2,895.10	2,895.10
01.08.08	PARLANTES MULTIMEDIA PARA LAPTOP	UND	1.00	750.59	750.59
01.08.09	RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA	UND	1.00	224.49	224.49
01.08.10	ECRAM	UND	1.00	234.26	234.26
01.09.00	BIBLIOTECA-SECUNDARIA				22,678.84
01.09.01	SILLA POLIPROPILENO PARA BIBLIOTECA SECUNDARIA	UND	33.00	128.21	4,230.93
01.09.02	SILLA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND	1.00	128.21	128.21
01.09.03	MESA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND	1.00	488.03	488.03
01.09.04	MESA LAPTOP-SECUNDARIA	UND	3.00	289.21	867.63
01.09.05	MESA METAL POLIPROPILENO BIBLIOTECA SECUNDARIA	UND	5.00	502.67	2,513.35
01.09.06	ARMARIO DE METAL	UND	1.00	876.81	876.81
01.09.07	ESTANTE PARA LIBROS	UND	6.00	556.36	3,338.16
01.09.08	ESTANTE DE ANGULOS RANURADOS	UND	6.00	402.14	2,412.84
01.09.09	COMPUTADORA PC	UND	4.00	1,805.72	7,222.88
01.10.00	SUM-SECUNDARIA				15,120.33
01.10.01	SILLA APILABLE	UND	80.00	82.97	6,637.60
01.10.02	MESA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND	1.00	488.03	488.03
01.10.03	SILLA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND	1.00	128.21	128.21

CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA

DNI: 44090851

REPRESENTANTE COMÚN

Presupuesto

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 005 EQUIPAMIENTO

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO COLORADO

Costo al 31/08/2020

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
01.10.04	MESA PLEGABLE	UND	2.00	539.76	1,079.52
01.10.05	ARMARIO DE METAL	UND	1.00	876.81	876.81
01.10.06	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP	UND	1.00	1,805.72	1,805.72
01.10.07	PROYECTOR MULTIMEDIA	UND	1.00	2,895.10	2,895.10
01.10.08	PARLANTES	UND	1.00	750.59	750.59
01.10.09	ECRAM	UND	1.00	234.26	234.26
01.10.10	RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA	UND	1.00	224.49	224.49
01.11.00	DIRECCION				4,963.28
01.11.01	SILLA GIRATORIA	UND	1.00	458.75	458.75
01.11.02	SILLA APILABLE	UND	2.00	161.05	322.10
01.11.03	ARMARIO DE MELAMINA DE 2 CUERPOS	UND	1.00	585.64	585.64
01.11.04	ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS	UND	1.00	536.83	536.83
01.11.05	CREDENZA	UND	1.00	912.62	912.62
01.11.06	ESCRITORIO ADMINISTRATIVO	UND	1.00	341.62	341.62
01.11.07	COMPUTADORA PC	UND	1.00	1,805.72	1,805.72
01.12.00	SECRETARIA				6,080.38
01.12.01	SILLA GIRATORIA	UND	1.00	458.75	458.75
01.12.02	SILLA APILABLE	UND	4.00	161.05	644.20
01.12.03	ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS	UND	2.00	536.83	1,073.66
01.12.04	ESCRITORIO ADMINISTRATIVO	UND	1.00	341.62	341.62
01.12.05	COMPUTADORA PC	UND	1.00	1,805.72	1,805.72
01.12.06	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND	1.00	1,756.44	1,756.44
01.13.00	COCINA				3,852.90
01.13.01	REFRIGERADOR	UND	2.00	1,220.08	2,440.16
01.13.02	MICROONDAS	UND	2.00	682.27	1,364.54
01.13.03	COCINA	UND	2.00	1,317.68	2,635.36
01.13.04	ESTANTE DE ANGULO RANURADO	UND	6.00	402.14	2,412.84
	SUBTOTAL				504,931.96
	IMPUESTO (IGV) 18%				90,897.75
	TOTAL PRESUPUESTO				595,819.71

SON : QUINIENTOS NOVENTICINCO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE Y 71/100 SOLES

CONSORCIO CERRO COLORADO



ELVYS DEYVI ZAYLA MINAYA

DNI: 44989831

REPRESENTANTE COMÚN

Presupuesto

Presupuesto	0102022	MODULOS DE CONTINGENCIA PARA LA OBRA: "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, CERRO COLORADO- AREQUIPA - AREQUIPA"			
Subpresupuesto	006	MODULO DE CONTINGENCIA			
Cliente	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO				
Lugar	AREQUIPA - AREQUIPA – CERRO COLORADO				Costo al 31/08/2020
Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
01	CONTINGENCIA SECUNDARIA				200,228.33
01.01	ARQUITECTURA				179,451.60
01.01.01	TABICERIA LIGERA				82,891.27
01.01.01.01	MODULO PREFABRICADO DE MADERA MACHIHEMBRADA DE 8.00 x 8.00 m.	und	11.00	7,535.57	82,891.27
01.01.02.01	VENTANA SISTEMA DIRECTO CON VIDIRO LAMINADO DE 6MM CON PERFILES DE ALUMINIO CORREDIZO	m2	184.80	142.73	26,376.50
01.01.03.01	BASE DE AFIRMADO E=0.10m.	m2	739.64	31.60	23,372.62
01.01.03.02	PISO ACABADO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO E=5cm.	m2	739.64	38.22	28,259.04
01.01.04.01	COBERTURA DE PLANCHA DE POLIPROPILENO DE 0.9mm INCIPIJACION	m2	858.43	21.60	18,542.16
01.02.01	SALIDA DE TECHO C/TUB. SAP(3/4") CABLE LSOH 2.5mm2, CAJAS PESADO.	pto	11.00	83.87	922.57
01.02.02	SALIDA P/TOMACORRIENTE DOBLE C/T BIPOLAR, TUB. SAP. 3/4" CAB. LSOH 4mm2, CAJA PESADA	pto	11.00	82.66	909.48
01.02.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE	pto	11.00	85.84	944.24
01.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO PARA EMPOTRAR TIPO RIEL DIN DE 36 POLOS, C/BARRA A TIERRA	und	1.00	2,477.38	2,477.38
01.02.05	SISTEMA DE POZO A TIERRA CON CEMENTO CONDUCTIVO	und	1.00	2,499.59	2,499.59
01.02.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTO LED 2X20W PARA ADOSAR	pza	11.00	141.52	1,556.72
01.03.01	SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES	mes	7.00	1,200.00	8,400.00
01.03.02	CANALETA DE PLANCHA DE Fe GALVANIZADO P/EVACUACIÓN PLUVIAL	m	89.06	31.80	2,832.15
01.03.03	TUBERIA DE PVC 8" MONTANTE DE EVACUACION DE LLUVIA	m	10.00	23.46	234.6
	COSTO DIRECTO				200,228.33
	UTILIDADES (5%)				10,011.42
					=====
	SUBTOTAL				210,239.74
	IGV (18%)				37,843.15
					=====
	PRESUPUESTO DEL MODULO DE CONTINGENCIA				248,082.90


 CONSORCIO CERRO COLORADO
 ELYYS DILYVI ZAVALA MINAYA
 DNI: 44399531
 REPRESENTANTE COMÚN

“L”

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS DE LA OFERTA ECONÓMICA

CONSORCIO CENTRO COLORADO

ELVYS DEYVI ZAVATA MINAYA
DNI: 44090304
REPRESENTANTE COMÚN



PROYECTO:

**"RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO
LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"**

**VII
PRECIOS UNITARIOS**



CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DELVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44399331
REPRESENTANTE COMÚN

INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N. 38736

Obra 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"



Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS

Fecha 31/08/2020

Lugar 040104 AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO COLORADO

Reporte subpartidas (Resumido)

Código	Partida	Und	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
010501030119-0102021-01	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL EPP	und	168.0000	182.32	30,629.76
010501030120-0102021-01	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	mes	7.0000	1,317.81	9,224.67
010501030121-0102021-01	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	mes	7.0000	1,150.33	8,052.31
010501030122-0102021-01	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	mes	7.0000	1,350.00	9,450.00
010501030124-0102021-01	RESTAURACION DE AREAS ASIGNADAS COMO BOTADEROS	ha	1.0000	7,119.73	7,119.73
010501030125-0102021-01	RESTAURACION DE AREAS UTILIZADAS COMO CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS	ha	0.2500	6,137.09	1,534.27
010501030126-0102021-01	REVEGETACION DE AREAS AFECTADAS	ha	1.0000	8,304.64	8,304.64
010501030127-0102021-01	MITIGACION DE PARTICULAS SUSPENDIDAS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA - RIEGO DIARIO	mes	7.0000	434.48	3,041.36
010501030128-0102021-01	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA EPP	gib	7.0000	4,464.40	31,250.80
010501030129-0102021-01	TOPICO COVID-19	und	1.0000	750.00	750.00
010501030130-0102021-01	COMEDOR COVID-19	und	1.0000	2,670.00	2,670.00
010501030131-0102021-01	VESTUARIO COVID-19	und	1.0000	1,290.00	1,290.00



CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA

DNI 44098831

REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDAÑA CASANOVA

INGENIERO CIVIL

Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios de subpartidas

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"
 Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida	(010501030119-0102021-01) EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL EPP						
Rendimiento	und/DIA	MO.0.00	EQ.0.00	Costo unitario directo por : und			182.32
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Materiales						
0267010003	BARBIQUEJO	und		1.0000	3.00	3.00	
0267030009	TAPONES DE OIDOS	und		1.0000	3.00	3.00	
0267060017	CORTAVIENTO PARA CASCO	und		1.0000	5.00	5.00	
02670100010004	CASCO TIPO JOCKEY AZUL	und		0.3300	18.00	5.94	
02670100010001	CASCO TIPO JOCKEY BLANCO	und		0.2500	30.00	7.50	
0267020001	LENTES DE POLICARBONATO LUNA CLARA	und		1.0000	8.00	8.00	
0267050006	GUANTES DE JEBE	par		1.0000	8.00	8.00	
02670100010005	CASCO TIPO JOCKEY NARANJA	und		0.6600	18.00	11.88	
02670120002	POLO MANGA LARGA CON LOGOTIPO DE LA EMPRESA	und		1.0000	20.00	20.00	
0267000018	CHALECO REFLECTIVO	und		1.0000	25.00	25.00	
0267060021	ZAPATOS DE SEGURIDAD	par		1.0000	85.00	85.00	
							182.32

Partida	(010501030120-0102021-01) SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD						
Rendimiento	mes/DIA	MO.7.00	EQ.7.00	Costo unitario directo por : mes			1,317.81
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	4.0000	4.5714	16.32	74.61	
							74.61
	Materiales						
02410500010002	CINTA SEÑALIZADORA COLOR AMARILLO DE 100m.	rl		2.0000	50.00	100.00	
02410500010003	CINTA SEÑALIZADORA COLOR ROJO DE 100m.	rl		2.0000	50.00	100.00	
02902300020004	LINTERNA DE ALTA INTENSIDAD; INCLUYE BATERIAS	und		4.0000	45.00	180.00	
02671100140004	TRANQUERA DE MADERA DE 2.40 X 1.20 m. CON PANEL DE SEÑALIZACION PINTADO	und		4.0000	88.30	353.20	
0267110002	CONO DE SEÑALIZACION NARANJA DE 28" DE ALTURA	und		8.0000	45.00	360.00	
							1,093.20
	Equipos						
026700006	EQUIPO DE RADIO TRANSMISION	mes		0.1250	1,200.00	150.00	
							150.00

Partida	(010501030121-0102021-01) CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD						
Rendimiento	mes/DIA	MO.0.00	EQ.0.00	Costo unitario directo por : mes			1,150.33
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Materiales						
02901500120005	MATERIAL DE IMPRESION PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DE OBRA	mes		1.0000	250.33	250.33	
02901500120006	MATERIAL TECNOLÓGICO (INCLUYE ALQUILER DE PROYECTOR Y LAPTOP)	mes		1.0000	900.00	900.00	
							1,150.33

Partida	(010501030122-0102021-01) RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
Rendimiento	mes/DIA	MO.0.00	EQ.0.00	Costo unitario directo por : mes			1,350.00
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Materiales						
0204240036	MOVILIZACION DE PERSONAL OBRERO A CENTROS DE EMERGENCIAS	gib		1.0000	150.00	150.00	
0290230064	BOTIQUIN	mes		1.0000	150.00	150.00	
0290230063	MEDICINAS	mes		1.0000	200.00	200.00	
0204240037	ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA	gib		1.0000	850.00	850.00	
							1,350.00

CONSORCIO CERRO COLORADO
 ELVYS DEYVIZAYALA MINAYA
 DNI: 44369331
 REPRESENTANTE COMÚN

INGENIERO CIVIL
 Reg. Colegio de Ingenieros CIP N° 39736

0540

Análisis de precios unitarios de subpartidas

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida	(010501030124-0102021-01) RESTAURACION DE AREAS ASIGNADAS COMO BOTADEROS					
Rendimiento	ha/DIA	MO.0.80	EQ.0.80	Costo unitario directo por : ha		7,119.73
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	10.0000	16.32	163.20
						163.20
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		4.0000	163.20	6.53
0301200002	MOTONIVELADORA DE 125 HP	hm	1.0000	10.0000	180.00	1,800.00
03011600010005	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125 HP 2.5 yd3	hm	1.0000	10.0000	240.00	2,400.00
03011800020004	TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP	hm	1.0000	10.0000	275.00	2,750.00
						6,956.53

Partida	(010501030125-0102021-01) RESTAURACION DE AREAS UTILIZADAS COMO CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS					
Rendimiento	ha/DIA	MO.1.00	EQ.1.00	Costo unitario directo por : ha		6,137.09
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	8.0000	16.32	130.56
						130.56
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	130.56	6.53
03011000060003	RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135 HP DE 10-12 TN	hm	1.0000	8.0000	150.00	1,200.00
0301200002	MOTONIVELADORA DE 125 HP	hm	1.0000	8.0000	180.00	1,440.00
03012200040005	CAMION VOLQUETE 6X4 330HP 15 m3	hm	1.0000	8.0000	180.00	1,440.00
03011600010005	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125 HP 2.5 yd3	hm	1.0000	8.0000	240.00	1,920.00
						6,006.53

Partida	(010501030126-0102021-01) REVEGETACION DE AREAS AFECTADAS					
Rendimiento	ha/DIA	MO.1.00	EQ.1.00	Costo unitario directo por : ha		8,304.64
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	22.88	183.04
0101010005	PEON	hh	8.0000	64.0000	16.32	1,044.48
						1,227.52
Materiales						
0290130022	AGUA	m3		0.0580	5.00	0.29
0250030001	ARBOLES TRADICIONALES	und		80.0000	10.00	800.00
02070500010002	TIERRA DE CHACRA	m3		80.0000	80.00	4,800.00
						5,600.29
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1,227.52	36.83
03012200040005	CAMION VOLQUETE 6X4 330HP 15 m3	hm	1.0000	8.0000	180.00	1,440.00
						1,476.83

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44395831
REPRESENTANTE COMÚN


ELMER ROY SALDAÑA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios de subpartidas

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"
 Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida	(010501030127-0102021-01) MITIGACION DE PARTICULAS SUSPENDIDAS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA - RIEGO DIARIO						
Rendimiento	mes/DIA	MO.1.00	EQ.1.00	Costo unitario directo por : mes			434.48
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
		Mano de Obra					
0101010005	PEON		hh	1.0000	8.0000	16.32	130.56
							130.56
		Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	130.56	3.92
0301220005	CAMION CISTERNA		hm	0.3000	2.4000	125.00	300.00
							303.92

Pt (010501030128-0102021-01) EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA EPP							
Rendimiento	g/b/DIA	MO.0.00	EQ.0.00	Costo unitario directo por : q/b			4,464.40
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Materiales							
02671100060008	EXTINTORES DE INCENDIOS	und		2.0000	82.20	164.40	
02671100060005	BARANDILLAS, PASARELAS Y ESCALERAS	m		25.0000	36.00	900.00	
02671100060006	VALLADO PERIMETRAL DE ZONAS DE TRABAJO	m		200.0000	5.00	1,000.00	
02671100060007	MARQUESINAS CONTRA CAIDA DE OBJETOS	m2		200.0000	12.00	2,400.00	
						4,464.40	

Partida		(010501030129-0102021-01) TOPICO COVID-19					
Rendimiento	und/DIA	MO.0.00	EQ.0.00	Costo unitario directo por : und		750.00	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Materiales							
0290250011	ESCRITORIO + SILLA DE MADERA	und		1.0000	300.00	300.00	
						300.00	
Equipos							
0301340010	BIOMBO	und		1.0000	150.00	150.00	
0301340009	CAMILLA METALICA FIJA	und		1.0000	300.00	300.00	
						450.00	

(010501030130-0102021-01) COMEDOR COVID-19							
Partida	und/DIA	MO.0.00	EQ.0.00	Costo unitario directo por : und			2,670.00
Rendimiento							
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Materiales						
02902500040001	MESA DE MADERA	und		6.0000	165.00	990.00	
02902500060001	SILLA DE MADERA	und		24.0000	70.00	1,680.00	
						2,670.00	

Partida (010501030131-0102021-01) VESTUARIO COVID-19							
Rendimiento	und/DÍA	MO.0.00	EQ.0.00	Costo unitario directo por : und			1,290.00
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Materiales						
02902500040003	BANCAS DE MADERA	und		3.0000	80.00	240.00	
02902500040002	ARMARIO CON GABINETES DE MADERA	und		3.0000	350.00	1,050.00	
						1,290.00	

CONSORCIO CERRO COLORADO
 ELVY DEYVI ZAYALA LINAYA
 DNI: 44099881
 REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDAÑA CASANOVA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. Colegio de Ingenieros CIP N° 39735



PROYECTO:

**"RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO
LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"**

**PRECIOS UNITARIOS
SUBPARTIDAS**

CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DEIVI ZAVALA MINAYA
CNP 44595531
REPRESENTANTE COMÚN


INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS

Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 01.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 7.20 x 3.60m. Inc. Instalación

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,429.67

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	8.0000	18.08	144.64
0101010005	PEON	hh	0.5000	4.0000	16.32	65.28
Materiales						
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3"	kg		1.0000	2.72	2.72
0207030001	HORMIGON	m3		0.8100	45.00	36.45
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.7600	19.58	14.88
0231010005	MADERA TORNILLO CEPILLADA	p2		111.5200	6.00	669.12
0246160003	GIGANTOGRAFIA DE 7.20 x 3.40 EN POLIVINIL TEXTURADO	m2		25.9203	16.87	437.28
0271050148	PERNOS HEXAGONALES DE 3/4" x 3 1/2"	pza		9.0000	6.50	58.50
0290130022	AGUA	m3		0.1600	5.00	0.80
						1,219.75

Partida 01.02 CERCO PERIMETRICO DE OBRA

Rendimiento m/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 68.96

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.1333	18.08	2.41
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.1333	16.32	2.18
Materiales						
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3"	kg		6.8000	2.72	18.50
0231010006	MADERA TORNILLO INC. CORTE P/ENCOFRADO	p2		6.4800	4.81	31.17
02310500010008	TRIPLAY LUPUNA DE 4' x 8' x 6 mm	pln		0.4200	35.00	14.70
						64.37

Partida 01.03 CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA 4.80 x 4.80m.

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 4,406.29

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	22.88	183.04
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	8.0000	18.08	144.64
0101010005	PEON	hh	2.0000	16.0000	16.32	261.12
Materiales						
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3"	kg		16.3000	2.72	44.34
0204120007	CLAVOS DE ALUMINIO DE 2"	und		30.0000	1.42	42.60
0207030001	HORMIGON	m3		0.9200	45.00	41.40
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		17.5000	19.58	342.65
0228030002	COBERTURA DE FIBROCEMENTO 3.05 x 1.10	und		10.0000	55.00	550.00
0228030003	CUMBRERA DE FIBROCEMENTO	und		5.0000	18.00	90.00
0231010005	MADERA TORNILLO CEPILLADA	p2		326.4000	6.00	1,958.40
02310500010008	TRIPLAY LUPUNA DE 4' x 8' x 6 mm	pln		15.8300	35.00	554.05
02621500010007	PUERTA CONTRAPLACADA 0.90 x 2.10	und		1.0000	76.25	76.25
02621500010008	VENTANA DE MADERA TORNILLO INC. VIDRIO SIMPLE	und		1.0000	114.40	114.40
0290130022	AGUA	m3		0.6800	5.00	3.40
						3,817.49

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEL VALLE MINAYA
REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDANA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA

Rendimiento est/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : est 10,000.00

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0258080036	TRANSPORTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA	est		1.0000	10,000.00	10,000.00

Partida 01.05 ALQUILER DE BAÑO QUIMICO

Rendimiento mes/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : mes 1,700.00

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0204240035	BAÑO QUIMICO ESTANDART	und		2.0000	850.00	1,700.00

Partida 02.01 DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO

Rendimiento m3/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 133.94

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	22.88	45.76
0101010005	PEON	hh	0.5000	1.0000	16.32	16.32
						62.08
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	62.08	1.86
0301140009	MARTILLO ELECTRICO	hm	1.0000	2.0000	35.00	70.00
						71.86

Partida 02.02 DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE

Rendimiento m3/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 133.94

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	22.88	45.76
0101010005	PEON	hh	0.5000	1.0000	16.32	16.32
						62.08
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	62.08	1.86
0301140009	MARTILLO ELECTRICO	hm	1.0000	2.0000	35.00	70.00
						71.86

Partida 02.03 DEMOLICION DE ALBAÑILERIA

Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 26.78

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	22.88	9.15
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.2000	16.32	3.26
						12.41
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	12.41	0.37
0301140009	MARTILLO ELECTRICO	hm	1.0000	0.4000	35.00	14.00
						14.37

CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA

CNI: 44998861

REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDANA CASANOVA

INGENIERO CIVIL

CNP N° 30736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS

Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 02.04 DEMOLICION DE PISOS Y PAVIMENTOS

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 53.57

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	22.88	18.30
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.4000	16.32	6.53
						24.83
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	24.83	0.74
0301140009	MARTILLO ELECTRICO	hm	1.0000	0.8000	35.00	28.00
						28.74

Partida 02.05 DESMONTAJE DE TECHO DE COBERTURA

Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 4.33

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.1600	18.08	2.89
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.0800	16.32	1.31
						4.20
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	4.20	0.13
						0.13

Partida 02.06 DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS

Rendimiento und/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 26.89

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	1.6000	16.32	26.11
						26.11
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	26.11	0.78
						0.78

Partida 02.07 DESMONTAJE DE TANQUES

Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 228.74

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	22.88	91.52
0101010005	PEON	hh	2.0000	8.0000	16.32	130.56
						222.08
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	222.08	6.66
						6.66

Partida 02.08 LIMPIEZA DE TERRENO POST DEMOLICION

Rendimiento m2/DIA MO. 90.0000 EQ. 90.0000 Costo unitario directo por : m2 1.49

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0889	16.32	1.45
						1.45
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.45	0.04
						0.04

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DELVI ZAVALA BENAYA
DNI: 4429331
REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDAÑA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 02.09 TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES

Rendimiento m2/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.60

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0200	22.88	0.46
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0400	16.32	0.65
						1.11
	Materiales					
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol		0.0200	12.72	0.25
0231040002	ESTACAS DE FIERRO CORRUGADO DE 1/2" x 0.40m.	und		0.0500	1.00	0.05
						0.30
	Equipos					
03010000020002	NIVEL DE INGENIERO	hm	1.0000	0.0200	8.00	0.16
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.11	0.03
						0.19

Partida 03.01 CORTE DE TERRENO MANUAL

Rendimiento m3/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 33.62

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	2.0000	16.32	32.64
						32.64
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	32.64	0.98
						0.98

Partida 03.02 EXCAVACION PARA ZAPATAS

Rendimiento m3/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 33.62

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	2.0000	16.32	32.64
						32.64
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	32.64	0.98
						0.98

Partida 03.03 EXCAVACION PARA CIMENTOS

Rendimiento m3/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 33.62

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	2.0000	16.32	32.64
						32.64
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	32.64	0.98
						0.98

Partida 03.04 EXCAVACION PARA VIGA DE CIMENTCION

Rendimiento m3/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 33.62

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	2.0000	16.32	32.64
						32.64
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	32.64	0.98
						0.98

CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DEVI ZAVALA MINAYA

DNI: 47395531

REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SILDANA CASANOVA

INGENIERO CIVIL

DNI: 47395531

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 03.05 EXCAVACION PARA CISTERNA

Rendimiento m3/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 33.62

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	2.0000	16.32	32.64
						32.64
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	32.64	0.98
						0.98

Partida 03.06 EXCAVACION PARA CANAL DE EVACUACION DE AGUA PLUVIAL

Rendimiento m3/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 33.62

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	2.0000	16.32	32.64
						32.64
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	32.64	0.98
						0.98

Partida 03.07 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA T/NORMAL P/TUBERIA

Rendimiento m/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m 11.21

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.6667	16.32	10.88
						10.88
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	10.88	0.33
						0.33

Partida 03.08 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA T/NORMAL

Rendimiento m/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 7.67

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	0.1000	0.0400	22.88	0.92
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.4000	16.32	6.53
						7.45
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	7.45	0.22
						0.22

Partida 03.09 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA

Rendimiento m/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 4.71

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0667	16.32	1.09
						1.09
	Materiales					
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0600	60.00	3.60
						3.60
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		2.0000	1.09	0.02
						0.02

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DE VIZKAYLA MINAYA
D.N. 4409936
REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDAÑA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS

Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 03.10 RELLENO COMPACTADO MANUAL DE ZANJA C/MAT. PROPIO HASTA 1.5 M

Rendimiento m/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 11.43

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	0.2500	0.1000	22.88	2.29
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.4000	16.32	6.53
						8.82
	Materiales					
0290130022	AGUA	m3		0.0540	5.00	0.27
						0.27
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	8.82	0.26
0301100007	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP	hm	0.2500	0.1000	20.80	2.08
						2.34

Partida 03.11 RELLENO COMPACTADO C/MAT. PRESTAMO

Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 99.24

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	18.08	14.46
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.8000	16.32	13.06
						27.52
	Materiales					
0207030001	HORMIGON	m3		1.2000	45.00	54.00
0290130022	AGUA	m3		0.0500	5.00	0.25
						54.25
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	27.52	0.83
0301100007	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.8000	20.80	16.64
						17.47

Partida 03.12 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.0 M

Rendimiento m3/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m3 6.73

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	3.0000	0.4000	16.32	6.53
						6.53
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	6.53	0.20
						0.20

Partida 03.13 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Rendimiento m3/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m3 17.10

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.0333	18.08	0.60
						0.60
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.60	0.02
03011600010005	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125 HP 2.5 yd3	hm	0.5000	0.0333	240.00	7.99
03012200040006	CAMION VOLQUETE 6X4 330HP 10 m3	hm	1.0000	0.0667	127.36	8.49
						16.50

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DÍYVI ZAVALA MINAYA
CNI: 4439831
REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDANA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 04.01 CONCRETO SIMPLE PARA SOLADOS $f'c = 100 \text{ kg/cm}^2$

Rendimiento m3/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m3 216.63

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	0.6667	22.88	15.25
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.3333	18.08	6.03
0101010005	PEON	hh	12.0000	4.0000	16.32	65.28
Materiales						
0207030001	HORMIGON	m3		1.2800	45.00	57.60
0213010008	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		3.0500	20.34	62.04
0290130022	AGUA	m3		0.1800	5.00	0.90
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	86.56	2.60
03012900030006	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.3333	20.80	6.93
						9.53

Partida 04.02 CONCRETO SIMPLE $f'c = 100 \text{ kg/cm}^2 + 30\% \text{ P.G. CIMIENTOS CORRIDOS}$

Rendimiento m3/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m3 235.26

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	0.6667	22.88	15.25
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.3333	18.08	6.03
0101010005	PEON	hh	12.0000	4.0000	16.32	65.28
Materiales						
0207010017	PIEDRA GRANDE DE 6"	m3		0.5000	40.00	20.00
0207030001	HORMIGON	m3		0.8700	45.00	39.15
0213010008	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		3.8900	20.34	79.12
0290130022	AGUA	m3		0.1800	5.00	0.90
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	86.56	2.60
03012900030006	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.3333	20.80	6.93
						9.53

Partida 04.03 CONCRETO SIMPLE $f'c = 100 \text{ kg/cm}^2 + 25\% \text{ P.M. SOBRECIMENTOS}$

Rendimiento m3/DIA MO. 12.5000 EQ. 12.5000 Costo unitario directo por : m3 266.84

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6400	22.88	14.64
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.6400	18.08	11.57
0101010005	PEON	hh	8.0000	5.1200	16.32	83.56
Materiales						
02070100050003	PIEDRA MEDIANA DE 3"	m3		0.4200	40.00	16.80
0207030001	HORMIGON	m3		0.9700	45.00	43.65
0213010008	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		3.8900	20.34	79.12
0290130022	AGUA	m3		0.1800	5.00	0.90
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	109.77	3.29
03012900030006	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.6400	20.80	13.31
						16.60

CONSORCIO CERRO COLORADO

 ELVYS DÍVY ZAMALCA MINAYA
 CNI: 47996637
 REPRESENTANTE COMÚN


 ELMER ROY SALDANA CASANOVA
 INGENIERO CIVIL
 Ron Colegio de Ingenieros CIP N° 39736

0530

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida	04.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMENTOS				
Rendimiento	m2/DIA	MO. 16.0000	EQ. 16.0000	Costo unitario directo por : m2		47.03
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	22.88	11.44
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5000	18.08	9.04
						20.48
	Materiales					
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg		0.3000	3.56	1.07
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3"	kg		0.3000	2.72	0.82
0231010006	MADERA TORNILLO INC. CORTE P/ENCOFRADO	p2		5.0000	4.81	24.05
						25.94
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	20.48	0.61
						0.61

Partida	04.05	CONCRETO f'c=140 kg/cm2 CANAL DE DRENAJE				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 12.5000	EQ. 12.5000	Costo unitario directo por : m3		361.97
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6400	22.88	14.64
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.6400	18.08	11.57
0101010005	PEON	hh	8.0000	5.1200	16.32	83.56
						109.77
	Materiales					
0207010018	GRAVILLA 1/2" - 3/4"	m3		0.7600	60.00	45.60
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.4700	60.00	28.20
0213010008	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		7.5700	20.34	153.97
0290130022	AGUA	m3		0.1840	5.00	0.92
						228.69
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	109.77	3.29
03012900010005	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.3200	21.58	6.91
03012900030006	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.6400	20.80	13.31
						23.51

Partida	04.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANAL DE DRENAJE					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 16.0000	EQ. 16.0000	Costo unitario directo por : m2			47.03
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	22.88	11.44	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5000	18.08	9.04	
						20.48	
	Materiales						
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg		0.3000	3.56	1.07	
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3"	kg		0.3000	2.72	0.82	
0231010006	MADERA TORNILLO INC. CORTE P/ENCOFRADO	p2		5.0000	4.81	24.05	
						25.94	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	20.48	0.61	
						0.61	

CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DELVI ZAYAYA MINAYA

DNI: 47392331

REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDAÑA CASANOVA

INGENIERO CIVIL

Reg. Colegio de Ingenieros CIP N° 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 04.07 CONCRETO EN FALSO PISO E=0.10 M

Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 34.75

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	22.88	3.05
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.1333	18.08	2.41
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.5333	16.32	8.70
						14.16
	Materiales					
0207030001	HORMIGON	m3		0.1500	45.00	6.75
0213010008	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		0.5000	20.34	10.17
0272040053	REGLA DE MADERA	p2		0.0600	6.50	0.39
0290130022	AGUA	m3		0.0184	5.00	0.09
						17.40
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	14.16	0.42
03012900030006	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.1333	20.80	2.77
						3.19

Partida 05.01.01 CONCRETO $f_c=210$ kg/cm2 PARA ZAPATAS

Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 402.30

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	0.8000	22.88	18.30
0101010004	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	18.08	14.46
0101010005	PEON	hh	12.0000	4.8000	16.32	78.34
						111.10
	Materiales					
0207010018	GRAVILLA 1/2" - 3/4"	m3		0.8500	60.00	51.00
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.4200	60.00	25.20
0213010008	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		9.7400	20.34	198.11
0290130022	AGUA	m3		0.1840	5.00	0.92
						275.23
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	111.10	3.33
03012900010005	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.2000	21.58	4.32
03012900030006	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.4000	20.80	8.32
						15.97

Partida 05.01.02 ACERO DE REFUERZO $f_y=4,200$ kg/cm2 PARA ZAPATAS

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.15

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	22.88	0.73
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	18.08	0.58
						1.31
	Materiales					
02040100010002	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16	kg		0.0600	3.56	0.21
0204030007	FIERRO CORRUGADO PROMEDIO	kg		1.0700	2.42	2.59
						2.80
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.31	0.04
						0.04

CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA

DNI: 44299831

REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDANA CASANOVA

INGENIERO CIVIL

Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 05.02.01 CONCRETO $f_c=210$ kg/cm² PARA VIGA DE CIMENTACION

Rendimiento m3/DIA MO. 12.5000 EQ. 12.5000 Costo unitario directo por : m3 430.03

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6400	22.88	14.64
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.6400	18.08	11.57
0101010005	PEON	hh	10.0000	6.4000	16.32	104.45
Materiales						
0207010018	GRAVILLA 1/2" - 3/4"	m3		0.8500	60.00	51.00
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.4200	60.00	25.20
0213010008	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		9.7400	20.34	198.11
0290130022	AGUA	m3		0.1840	5.00	0.92
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	130.66	3.92
03012900010005	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.3200	21.58	6.91
03012900030006	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.6400	20.80	13.31
						24.14

Partida 05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGA DE CIMENTACION

Rendimiento m2/DIA MO. 14.5000 EQ. 14.5000 Costo unitario directo por : m2 48.80

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5517	22.88	12.62
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5517	18.08	9.97
Materiales						
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg		0.3000	3.56	1.07
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3"	kg		0.1500	2.72	0.41
0231010006	MADERA TORNILLO INC. CORTE P/ENCOFRADO	p2		5.0000	4.81	24.05
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	22.59	0.68
						0.68

Partida 05.02.03 ACERO DE REFUERZO $f_y=4,200$ kg/cm² PARA VIGAS DE CIMENTACION

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.15

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	22.88	0.73
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	18.08	0.58
Materiales						
02040100010002	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16	kg		0.0600	3.56	0.21
0204030007	FIERRO CORRUGADO PROMEDIO	kg		1.0700	2.42	2.59
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.31	0.04
						0.04

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVIS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44393861
REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDANA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIPN 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0102021	"RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPATAMENTO DE AREQUIPA"
-------------	---------	--

Subpresupuesto	001	ESTRUCTURAS
----------------	-----	-------------

Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida	05.03.01	CONCRETO $f_c=175$ kg/cm ² PARA SOBRECIMENTOS
---------	----------	--

Rendimiento	m3/DIA	MO. 12.5000	EQ. 12.5000	Costo unitario directo por : m3	408.06
-------------	--------	-------------	-------------	---------------------------------	--------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6400	22.88	14.64
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.6400	18.08	11.57
0101010005	PEON	hh	10.0000	6.4000	16.32	104.45
						130.66
	Materiales					
0207010018	GRAVILLA 1/2" - 3/4"	m3		0.7600	60.00	45.60
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5100	60.00	30.60
0213010008	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		8.6600	20.34	176.14
0290130022	AGUA	m3		0.1840	5.00	0.92
						253.26
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	130.66	3.92
03012900010005	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.3200	21.58	6.91
03012900030006	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.6400	20.80	13.31
						24.14

Partida	05.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMENTOS
---------	----------	---

Rendimiento	m2/DIA	MO. 16.0000	EQ. 16.0000	Costo unitario directo por : m2	47.03
-------------	--------	-------------	-------------	---------------------------------	-------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	22.88	11.44
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5000	18.08	9.04
						20.48
	Materiales					
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg		0.3000	3.56	1.07
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3"	kg		0.3000	2.72	0.82
0231010006	MADERA TORNILLO INC. CORTE P/ENCOFRADO	p2		5.0000	4.81	24.05
						25.94
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	20.48	0.61
						0.61

Partida	05.03.03	ACERO DE REFUERZO $f_y=4,200$ kg/cm ² PARA SOBRECIMENTOS
---------	----------	---

Rendimiento	kg/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : kg	4.15
-------------	--------	--------------	--------------	---------------------------------	------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	22.88	0.73
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	18.08	0.58
						1.31
	Materiales					
02040100010002	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16	kg		0.0600	3.56	0.21
0204030007	FIERRO CORRUGADO PROMEDIO	kg		1.0700	2.42	2.59
						2.80
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.31	0.04
						0.04

CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVIS DEYVI ZAYA ALVARADO

DNI: 44299331

REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDAÑA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS

Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 05.04.01 CONCRETO $f_c=210$ kg/cm² PARA COLUMNAS

Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 452.19

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	22.88	30.51
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	18.08	12.05
0101010005	PEON	hh	10.0000	6.6667	16.32	108.80
Materiales						
0207010018	GRAVILLA 1/2" - 3/4"	m3		0.8500	60.00	51.00
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.4200	60.00	25.20
0213010008	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		9.7400	20.34	198.11
0290130022	AGUA	m3		0.1840	5.00	0.92
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	151.36	4.54
03012900010005	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.3333	21.58	7.19
03012900030006	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.6667	20.80	13.87
						25.60

Partida 05.04.02 CONCRETO $f_c=175$ kg/cm² PARA COLUMNAS

Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 430.22

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	22.88	30.51
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	18.08	12.05
0101010005	PEON	hh	10.0000	6.6667	16.32	108.80
Materiales						
0207010018	GRAVILLA 1/2" - 3/4"	m3		0.7600	60.00	45.60
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5100	60.00	30.60
0213010008	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		8.6600	20.34	176.14
0290130022	AGUA	m3		0.1840	5.00	0.92
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	151.36	4.54
03012900010005	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.3333	21.58	7.19
03012900030006	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.6667	20.80	13.87
						25.60

Partida 05.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 49.73

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	22.88	15.25
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	18.08	12.05
Materiales						
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg		0.3000	3.56	1.07
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3"	kg		0.3000	2.72	0.82
0231010006	MADERA TORNILLO INC. CORTE P/ENCOFRADO	p2		4.1000	4.81	19.72
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	27.30	0.82
						0.82

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DIVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44096634
REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDAÑA CASANOVA
INGENIERO CIVIL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 05.04.04 ACERO DE REFUERZO $f_y=4,200$ kg/cm² PARA COLUMNAS

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.15

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	22.88	0.73
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	18.08	0.58
						1.31
	Materiales					
02040100010002	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16	kg		0.0600	3.56	0.21
0204030007	FIERRO CORRUGADO PROMEDIO	kg		1.0700	2.42	2.59
						2.80
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.31	0.04
						0.04

Partida 05.05.01 CONCRETO $f_c=210$ kg/cm² PARA VIGAS

Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 444.79

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	22.88	30.51
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	18.08	12.05
0101010005	PEON	hh	10.0000	6.6667	16.32	108.80
						151.36
	Materiales					
0207010018	GRAVILLA 1/2" - 3/4"	m3		0.8500	60.00	51.00
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.4200	60.00	25.20
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		9.7400	19.58	190.71
0290130022	AGUA	m3		0.1840	5.00	0.92
						267.83
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	151.36	4.54
03012900010005	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.3333	21.58	7.19
03012900030006	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.6667	20.80	13.87
						25.60

Partida 05.05.02 CONCRETO $f_c=175$ kg/cm² PARA VIGAS

Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 423.64

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	22.88	30.51
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	18.08	12.05
0101010005	PEON	hh	10.0000	6.6667	16.32	108.80
						151.36
	Materiales					
0207010018	GRAVILLA 1/2" - 3/4"	m3		0.7600	60.00	45.60
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5100	60.00	30.60
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		8.6600	19.58	169.56
0290130022	AGUA	m3		0.1840	5.00	0.92
						246.68
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	151.36	4.54
03012900010005	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.3333	21.58	7.19
03012900030006	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.6667	20.80	13.87
						25.60

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVIS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNE 4039831
REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDANA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 05.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 49.05

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	22.88	15.25
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	18.08	12.05
						27.30
	Materiales					
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg		0.2100	3.56	0.75
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3"	kg		0.1700	2.72	0.46
0231010006	MADERA TORNILLO INC. CORTE P/ENCOFRADO	p2		4.1000	4.81	19.72
						20.93
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	27.30	0.82
						0.82

Partida 05.05.04 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 PARA VIGAS

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.15

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	22.88	0.73
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	18.08	0.58
						1.31
	Materiales					
02040100010002	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16	kg		0.0600	3.56	0.21
0204030007	FIERRO CORRUGADO PROMEDIO	kg		1.0700	2.42	2.59
						2.80
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.31	0.04
						0.04

Partida 05.06.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA LOSA ALIGERADA

Rendimiento m3/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 438.73

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	1.1429	22.88	26.15
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	18.08	10.33
0101010005	PEON	hh	12.0000	6.8571	16.32	111.91
						148.39
	Materiales					
0207010018	GRAVILLA 1/2" - 3/4"	m3		0.8500	60.00	51.00
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.4200	60.00	25.20
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		9.7400	19.58	190.71
0290130022	AGUA	m3		0.1840	5.00	0.92
						267.83
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	148.39	4.45
03012900010005	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.2857	21.58	6.17
03012900030006	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.5714	20.80	11.89
						22.51



CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVIS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44993931
REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDAÑA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA

Rendimiento	m2/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : m2			52.91
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.6667	22.88	15.25
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.6667	18.08	12.05
							27.30
	Materiales						
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8		kg		0.1000	3.56	0.36
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3"		kg		0.1400	2.72	0.38
0231010006	MADERA TORNILLO INC. CORTE P/ENCOFRADO		p2		5.0000	4.81	24.05
							24.79
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	27.30	0.82
							0.82

Partida 05.06.03 LADRILLO HUECO DE ARCILLA DE 15 x 30 x 30 cm PARA LOSA ALIGERADA

Rendimiento	und/DIA	MO. 1,600.0000	EQ. 1,600.0000	Costo unitario directo por : und			3.20
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.0050	22.88	0.11
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.0050	18.08	0.09
0101010005	PEON		hh	10.0000	0.0500	16.32	0.82
							1.02
	Materiales						
02160100040005	LADRILLO PARA TECHO 8H DE 15X30X30 cm		und		1.0500	2.05	2.15
							2.15
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.02	0.03
							0.03

Partida 05.06.04 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 PARA LOSA ALIGERADA

Rendimiento	kg/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : kg			4.15
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.0320	22.88	0.73
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.0320	18.08	0.58
							1.31
	Materiales						
02040100010002	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16		kg		0.0600	3.56	0.21
0204030007	FIERRO CORRUGADO PROMEDIO		kg		1.0700	2.42	2.59
							2.80
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.31	0.04
							0.04

CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DEYVI ZAVAYA MINAYA

DNI: 44096331

REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDANA CASANOVA

INGENIERO CIVIL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 05.07.01 CONCRETO $f_c=210$ kg/cm² PARA TANQUE ELEVADO

Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 444.79

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	22.88	30.51
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	18.08	12.05
0101010005	PEON	hh	10.0000	6.6667	16.32	108.80
						151.36
	Materiales					
0207010018	GRAVILLA 1/2" - 3/4"	m3		0.8500	60.00	51.00
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.4200	60.00	25.20
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		9.7400	19.58	190.71
0290130022	AGUA	m3		0.1840	5.00	0.92
						267.83
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	151.36	4.54
03012900010005	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.3333	21.58	7.19
03012900030006	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.6667	20.80	13.87
						25.60

Partida 05.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TANQUE ELEVADO

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 54.20

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	22.88	18.30
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	18.08	14.46
						32.76
	Materiales					
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg		0.1000	3.56	0.36
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3"	kg		0.1400	2.72	0.38
0231010006	MADERA TORNILLO INC. CORTE P/ENCOFRADO	p2		4.1000	4.81	19.72
						20.46
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	32.76	0.98
						0.98

Partida 05.07.03 ACERO DE REFUERZO $f_y=4,200$ kg/cm² PARA TANQUE ELEVADO

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.15

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	22.88	0.73
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	18.08	0.58
						1.31
	Materiales					
02040100010002	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16	kg		0.0600	3.56	0.21
0204030007	FIERRO CORRUGADO PROMEDIO	kg		1.0700	2.42	2.59
						2.80
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.31	0.04
						0.04

CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA

DNI: 44089831

REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDANA CACERES

INGENIERO CIVIL

Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39735

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida	05.08.01	CONCRETO $f_c=210$ kg/cm ² PARA CISTERNA					
Rendimiento	m3/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : m3			452.19
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	2.0000	1.3333	22.88	30.51
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.6667	18.08	12.05
0101010005	PEON		hh	10.0000	6.6667	16.32	108.80
							151.36
	Materiales						
0207010018	GRAVILLA 1/2" - 3/4"		m3		0.8500	60.00	51.00
02070200010002	ARENA GRUESA		m3		0.4200	60.00	25.20
0213010008	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)		bol		9.7400	20.34	198.11
0290130022	AGUA		m3		0.1840	5.00	0.92
							275.23
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	151.36	4.54
03012900010005	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"		hm	0.5000	0.3333	21.58	7.19
03012900030006	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP)		hm	1.0000	0.6667	20.80	13.87
							25.60

Partida	05.08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 14.0000	EQ. 14.0000	Costo unitario directo por : m2			42.40
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.5714	22.88	13.07
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.5714	18.08	10.33
							23.40
	Materiales						
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8		kg		0.1000	3.56	0.36
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3"		kg		0.1400	2.72	0.38
0231010006	MADERA TORNILLO INC. CORTE P/ENCOFRADO		p2		3.6500	4.81	17.56
							18.30
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	23.40	0.70
							0.70

Partida	05.08.03	ACERO DE REFUERZO $f_y=4,200$ kg/cm ² PARA CISTERNA					
Rendimiento	kg/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : kg			4.15
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.0320	22.88	0.73
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.0320	18.08	0.58
							1.31
	Materiales						
02040100010002	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16		kg		0.0600	3.56	0.21
0204030007	FIERRO CORRUGADO PROMEDIO		kg		1.0700	2.42	2.59
							2.80
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.31	0.04
							0.04

CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DEIVI ZAVALA MINAYA

DNI: 44099881

REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDAÑA CASANOVA

INGENIERO CIVIL

Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 05.09.01 CONCRETO $f_c=210$ kg/cm² PARA ESCALERA

Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 452.19

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	22.88	30.51
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	18.08	12.05
0101010005	PEON	hh	10.0000	6.6667	16.32	108.80
						151.36
	Materiales					
0207010018	GRAVILLA 1/2" - 3/4"	m3		0.8500	60.00	51.00
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.4200	60.00	25.20
0213010008	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		9.7400	20.34	198.11
0290130022	AGUA	m3		0.1840	5.00	0.92
						275.23
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	151.36	4.54
03012900010005	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.3333	21.58	7.19
03012900030006	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.6667	20.80	13.87
						25.60

Partida 05.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 56.42

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	22.88	15.25
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	18.08	12.05
						27.30
	Materiales					
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg		0.0800	3.56	0.28
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3"	kg		0.1500	2.72	0.41
0231010006	MADERA TORNILLO INC. CORTE P/ENCOFRADO	p2		5.7400	4.81	27.61
						28.30
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	27.30	0.82
						0.82

Partida 05.09.03 ACERO DE REFUERZO $f_y=4,200$ kg/cm² PARA ESCALERA/RAMPAS

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.15

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	22.88	0.73
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	18.08	0.58
						1.31
	Materiales					
02040100010002	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16	kg		0.0600	3.56	0.21
0204030007	FIERRO CORRUGADO PROMEDIO	kg		1.0700	2.42	2.59
						2.80
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.31	0.04
						0.04

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44096831
REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDAÑA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 05.10.01 CONCRETO $f_c=175$ kg/cm² PARA LOSA ARMADA

Rendimiento m3/DIA MO. 12.5000 EQ. 12.5000 Costo unitario directo por : m3 408.06

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6400	22.88	14.64
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.6400	18.08	11.57
0101010005	PEON	hh	10.0000	6.4000	16.32	104.45
Materiales						
0207010018	GRAVILLA 1/2" - 3/4"	m3		0.7600	60.00	45.60
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5100	60.00	30.60
0213010008	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		8.6600	20.34	176.14
0290130022	AGUA	m3		0.1840	5.00	0.92
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	130.66	3.92
03012900010005	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.3200	21.58	6.91
03012900030006	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.6400	20.80	13.31
						24.14

Partida 05.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ARMADA

Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 50.85

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	22.88	12.20
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	18.08	9.64
Materiales						
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg		0.1000	3.56	0.36
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3"	kg		0.1400	2.72	0.38
0231010006	MADERA TORNILLO INC. CORTE P/ENCOFRADO	p2		5.7400	4.81	27.61
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	21.84	0.66
						0.66

Partida 05.10.03 ACERO DE REFUERZO $f_y=4,200$ kg/cm² PARA LOSA ARMADA

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.15

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	22.88	0.73
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	18.08	0.58
Materiales						
02040100010002	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16	kg		0.0600	3.56	0.21
0204030007	FIERRO CORRUGADO PROMEDIO	kg		1.0700	2.42	2.59
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.31	0.04
						0.04

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVIS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44 293 951
REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDAÑA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N° 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 05.11.01 CONCRETO $f_c=175$ kg/cm² EN SARDINEL

Rendimiento m3/DIA MO. 12.5000 EQ. 12.5000 Costo unitario directo por : m3 408.06

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6400	22.88	14.64
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.6400	18.08	11.57
0101010005	PEON	hh	10.0000	6.4000	16.32	104.45
						130.66
	Materiales					
0207010018	GRAVILLA 1/2" - 3/4"	m3		0.7600	60.00	45.60
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5100	60.00	30.60
0213010008	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		8.6600	20.34	176.14
0290130022	AGUA	m3		0.1840	5.00	0.92
						253.26
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	130.66	3.92
03012900010005	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.3200	21.58	6.91
03012900030006	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.6400	20.80	13.31
						24.14

Partida 05.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL

Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 50.85

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	22.88	12.20
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	18.08	9.64
						21.84
	Materiales					
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg		0.1000	3.56	0.36
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3"	kg		0.1400	2.72	0.38
0231010006	MADERA TORNILLO INC. CORTE P/ENCOFRADO	p2		5.7400	4.81	27.61
						28.35
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	21.84	0.66
						0.66

Partida 05.11.03 ACERO DE REFUERZO $f_y=4,200$ kg/cm² EN SARDINEL

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.15

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	22.88	0.73
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	18.08	0.58
						1.31
	Materiales					
02040100010002	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16	kg		0.0600	3.56	0.21
0204030007	FIERRO CORRUGADO PROMEDIO	kg		1.0700	2.42	2.59
						2.80
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.31	0.04
						0.04

CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DÍVYI ZAVALLA MINAYA

REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDANA CASANOVA

INGENIERO CIVIL

Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida	06.01	TIJERAL METALICO TIPO TP1 (500x250mm)					Costo unitario directo por : m	499.30
Rendimiento	m/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000					
Código	Descripción Recurso			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO			hh	1.0000	0.4000	22.88	9.15
0101010004	OFICIAL			hh	2.0000	0.8000	18.08	14.46
0101010005	PEON			hh	2.0000	0.8000	16.32	13.06
								36.67
	Materiales							
0238010005	LIJA PARA METAL			hja		1.2500	2.00	2.50
0240020017	PINTURA ESMALTE SINTETICO			gal		0.0260	38.40	1.00
0240070003	PINTURA ANTICORROSIVA EPOXI ZINCROMATO			gal		0.0260	35.30	0.92
0240080012	THINNER			gal		0.1230	13.53	1.66
02550800140003	SOLDADURA			kg		0.7200	14.50	10.44
02650100010014	TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2" x 3mm			m		4.0000	63.88	255.52
02650100010016	TUBO DE FIERRO NEGRO DE 1.5" x 3mm			m		3.6920	49.70	183.49
								455.53
	Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES			%mo		3.0000	36.67	1.10
0301270006	MAQUINA DE SOLDAR			hm	1.0000	0.4000	15.00	6.00
								7.10

Partida	06.02	TIJERAL METALICO TIPO TS1 (500x50mm)					Costo unitario directo por : m	261.06
Rendimiento	m/DIA	MO. 30.0000	EQ. 30.0000					
Código	Descripción Recurso			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO			hh	1.0000	0.2667	22.88	6.10
0101010004	OFICIAL			hh	2.0000	0.5333	18.08	9.64
0101010005	PEON			hh	2.0000	0.5333	16.32	8.70
								24.44
	Materiales							
0238010005	LIJA PARA METAL			hja		1.2500	2.00	2.50
0240020017	PINTURA ESMALTE SINTETICO			gal		0.0260	38.40	1.00
0240070003	PINTURA ANTICORROSIVA EPOXI ZINCROMATO			gal		0.0260	35.30	0.92
0240080012	THINNER			gal		0.1050	13.53	1.42
02550800140003	SOLDADURA			kg		0.5200	14.50	7.54
02650100010014	TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2" x 3mm			m		2.0000	63.88	127.76
02650100010015	TUBO DE FIERRO NEGRO DE 1" x 3mm			m		3.5380	25.65	90.75
								231.89
	Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES			%mo		3.0000	24.44	0.73
0301270006	MAQUINA DE SOLDAR			hm	1.0000	0.2667	15.00	4.00
								4.73

CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA

DNI 44397637

REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDAÑA CASANOVA

INGENIERO CIVIL

Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 06.03 TIJERAL METALICO TIPO CORREA C1 (500x50mm)

Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 261.06

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	22.88	6.10
0101010004	OFICIAL	hh	2.0000	0.5333	18.08	9.64
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.5333	16.32	8.70
						24.44
	Materiales					
0238010005	LIJA PARA METAL	hja		1.2500	2.00	2.50
0240020017	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gal		0.0260	38.40	1.00
0240070003	PINTURA ANTICORROSIVA EPOXI ZINCROMATO	gal		0.0260	35.30	0.92
0240080012	THINNER	gal		0.1050	13.53	1.42
02550800140003	SOLDADURA	kg		0.5200	14.50	7.54
02650100010014	TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2" x 3mm	m		2.0000	63.88	127.76
02650100010015	TUBO DE FIERRO NEGRO DE 1" x 3mm	m		3.5380	25.65	90.75
						231.89
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	24.44	0.73
0301270006	MAQUINA DE SOLDAR	hm	1.0000	0.2667	15.00	4.00
						4.73

Partida 07.01 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

Rendimiento mes/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : mes 12,658.22

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Subpartidas					
010501030119	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL EPP	und		24.0000	182.32	4,375.68
010501030120	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	mes		1.0000	1,317.81	1,317.81
010501030121	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	mes		1.0000	1,150.33	1,150.33
010501030122	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	mes		1.0000	1,350.00	1,350.00
010501030128	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA EPP	glb		1.0000	4,464.40	4,464.40
						12,658.22

Partida 07.02.01 ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Rendimiento glb/DIA MO. 1.8000 EQ. 1.8000 Costo unitario directo por : glb 4,495.80

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Materiales					
0258040023	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	mes		1.0000	4,495.80	4,495.80
						4,495.80

Partida 07.02.02 ELABORACIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL COVID-19

Rendimiento glb/DIA MO. 1.8000 EQ. 1.8000 Costo unitario directo por : glb 4,710.00

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Subpartidas					
010501030129	TOPICO COVID-19	und		1.0000	750.00	750.00
010501030130	COMEDOR COVID-19	und		1.0000	2,670.00	2,670.00
010501030131	VESTUARIO COVID-19	und		1.0000	1,290.00	1,290.00
						4,710.00

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELYS DEYVIZ VILLALBA
DNE 439953
REPRESENTANTE COMÚN

ELDER ROY SALDANA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 07.02.03 DESINFECCIÓN DE OBRA (UNA VEZ POR SEMANA)

Rendimiento mes/DIA MO. 1.8000 EQ. 1.8000 Costo unitario directo por : mes 1,200.00

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
04231900010005	SC LIMPIEZA Y DESINFECCION	sem		4.0000	300.00	1,200.00

Partida 07.02.04.01 CONTROL DE TEMPERATURA CORPORAL

Rendimiento mes/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : mes 330.56

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0101010005	PEON	hh	1.0000	8.0000	16.32	130.56
0290320010	TERMOMETRO INFRARROJO	und		1.0000	200.00	200.00

Partida 07.02.05.01 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA COVID-19

Rendimiento mes/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : mes 1,216.50

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0247170002	PEDILUVIO	pza		0.6500	130.00	84.50
0279010058	ALCOHOL EN GEL	gal		5.0000	89.00	445.00
02901300080004	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	gal		5.0000	25.00	125.00
02901300180005	DESINFECTANTE	gal		2.0000	21.00	42.00
0290130023	PAPEL TOALLA	pqt		20.0000	26.00	520.00

Partida 07.02.05.02 PRUEBAS RAPIDAS COVID-19 (40 POR MES)

Rendimiento mes/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : mes 7,353.32

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0101010007	PROFESIONAL DE LA SALUD	mes		1.0000	400.00	400.00
0262100011	OXIMETRO	und		1.0000	400.00	400.00
0262100012	PRUEBA MOLECULAR	und		40.0000	160.00	6,400.00
0267040010	MASCARILLA DESECHABLE	und		1.0000	1.21	1.21
0267050004	GUANTES DE NITRILO	par		1.0000	2.54	2.54
0267050009	TRAJE DE PROTECCION DE BIOSEGURIDAD	und		1.0000	118.64	118.64
02902300030002	PROTECTOR OCULAR DE PLASTICO DESCARTABLE	und		1.0000	30.93	30.93

Partida 07.02.06.01 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL COVID-19

Rendimiento und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und 1,103.50

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0267040010	MASCARILLA DESECHABLE	und		750.0000	1.21	907.50
0267040011	MASCARILLAS N95	und		48.0000	1.50	72.00
0267040012	MASCARILLAS	und		10.0000	1.40	14.00
0267060020	GUANTES DE LATEX	par		100.0000	1.10	110.00

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAPATA MINAYA
REPRESENTANTE COMÚN


ELMER ROY SALDANA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N° 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida	08.01	MITIGACION AMBIENTAL						
Rendimiento	gib/DIA	MO.	EQ.		Costo unitario directo por : gib			20,000.00
Código	Descripción Recurso			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subpartidas							
010501030124	RESTAURACION DE AREAS ASIGNADAS COMO BOTADEROS			ha		1.0000	7,119.73	7,119.73
010501030125	RESTAURACION DE AREAS UTILIZADAS COMO CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS			ha		0.2500	6,137.09	1,534.27
010501030126	REVEGETACION DE AREAS AFECTADAS			ha		1.0000	8,304.64	8,304.64
010501030127	MITIGACION DE PARTICULAS SUSPENDIDAS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA - RIEGO DIARIO			mes		7.0000	434.48	3,041.36
								20,000.00



CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVIS DE VIZCAYA MINAYA

DNI 44099861

REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDANA CASANOVA

INGENIERO CIVIL

Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 01.01 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA M:1:1:4 E=1.5CM

Rendimiento m2/DIA MO. 7.2000 EQ. 7.2000 Costo unitario directo por : m2 97.05

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.1111	22.88	25.42
0101010005	PEON	hh	0.7500	0.8333	16.32	13.60
						39.02
	Materiales					
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3"	kg		0.0200	2.72	0.05
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0551	60.00	3.31
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.3885	19.58	7.61
0216010018	LADRILLO KK MAQUINADO TIPO 18 HUECOS	und		62.0000	0.70	43.40
0231110005	ANDAMIO DE MADERA	p2		0.4030	6.00	2.42
0290130022	AGUA	m3		0.0141	5.00	0.07
						56.86
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	39.02	1.17
						1.17

Partida 01.02 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:1:4 E=1.5CM

Rendimiento m2/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 66.41

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	22.88	20.34
0101010005	PEON	hh	0.7500	0.6667	16.32	10.88
						31.22
	Materiales					
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3"	kg		0.0200	2.72	0.05
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0295	60.00	1.77
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.2079	19.58	4.07
0216010018	LADRILLO KK MAQUINADO TIPO 18 HUECOS	und		37.0000	0.70	25.90
0231110005	ANDAMIO DE MADERA	p2		0.4030	6.00	2.42
0290130022	AGUA	m3		0.0075	5.00	0.04
						34.25
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	31.22	0.94
						0.94

Partida 02.01 TARRAJEO PRIMARIO Y RAYADO C/MEZCLA EN MUROS

Rendimiento m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 24.79

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	22.88	13.07
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.2857	16.32	4.66
						17.73
	Materiales					
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3"	kg		0.0220	2.72	0.06
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.0191	60.00	1.15
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.1170	19.58	2.29
0231110005	ANDAMIO DE MADERA	p2		0.5000	6.00	3.00
0290130022	AGUA	m3		0.0055	5.00	0.03
						6.53
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	17.73	0.53
						0.53

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVIS DE VIZCARRA
DNI: 44599831
REPRESENTANTE COMÚN

904
Miguel E. García Gómez
ARQUITECTA
C.A.P. 5580

ELMER ROY SALDANA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Ren. Colorado de la

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0102021	"RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPATAMENTO DE AREQUIPA"
-------------	---------	--

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida	02.02	TARRAJEO PRIMARIO RAYADO EN MESAS
---------	-------	-----------------------------------

Rendimiento	m2/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : m2			27.84
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$i.	Parcial \$i.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.6667	22.88	15.25
0101010005	PEON		hh	0.5000	0.3333	16.32	5.44
							20.69
	Materiales						
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3"		kg		0.0220	2.72	0.06
02070200010001	ARENA FINA		m3		0.0191	60.00	1.15
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)		bol		0.1170	19.58	2.29
0231110001	MADERA ANDAMIAJE		p2		0.5000	6.00	3.00
0290130022	AGUA		m3		0.0055	5.00	0.03
							6.53
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	20.69	0.62
							0.62

Partida	02.03	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, MORTERO C:A=1:5, E=1.5cm
---------	-------	---

Rendimiento	m2/DIA	MO. 10.0000	EQ. 10.0000	Costo unitario directo por : m2			33.26
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	22.88	18.30	
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.4000	16.32	6.53	
						24.83	
	Materiales						
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.0191	60.00	1.15	
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.1800	19.58	3.52	
0231110005	ANDAMIO DE MADERA	p2		0.5000	6.00	3.00	
0290130022	AGUA	m3		0.0040	5.00	0.02	
						7.69	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	24.83	0.74	
						0.74	

Partida	02.04	TARRAJEO DE COLUMNAS, MORTERO C:A=1:5, E=1.5cm
---------	-------	--

Rendimiento	m2/DIA	MO. 8.5000	EQ. 8.5000	Costo unitario directo por : m2			37.78
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.9412	22.88	21.53	
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.4706	16.32	7.68	
						29.21	
	Materiales						
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.0191	60.00	1.15	
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.1800	19.58	3.52	
0231110005	ANDAMIO DE MADERA	p2		0.5000	6.00	3.00	
0290130022	AGUA	m3		0.0040	5.00	0.02	
						7.69	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	29.21	0.88	
						0.88	

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DE VIZCAYA LAMINAYA
DNI: 44799731
REPRESENTANTE COMÚN

g e k
Miluzka E. García Gómez
ARQUITECTA
C.A.P. 5568

ELMER ROY SALDAÑA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39735

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 02.05 TARRAJEO DE VIGAS, MORTERO C:A=1:5, E=1.5cm

Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 39.66

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	22.88	22.88
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.5000	16.32	8.16
Materiales						
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.0191	60.00	1.15
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.1800	19.58	3.52
0231110005	ANDAMIO DE MADERA	p2		0.5000	6.00	3.00
0290130022	AGUA	m3		0.0040	5.00	0.02
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	31.04	0.93

Partida 02.06 TARRAJEO DE CIELORRASOS C:A=1:5, E=1.5cm

Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 39.66

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	22.88	22.88
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.5000	16.32	8.16
Materiales						
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.0191	60.00	1.15
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.1800	19.58	3.52
0231110005	ANDAMIO DE MADERA	p2		0.5000	6.00	3.00
0290130022	AGUA	m3		0.0040	5.00	0.02
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	31.04	0.93

Partida 02.07 VESTIDURA FONDO DE ESCALERA

Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 38.49

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	22.88	22.88
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.5000	16.32	8.16
Materiales						
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.0191	60.00	1.15
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.1200	19.58	2.35
0231110005	ANDAMIO DE MADERA	p2		0.5000	6.00	3.00
0290130022	AGUA	m3		0.0040	5.00	0.02
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	31.04	0.93

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVIS DEVI ZAVALA MINAYA
C.R. 44783631
REPRESENTANTE COMÚN

9.02
MILUSKY DE CERDA GOMEZ
ARQUITECTA
C.R. 3166

ELMER ROY SALDAÑA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39735

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 02.08 TARRAJEO INTERIOR DE CISTERNA CON IMPERMEABILIZANTE

Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 44.13

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	22.88	22.88
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.5000	16.32	8.16
						31.04
	Materiales					
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.0191	60.00	1.15
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.1900	19.58	3.72
0222030005	IMPERMEABILIZANTE	gal		0.1100	66.02	7.26
0290130022	AGUA	m3		0.0060	5.00	0.03
						12.16
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	31.04	0.93
						0.93

Partida 02.09 TARRAJEO EXTERIOR DE TANQUE ELEVADO

Rendimiento m2/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m2 51.35

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	22.88	30.51
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.6667	16.32	10.88
						41.39
	Materiales					
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.0191	60.00	1.15
0213010008	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		0.1500	20.34	3.05
0231010005	MADERA TORNILLO CEPILLADA	p2		0.2500	6.00	1.50
0231110005	ANDAMIO DE MADERA	p2		0.5000	6.00	3.00
0290130022	AGUA	m3		0.0040	5.00	0.02
						8.72
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	41.39	1.24
						1.24

Partida 02.10 TARRAJEO INTERIOR DE TANQUE ELEVADO CON IMPERMEABILIZANTE

Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 44.13

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	22.88	22.88
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.5000	16.32	8.16
						31.04
	Materiales					
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.0191	60.00	1.15
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.1900	19.58	3.72
0222030005	IMPERMEABILIZANTE	gal		0.1100	66.02	7.26
0290130022	AGUA	m3		0.0060	5.00	0.03
						12.16
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	31.04	0.93
						0.93

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
CIP: 44398261
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Gervasio Gómez
ARQUITECTO
C.A.P. 8100

ELMER ROY SALDANA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 03.01 CONTRAPISO E=48mm. BASE 3.8CM. MEZC. 1:5, ACAB. 1CM. PASTA 1:2

Rendimiento m2/DIA MO. 90.0000 EQ. 90.0000 Costo unitario directo por : m2 31.17

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	3.0000	0.2667	22.88	6.10
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0889	18.08	1.61
0101010005	PEON	hh	6.0000	0.5333	16.32	8.70
Materiales						
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.0510	60.00	3.06
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.4550	19.58	8.91
0272040053	REGLA DE MADERA	p2		0.0600	6.50	0.39
0290130022	AGUA	m3		0.0120	5.00	0.06
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	16.41	0.49
03012900030006	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.0889	20.80	1.85
						2.34

Partida 03.02 PISO CEMENTO PULIDO BRUÑADO

Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 37.32

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	22.88	3.05
0101010004	OFICIAL	hh	2.0000	0.2667	18.08	4.82
0101010005	PEON	hh	6.0000	0.8000	16.32	13.06
Materiales						
0207010018	GRAVILLA 1/2" - 3/4"	m3		0.0270	60.00	1.62
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.0090	60.00	0.54
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0210	60.00	1.26
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.4550	19.58	8.91
0231010005	MADERA TORNILLO CEPILLADA	p2		0.1000	6.00	0.60
0290130022	AGUA	m3		0.0120	5.00	0.06
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	20.93	0.63
03012900030006	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.1333	20.80	2.77
						3.40

Partida 03.03 REVESTIMIENTO DE GRADAS C/CEMENTO PULIDO

Rendimiento m/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m 39.28

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	22.88	20.34
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.8889	16.32	14.51
Materiales						
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.0200	60.00	1.20
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.1100	19.58	2.15
0290130022	AGUA	m3		0.0060	5.00	0.03
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	34.85	1.05
						1.05

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVIS DENVY ZAVALA MINAYA
DNI: 47092334
REPRESENTANTE COMÚN

Industria y Comercio
ARQUITECTA
C.A.P. 3003

ELMER ROY SALDANA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 03.04 PISO DE CERAMICA NACIONAL BLANCO ANTIDESLIZANTE DE 30x30 cm

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 63.57

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	22.88	18.30
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.4000	16.32	6.53
						24.83
	Materiales					
02130500010004	PORCELANA BLANCA	kg		0.6500	5.50	3.58
0222080020	PEGAMENTO PARA CERAMICA (BOL 25 KG.)	bol		0.2500	17.85	4.46
0225020137	CERAMICA NACIONAL BLANCO ANTIDESLIZANTE 0.30x0.30m.	m2		1.0500	28.50	29.93
0290130022	AGUA	m3		0.0060	5.00	0.03
						38.00
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	24.83	0.74
						0.74

Partida 03.05 PISO DE PORCELANATO DE ALTO TRANSITO BLANCO ANTIDESLIZANTE DE 60x60 cm.

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 71.55

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	22.88	18.30
0101010005	PEON	hh	0.7500	0.6000	16.32	9.79
						28.09
	Materiales					
0213050001	PORCELANA	kg		0.3000	6.55	1.97
0222080018	PEGAMENTO PARA PORCELANATO (BOL 20KG.)	bol		0.0315	21.69	0.68
0228050040	PORCELANATO DE ALTO TRANSITO BLANCO ANTIDESLIZANTE DE 60x60 cm.	m2		1.0700	36.82	39.40
0263030002	CRUCETAS DE PLASTICO DE 5MM (BOLSA DE 150 UND.)	bol		0.0745	7.20	0.54
0290130022	AGUA	m3		0.0060	5.00	0.03
						42.62
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	28.09	0.84
						0.84

Partida 03.06.01 CAMA DE ARENA E=6cm.

Rendimiento m2/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 29.56

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	0.4571	22.88	10.46
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.2286	18.08	4.13
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.2286	16.32	3.73
						18.32
	Materiales					
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.0600	60.00	3.60
0272040053	REGLA DE MADERA	p2		0.3600	6.50	2.34
						5.94
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	18.32	0.55
0301100007	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.2286	20.80	4.75
						5.30

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVIS NEVI ZAVALA MINAYA
DNI. 44393834
REPRESENTANTE COMÚN

922
Gustavo E. Santa Gómez
ARQUITECTO
C. 12.0.003

ELMER ROY SALDAÑA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 03.06.02 PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO COLOR 20x10x4cm

Rendimiento	m2/DIA	MO. 16.0000	EQ. 16.0000	Costo unitario directo por : m2			75.43
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	2.0000	1.0000	22.88	22.88
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.5000	16.32	8.16
							31.04
	Materiales						
02070200010001	ARENA FINA		m3		0.0480	60.00	2.88
02160600010001	ADOQUIN DE CONCRETO DE 0.10X0.20X0.04 m.		m2		1.0600	38.13	40.42
0272040053	REGLA DE MADERA		p2		0.0250	6.50	0.16
							43.46
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	31.04	0.93
							0.93

Partida	03.07	PISO DE GRASS SINTETICO PARA NIÑOS		Costo unitario directo por : m2			72.67
Rendimiento	m2/DIA	MO. 100.0000	EQ. 100.0000				
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.0800	22.88	1.83
0101010004	OFICIAL		hh	0.5000	0.0400	18.08	0.72
							2.55
	Materiales						
0216020015	GRASS SINTETICO		m2		1.0300	68.00	70.04
							70.04
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	2.55	0.08
							0.08

Partida	04.01	LOSA DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA PATIO - LOSA DEPORTIVA		Costo unitario directo por : m3			402.80
Rendimiento	m3/DIA	MO. 16.0000	EQ. 16.0000				
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	2.0000	1.0000	22.88	22.88
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.5000	18.08	9.04
0101010005	PEON		hh	12.0000	6.0000	16.32	97.92
							129.84
	Materiales						
0207010019	GRAVILLA 1/2"		m3		0.7600	60.00	45.60
02070200010002	ARENA GRUESA		m3		0.5100	60.00	30.60
0213010008	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)		bol		8.6600	20.34	176.14
0290130022	AGUA		m3		0.1840	5.00	0.92
							253.26
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	129.84	3.90
03012900010005	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"		hm	0.5000	0.2500	21.58	5.40
03012900030006	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP)		hm	1.0000	0.5000	20.80	10.40
							19.70

CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DE VIZCAYA MINAYA

REP. 44893881

REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Carlos Gómez

ARQUITECTO

C.A.P. 3683

ELMER ROY SALDAÑA CASANOVA

INGENIERO CIVIL

Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DEPORTIVA

Rendimiento	m2/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : m2			47.29
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.5333	22.88	12.20
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.5333	18.08	9.64
							21.84
	Materiales						
02040100010002	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16		kg		0.1000	3.56	0.36
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3"		kg		0.1400	2.72	0.38
0231010006	MADERA TORNILLO INC. CORTE P/ENCOFRADO		p2		5.0000	4.81	24.05
							24.79
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	21.84	0.66
							0.66

Partida 04.03 VEREDA DE CONCRETO E=0.10 M. f'c=175 kg/cm2

Rendimiento	m2/DIA	MO. 60.0000	EQ. 60.0000	Costo unitario directo por : m2			52.92
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	2.0000	0.2667	22.88	6.10
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.1333	18.08	2.41
0101010005	PEON		hh	6.0000	0.8000	16.32	13.06
							21.57
	Materiales						
0207010018	GRAVILLA 1/2" - 3/4"		m3		0.0600	60.00	3.60
02070200010002	ARENA GRUESA		m3		0.0500	60.00	3.00
0213010008	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)		bol		0.9360	20.34	19.04
0231010006	MADERA TORNILLO INC. CORTE P/ENCOFRADO		p2		0.4500	4.81	2.16
0290130022	AGUA		m3		0.0250	5.00	0.13
							27.93
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	21.57	0.65
03012900030006	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP)		hm	1.0000	0.1333	20.80	2.77
							3.42

Partida 04.04 JUNTAS ASFALTICAS 1/2"

Rendimiento	m/DIA	MO. 80.0000	EQ. 80.0000	Costo unitario directo por : m			1.92
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.1000	16.32	1.63
							1.63
	Materiales						
02010500010001	ASFALTO RC-250		gal		0.0100	12.00	0.12
02070200010002	ARENA GRUESA		m3		0.0020	60.00	0.12
							0.24
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.63	0.05
							0.05

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DE WIZAYALAMAY
DNI: 44399734
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Elmer Roy Saldana Casanova
INGENIERO CIVIL
C.R.P. 3535

ELMER ROY SALDAÑA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 05.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO SEMI PULIDO h=0.30 m

Rendimiento m/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 14.07

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	22.88	9.15
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.2000	16.32	3.26
						12.41
	Materiales					
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.0060	60.00	0.36
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.0470	19.58	0.92
0290130022	AGUA	m3		0.0018	5.00	0.01
						1.29
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	12.41	0.37
						0.37

Partida 05.02 CONTRAZOCALO CERAMICA COLOR H=8 cm.

Rendimiento m/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m 10.57

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	22.88	7.32
0101010005	PEON	hh	0.2500	0.0800	16.32	1.31
						8.63
	Materiales					
02130500010004	PORCELANA BLANCA	kg		0.0200	5.50	0.11
0222080020	PEGAMENTO PARA CERAMICA (BOL 25 KG.)	bol		0.0315	17.85	0.56
0225020137	CERAMICA NACIONAL BLANCO ANTIDESLIZANTE 0.30x0.30m.	m2		0.0350	28.50	1.00
0290130022	AGUA	m3		0.0018	5.00	0.01
						1.68
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	8.63	0.26
						0.26

Partida 05.03 ENCHAPE EN MUROS CON CERAMICA NACIONAL BLANCA 20x30 cm

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 63.59

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	22.88	18.30
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.4000	16.32	6.53
						24.83
	Materiales					
02130500010004	PORCELANA BLANCA	kg		0.6500	5.50	3.58
0222080020	PEGAMENTO PARA CERAMICA (BOL 25 KG.)	bol		0.2500	17.85	4.46
0225020138	CERAMICA NACIONAL BLANCO 0.20x0.30m.	m2		1.0500	28.50	29.93
0290130022	AGUA	m3		0.0100	5.00	0.05
						38.02
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	24.83	0.74
						0.74

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVIS DE VIZCAYA AMINAYA
REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SÁLDANA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

ELMER ROY SÁLDANA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 05.04 ENCHAFE EN MESADA CON CERAMICA NACIONAL BLANCA 20x30 cm

Rendimiento m2/DIA MO. 11.0000 EQ. 11.0000 Costo unitario directo por : m2 61.27

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.7273	22.88	16.64
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.3636	16.32	5.93
						22.57
	Materiales					
02130500010004	PORCELANA BLANCA	kg		0.6500	5.50	3.58
0222080020	PEGAMENTO PARA CERAMICA (BOL 25 KG.)	bol		0.2500	17.85	4.46
0225020138	CERAMICA NACIONAL BLANCO 0.20x0.30m.	m2		1.0500	28.50	29.93
0290130022	AGUA	m3		0.0100	5.00	0.05
						38.02
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	22.57	0.68
						0.68

Partida 06.01 PUERTAS DE MADERA TORNILLO TIPO TABLERO

Rendimiento m2/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m2 346.97

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	22.88	36.61
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.8000	18.08	14.46
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.8000	16.32	13.06
						64.13
	Materiales					
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3"	kg		0.1400	2.72	0.38
02221100010001	COLA SINTETICA	gal		0.0500	28.75	1.44
0222140011	BARNIZ	gal		0.0600	51.35	3.08
0231010005	MADERA TORNILLO CEPILLADA	p2		45.0000	6.00	270.00
0238010001	LIJA PARA MADERA	plg		2.0000	2.00	4.00
0267110023	TAPAPOROS DE MADERA ACABADA C/BARNIZ O LACA	gal		0.0500	14.52	0.73
						279.63
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	64.13	3.21
						3.21

Partida 06.02 PORTON METALICO Y PUERTA METALICA - SEGÚN DETALLE

Rendimiento m2/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m2 532.60

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	22.88	183.04
0101010005	PEON	hh	0.5000	4.0000	16.32	65.28
						248.32
	Materiales					
02040200060003	ANGULO DE 2" x 2" x 1/4" x 6 m	var		0.9300	22.41	20.84
0204180013	PLANCHA DE ACERO DE 1.22m x 2.40m x 1.6mm	pln		0.3672	345.00	126.68
0204210004	TEE DE ACERO DE 1 1/2"x1 1/2"x1/8" x 6m	var		0.2500	14.55	3.64
0240020017	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gal		0.0600	38.40	2.30
0240070003	PINTURA ANTICORROSIVA EPOXI ZINCROMATO	gal		0.0600	35.30	2.12
02550800140003	SOLDADURA	kg		0.6000	14.50	8.70
						164.28
	Equipos					
0301270006	MAQUINA DE SOLDAR	hm	1.0000	8.0000	15.00	120.00
						120.00

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVIS DE VIZCAYA MINAYA
CIP 44056861
REPRESENTANTE COMÚN

9.97

ELMER ROY SALDAÑA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 06.03 COMPUERTA METALICA PARA CISTERNA Y TANQUE ELEVADO

Rendimiento m2/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m2 260.12

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	22.88	45.76
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	1.0000	18.08	18.08
Materiales						
0204180013	PLANCHA DE ACERO DE 1.22m x 2.40m x 1.6mm	pln		0.3500	345.00	120.75
02370600040004	BISAGRA DE FIERRO	par		5.5500	4.50	24.98
0240020017	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gal		0.0600	38.40	2.30
0240070003	PINTURA ANTICORROSIVA EPOXI ZINCROMATO	gal		0.0600	35.30	2.12
0240080012	THINNER	gal		0.0510	13.53	0.69
02550800140003	SOLDADURA	kg		0.3500	14.50	5.08
0290100020020	PERFIL "L" 1" x 1"	m		2.2000	5.20	11.44
0290100020021	PERFIL TEE 1" x 1"	m		4.0000	6.75	27.00
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	63.84	1.92
						194.36

Partida 06.04 VENTANAS METALICAS DE TUBO CUADRADO DE ACERO NEGRO DE 1"x1"x1.8mm - SEGUN DISEÑO

Rendimiento m2/DIA MO. 4.5000 EQ. 4.5000 Costo unitario directo por : m2 226.24

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	3.5556	22.88	81.35
0101010005	PEON	hh	2.0000	3.5556	16.32	58.03
Materiales						
0240020017	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gal		0.0600	38.40	2.30
0240070003	PINTURA ANTICORROSIVA EPOXI ZINCROMATO	gal		0.0600	35.30	2.12
0240080012	THINNER	gal		0.0500	13.53	0.68
02550800140003	SOLDADURA	kg		0.1800	14.50	2.61
0272010113	TUBO CUADRADO DE ACERO NEGRO DE 1"x1"x1.8mm	var		1.6100	30.00	48.30
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	139.38	4.18
0301270006	MAQUINA DE SOLDAR	hm	1.0000	1.7778	15.00	26.67
						30.85

CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA

DNI: 44791631

REPRESENTANTE COMÚN

g g g

ELMER ROY SALDAÑA CASANOVA

INGENIERO CIVIL

Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 06.05 MALLA OLIMPICA COCADA 2"x2" H=2.40M. INC. ESTRUCTURA

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 271.06

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	22.88	18.30
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	18.08	14.46
0101010005	PEON	hh	3.0000	2.4000	16.32	39.17
Materiales						
0204030009	FIERRO REDONDO LISO G-60 1/4"	kg		0.5564	4.20	2.34
02041500010005	MALLA METALICA 2" x 2" GALV. CALIBRE N°10	m2		0.7546	25.43	19.19
0204180014	PLANCHA DE ACERO LAC DE 3/32x4"x8"	m2		0.0010	235.44	0.24
0238010002	LIJA PARA FIERRO	plg		0.2500	2.00	0.50
0240020017	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gal		0.0100	38.40	0.38
0240070003	PINTURA ANTICORROSIVA EPOXI ZINCROMATO	gal		0.0100	35.30	0.35
02550800140003	SOLDADURA	kg		0.5000	14.50	7.25
0272010112	TUBO Fo.Go. 2" x 6.4m	m		2.8400	55.65	158.05
0276010011	HOJA DE SIERRA	und		1.0000	4.58	4.58
Equipos						
0301270006	MAQUINA DE SOLDAR	hm	0.5000	0.4000	15.00	6.00
0301330005	AMOLADORA	dia	0.5000	0.0500	5.00	0.25
						6.25

Partida 06.06 BARRA DE SEGURIDAD PARA DISCAPACITADOS

Rendimiento und/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 146.30

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	22.88	18.30
Materiales						
02460600010001	BARRA DE MINUSVALIDOS	und		1.0000	120.00	120.00
0271050149	PERNOS DE FIJACION DE 2" Inc. TARUGO	und		4.0000	2.00	8.00
						128.00

CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DENT ZAVALA MINAYA

DNI: 44692630

REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Elmer Roy Saldana Casanova

ELMER ROY SALDANA CASANOVA

INGENIERO CIVIL

Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 38736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida	06.09	ASTA DE BANDERA						
Rendimiento	und/DIA	MO. 4.0000	EQ. 4.0000	Costo unitario directo por : und				430.10
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.		
	Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	22.88	45.76		
0101010005	PEON	hh	2.0000	4.0000	16.32	65.28		
						111.04		
	Materiales							
0240020017	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gal		0.2000	38.40	7.68		
0240070003	PINTURA ANTICORROSIVA EPOXI ZINCROMATO	gal		0.2000	35.30	7.06		
0240080012	THINNER	gal		1.0000	13.53	13.53		
02650100010014	TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2" x 3mm	m		4.5000	63.88	287.46		
						315.73		
	Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	111.04	3.33		
						3.33		

Partida	07.01	BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 4" x 2 1/2"						
Rendimiento	und/DIA	MO. 40.0000	EQ. 40.0000	Costo unitario directo por : und				12.77
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.		
	Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	22.88	4.58		
						4.58		
	Materiales							
02370600010007	BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" x 2 1/2"	und		1.0000	8.05	8.05		
						8.05		
	Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	4.58	0.14		
						0.14		

Partida	07.02	CERRADURA EXTERIOR DE 3 GOLPES EN PUERTAS DE MADERA						
Rendimiento	und/DIA	MO. 8.0000	EQ. 8.0000	Costo unitario directo por : und				73.47
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.		
	Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	22.88	22.88		
						22.88		
	Materiales							
0237080003	CERRADURA EXTERIOR DE 3 GOLPES EN PUERTAS DE MADERA	und		1.0000	49.90	49.90		
						49.90		
	Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	22.88	0.69		
						0.69		

Partida	07.03	CERRADURA INTERIOR DE 2 GOLPES EN PUERTAS DE MADERA						
Rendimiento	und/DIA	MO. 10.0000	EQ. 10.0000	Costo unitario directo por : und				63.87
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.		
	Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	22.88	18.30		
						18.30		
	Materiales							
0237080004	CERRADURA INTERIOR DE 2 GOLPES EN PUERTAS DE MADERA	und		1.0000	45.02	45.02		
						45.02		
	Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	18.30	0.55		
						0.55		

CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DAYVI ZAVALA MINAYA

DN: 44299861

REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDANA CASARE

INGENIERO CIVIL

Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

499

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 07.04 MANIJA DE BRONCE PARA PUERTAS

Rendimiento und/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 40.85

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	22.88	18.30
						18.30
	Materiales					
0237010003	MANIJA DE BRONCE PARA PUERTAS	und		1.0000	22.00	22.00
						22.00
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	18.30	0.55
						0.55

Partida 07.05 CERROJO METALICO PARA PUERTAS

Rendimiento und/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : und 14.58

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	22.88	4.58
						4.58
	Materiales					
02370900010004	CERROJO METALICO DE 6" PARA PUERTAS	und		1.0000	10.00	10.00
						10.00

Partida 08.01 VENTANA SISTEMA DIRECTO CON VIDIRO TEMPLADO DE 8MM CON PERFILES DE ALUMINIO CORREDIZO

Rendimiento m2/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m2 300.59

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	22.88	36.61
0101010005	PEON	hh	1.0000	1.6000	16.32	26.11
						62.72
	Materiales					
02221000010002	SILICONA TRANSPARENTE 300 ml	und		0.0250	7.50	0.19
0243120004	VIDRIO TEMPLADO TRANSPARENTE DE 8mm.	m2		1.0500	206.78	217.12
0272010114	TUBO CUADRADO DE ALUMINIO 1 1/2" x 3" x 1/16" x 6m.	var		0.2500	47.00	11.75
02901000020016	PERFIL DE ALUMINIO TIPO U	var		0.5000	13.86	6.93
						235.99
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	62.72	1.88
						1.88

Partida 09.01 PINTURA LATEX C/IMPRIMANTE EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES A 2 MANOS

Rendimiento m2/DIA MO. 45.0000 EQ. 45.0000 Costo unitario directo por : m2 11.18

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.1778	22.88	4.07
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.0889	16.32	1.45
						5.52
	Materiales					
0238010004	LIJA PARA PARED	pig		0.2500	2.00	0.50
02400100090003	PINTURA IMPRIMANTE PARA MUROS	gal		0.1500	17.79	2.67
0240010011	PINTURA LATEX LAVABLE	gal		0.0600	38.60	2.32
						5.49
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	5.52	0.17
						0.17

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYI ZAVALA MINAYA
DNI: 44399931
REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDANA C-CAÑO
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"
Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 09.02 PINTURA LATEX C/IMPRIMANTE EN COLUMNAS, 2 MANOS

Rendimiento	m2/DIA	MO. 32.0000	EQ. 32.0000	Costo unitario directo por : m2			11.88
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.2500	22.88	5.72
0101010005	PEON		hh	0.5000	0.1250	16.32	2.04
	Materiales						7.76
0238010004	LIJA PARA PARED		plg		0.2500	2.00	0.50
02400100090003	PINTURA IMPRIMANTE PARA MUROS		gal		0.0600	17.79	1.07
0240010011	PINTURA LATEX LAVABLE		gal		0.0600	38.60	2.32
	Equipos						3.89
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	7.76	0.23
							0.23

Partida 09.03 PINTURA LATEX C/IMPRIMANTE EN VIGAS, 2 MANOS

Rendimiento	m2/DIA	MO. 28.0000	EQ. 28.0000	Costo unitario directo por : m2			13.03
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.2857	22.88	6.54
0101010005	PEON		hh	0.5000	0.1429	16.32	2.33
	Materiales						8.87
0238010004	LIJA PARA PARED		plg		0.2500	2.00	0.50
02400100090003	PINTURA IMPRIMANTE PARA MUROS		gal		0.0600	17.79	1.07
0240010011	PINTURA LATEX LAVABLE		gal		0.0600	38.60	2.32
	Equipos						3.89
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	8.87	0.27
							0.27

Partida 09.04 PINTURA LATEX C/IMPRIMANTE EN CIELORRASOS, 2 MANOS

Rendimiento	m2/DIA	MO. 35.0000	EQ. 35.0000	Costo unitario directo por : m2			11.95
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.2286	22.88	5.23
0101010005	PEON		hh	0.5000	0.1143	16.32	1.87
	Materiales						7.10
0238010004	LIJA PARA PARED		plg		0.2500	2.00	0.50
02400100090003	PINTURA IMPRIMANTE PARA MUROS		gal		0.0600	17.79	1.07
0240010011	PINTURA LATEX LAVABLE		gal		0.0500	38.60	1.93
	Equipos						3.50
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	7.10	0.21
0301340008	ANDAMIO METALICO		hm	1.0000	0.2286	5.00	1.14
							1.35

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVATA MINAYA
DNI: 44096631
REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SANCHEZ
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida	09.05	PINTURA LATEX C/IMPRIMANTE EN TANQUE ELEVADO, 2 MANOS					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 30.0000	EQ. 30.0000	Costo unitario directo por : m2			12.94
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.2667	22.88	6.10
0101010005	PEON		hh	0.5000	0.1333	16.32	2.18
							8.28
	Materiales						
0238010004	LIJA PARA PARED		plg		0.2500	2.00	0.50
02400100090003	PINTURA IMPRIMANTE PARA MUROS		gal		0.0600	17.79	1.07
0240020017	PINTURA ESMALTE SINTETICO		gal		0.0600	38.40	2.30
0240080012	THINNER		gal		0.0400	13.53	0.54
							4.41
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	8.28	0.25
							0.25

Partida	09.06	PINTURA LATEX C/IMPRIMANTE EN FONDO DE ESCALERAS, 2 MANOS					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 30.0000	EQ. 30.0000	Costo unitario directo por : m2			12.17
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.2667	22.88	6.10
0101010005	PEON		hh	0.5000	0.1333	16.32	2.18
							8.28
	Materiales						
0238010004	LIJA PARA PARED		plg		0.2500	2.00	0.50
02400100090003	PINTURA IMPRIMANTE PARA MUROS		gal		0.0600	17.79	1.07
0240010011	PINTURA LATEX LAVABLE		gal		0.0600	38.60	2.32
							3.89

Partida	09.07	PINTURA DE CONTRAZOCALOS CON ESMALTE, 2 MANOS					
Rendimiento	m/DIA	MO. 80.0000	EQ. 80.0000	Costo unitario directo por : m			4.26
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.1000	22.88	2.29
0101010005	PEON		hh	0.5000	0.0500	16.32	0.82
							3.11
	Materiales						
0238010004	LIJA PARA PARED		plg		0.2500	2.00	0.50
0240020017	PINTURA ESMALTE SINTETICO		gal		0.0100	38.40	0.38
0240080012	THINNER		gal		0.0133	13.53	0.18
							1.06
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	3.11	0.09
							0.09

Partida	09.08	PINTURA EN PUERTAS DE MADERA C/BARNIZ					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : m2			13.64
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.4000	22.88	9.15
0101010005	PEON		hh	0.5000	0.2000	16.32	3.26
							12.41
	Materiales						
0222140012	BARNIZ DD B5		gal		0.0160	76.75	1.23
							1.23

CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DE VIVI ZAVALA MINAYA

DNI: 44293331

REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SILDANA CASANOVA

INGENIERO CIVIL

Reg. Colección de Ingenieros CIP N° 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 09.09 PINTURA LINEA DEMARCATORIA EN LOSA POLIDEPORTIVA

Rendimiento m/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 4.57

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	22.88	3.05
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.0667	16.32	1.09
						4.14
	Materiales					
0240020017	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gal		0.0060	38.40	0.23
0240080012	THINNER	gal		0.0060	13.53	0.08
						0.31
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	4.14	0.12
						0.12

Partida 10.01 COBERTURA CON TEJA ANDINA

Rendimiento m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 61.22

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	22.88	4.58
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.2000	18.08	3.62
0101010005	PEON	hh	3.0000	0.6000	16.32	9.79
						17.99
	Materiales					
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3"	kg		0.0100	2.72	0.03
0228030004	TEJA ANDINA ETERNIT 1.18m x 0.745m x 5mm	pza		1.5000	25.20	37.80
0231010005	MADERA TORNILLO CEPILLADA	p2		0.1100	6.00	0.66
0237120002	TIRAFON DE 1/4" X 5"	und		5.0000	0.82	4.10
						42.59
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	17.99	0.54
0301340008	ANDAMIO METALICO	hm	0.1000	0.0200	5.00	0.10
						0.64

Partida 10.02 CUMBRERA CON TEJA ANDINA

Rendimiento m/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 46.88

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	22.88	3.05
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.0667	16.32	1.09
						4.14
	Materiales					
0228030005	TEJA ANDINA CUMBRERA INFERIOR	pza		1.5000	9.76	14.64
0228030006	TEJA ANDINA CUMBRERA SUPERIOR	pza		1.5000	11.07	16.61
0237120002	TIRAFON DE 1/4" X 5"	und		5.0000	0.82	4.10
0246160004	GANCHO CON ROSCA TIPO "J" L=200mm	und		6.0000	1.20	7.20
						42.55
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	4.14	0.12
0301340008	ANDAMIO METALICO	hm	0.1000	0.0133	5.00	0.07
						0.19

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DIVY ZAVALA MINAYA
DNI 44298831
REPRESENTANTE COMÚN

g

ELMER ROY SALDANA CHUAN
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 10.03 COBERTURA LIVIANA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE 6MM; 5.80x2.10M

Rendimiento m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 40.80

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	22.88	4.58
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.4000	16.32	6.53
						11.11
	Materiales					
0204120008	TORNILLO AUTORROSCANTE GALVANIZADO DE 6" C/CHUPON	und		1.0000	2.50	2.50
02100500020002	POLICARBONATO TRANSPARENTE DE 6MM; DE 5.80x2.10M.	pln		0.0821	327.18	26.86
						29.36
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	11.11	0.33
						0.33

Partida 11.01 SEÑALIZACION DE PARED C/LAMINAS REFLECTIVAS EN PLANCHAS ACRILICO

Rendimiento und/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : und 29.41

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	22.88	7.32
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.3200	16.32	5.22
						12.54
	Materiales					
02340600010007	PLANCHA ACRILICA 15MM 2.15 X 2.44 M	und		0.0500	128.50	6.43
02901500080003	CARTELES AUTOADHESIVOS DE SEÑALIZACION	und		1.0000	6.45	6.45
02902100030011	PEGAMENTO EN BASE A CAUCHO SINTETICO Y RESINA	und		0.0500	72.29	3.61
						16.49
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	12.54	0.38
						0.38

Partida 12.01 PIZARRA ACRILICA DE 4.80 x 1.20 m.

Rendimiento und/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : und 410.16

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	22.88	36.61
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.8000	16.32	13.06
						49.67
	Materiales					
0251030001	TORNILLO AUTORROSCANTE	und		6.0000	1.50	9.00
02902500050002	PIZARRA ACRILICA DE 4.80 x 1.20m.	und		1.0000	350.00	350.00
						359.00
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	49.67	1.49
						1.49

Partida 12.02 PARANTES PARA VOLEY

Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 213.98

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	0.2500	1.0000	22.88	22.88
						22.88
	Materiales					
02650100010017	TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"	m		3.0000	63.70	191.10
						191.10



CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DEYI ZVALAMINAYA

DNI: 44395931

REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDANA CASANOVA

INGENIERO CIVIL

Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 12.03 IMPLEMENTACION DE REDES PARA ARCOS, VOLEY Y BASQUET

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 1,028.93

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.2000	1.6000	18.08	28.93
						28.93
	Materiales					
0271010064	RED PARA ARCO, VOLEY Y BASQUET	und		5.0000	200.00	1,000.00
						1,000.00

Partida 12.04 SUMINISTRO DE PELOTAS

Rendimiento glb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : glb 289.35

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0290220011	SUMINISTRO DE PELOTAS DE FULBITO	und		3.0000	50.06	150.18
0290220012	SUMINISTRO DE PELOTAS DE VOLEY	und		3.0000	46.39	139.17
						289.35



CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA LAMINAYA
DNI 44396531
REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDAÑA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 003 INSTALACIONES ELECTRICAS Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 01.01 SALIDA DE LUZ EN TECHO SIN ARTEFACTO

Rendimiento	pto/DIA	MO. 6.0000	EQ. 6.0000	Costo unitario directo por : pto			60.58
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	1.3333	22.88	30.51
0101010004	OFICIAL		hh	0.7500	1.0000	18.08	18.08
							48.59
	Materiales						
02050700020050	TUBO PVC SAP (LUZ) (E/C) 3/4" x 3 m.		tub		3.0000	3.25	9.75
02051600010014	CURVA PVC-SAP DE 3/4" x 90° PESADO P/INST. ELECTRICAS		und		3.0000	0.45	1.35
02682900010064	CAJA OCTOGONAL PVC DE 4"		und		1.0000	0.89	0.89
							11.99

Partida 01.02 SALIDA DE LUZ EN PARED SIN ARTEFACTO

Rendimiento	pto/DIA	MO. 6.0000	EQ. 6.0000	Costo unitario directo por : pto			60.58
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	1.3333	22.88	30.51
0101010004	OFICIAL		hh	0.7500	1.0000	18.08	18.08
							48.59
	Materiales						
02050700020050	TUBO PVC SAP (LUZ) (E/C) 3/4" x 3 m.		tub		3.0000	3.25	9.75
02051600010014	CURVA PVC-SAP DE 3/4" x 90° PESADO P/INST. ELECTRICAS		und		3.0000	0.45	1.35
02682900010064	CAJA OCTOGONAL PVC DE 4"		und		1.0000	0.89	0.89
							11.99

Partida 01.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE

Rendimiento	pto/DIA	MO. 6.0000	EQ. 6.0000	Costo unitario directo por : pto			69.33
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	1.3333	22.88	30.51
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	1.3333	18.08	24.11
							54.62
	Materiales						
02050700020050	TUBO PVC SAP (LUZ) (E/C) 3/4" x 3 m.		tub		4.0000	3.25	13.00
02051600010014	CURVA PVC-SAP DE 3/4" x 90° PESADO P/INST. ELECTRICAS		und		2.0000	0.45	0.90
02680600010002	CAJA RECTANGULAR PVC DE 4" x 2" x 2"		und		1.0000	0.81	0.81
							14.71

Partida 01.04 SALIDA PARA ELECTROBOMBA

Rendimiento	pto/DIA	MO. 6.0000	EQ. 6.0000	Costo unitario directo por : pto			69.33
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	1.3333	22.88	30.51
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	1.3333	18.08	24.11
							54.62
	Materiales						
02050700020050	TUBO PVC SAP (LUZ) (E/C) 3/4" x 3 m.		tub		4.0000	3.25	13.00
02051600010014	CURVA PVC-SAP DE 3/4" x 90° PESADO P/INST. ELECTRICAS		und		2.0000	0.45	0.90
02680600010002	CAJA RECTANGULAR PVC DE 4" x 2" x 2"		und		1.0000	0.81	0.81
							14.71

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 003 INSTALACIONES ELECTRICAS Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 02.01 SALIDA PARA INTERNET

Rendimiento pto/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pto 69.33

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	22.88	30.51
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	1.3333	18.08	24.11
						54.62
	Material					
02050700020050	TUBO PVC SAP (LUZ) (E/C) 3/4" x 3 m.	tub		4.0000	3.25	13.00
02051600010014	CURVA PVC-SAP DE 3/4" x 90° PESADO P/INST. ELECTRICAS	und		2.0000	0.45	0.90
02680600010002	CAJA RECTANGULAR PVC DE 4" x 2" x 2"	und		1.0000	0.81	0.81
						14.71

Partida 02.02 SALIDA PARA CAMPANILLA TIMBRE

Rendimiento pto/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pto 69.33

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	22.88	30.51
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	1.3333	18.08	24.11
						54.62
	Material					
02050700020050	TUBO PVC SAP (LUZ) (E/C) 3/4" x 3 m.	tub		4.0000	3.25	13.00
02051600010014	CURVA PVC-SAP DE 3/4" x 90° PESADO P/INST. ELECTRICAS	und		2.0000	0.45	0.90
02680600010002	CAJA RECTANGULAR PVC DE 4" x 2" x 2"	und		1.0000	0.81	0.81
						14.71

Partida 03.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm

Rendimiento m/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m 11.28

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	0.5000	0.1000	22.88	2.29
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.1000	16.32	1.63
						3.92
	Material					
02050100010010	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 2" X 3 m (50 mm)	und		0.3500	12.05	4.22
02050300010006	UNIONES PVC-SAP 2" ELECTRICAS (50 mm)	und		0.3478	3.45	1.20
0222080012	PEGAMENTO PARA PVC	gal		0.0300	58.00	1.74
						7.16
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	3.92	0.20
						0.20

Partida 03.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm

Rendimiento m/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m 9.58

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	0.5000	0.1000	22.88	2.29
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.1000	16.32	1.63
						3.92
	Material					
02050100010004	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1" X 3 m (25 mm)	und		0.3500	8.61	3.01
02050300010003	UNIONES PVC-SAP 1" ELECTRICAS (25 mm)	und		0.3478	2.05	0.71
0222080012	PEGAMENTO PARA PVC	gal		0.0300	58.00	1.74
						5.46
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	3.92	0.20
						0.20

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVAYLA MINAYA
DNI: 44299801
REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDANA CASANOVA
INGENIERO CIVIL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 003 INSTALACIONES ELECTRICAS Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 03.03 CAJA DE PASO 20x20CM

Rendimiento pza/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 58.01

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0101010003	Mano de Obra OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	22.88	30.51
						30.51
02682900010060	Materiales CAJA FIERRO GALVANIZADO DE 200x200x150 mm	und		1.0000	27.50	27.50
						27.50

Partida 04.01 CABLE ELECTRICO N2XOH 25 mm2

Rendimiento m/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 10.52

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0101010003	Mano de Obra OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	22.88	3.05
						3.05
0241020001	Materiales CINTA AISLANTE	rl		0.1000	2.75	0.28
0270010293	CABLE ELECTRICO N2XOH 25 mm2	m		1.0500	6.85	7.19
						7.47

Partida 04.02 CABLE ELECTRICO N2XOH 10 mm2

Rendimiento m/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 8.06

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0101010003	Mano de Obra OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	22.88	3.05
						3.05
0241020001	Materiales CINTA AISLANTE	rl		0.1000	2.75	0.28
0270010294	CABLE ELECTRICO N2XOH 10 mm2	m		1.0500	4.50	4.73
						5.01

Partida 04.03 CABLE ELECTRICO N2XOH 6 mm2

Rendimiento m/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 7.79

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0101010003	Mano de Obra OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	22.88	3.05
						3.05
0241020001	Materiales CINTA AISLANTE	rl		0.1000	2.75	0.28
0270010295	CABLE ELECTRICO N2XOH 6 mm2	m		1.0500	4.25	4.46
						4.74

Partida 04.04 CABLE ELECTRICO N2XOH 4 mm2

Rendimiento m/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 6.47

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0101010003	Mano de Obra OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	22.88	3.05
						3.05
0241020001	Materiales CINTA AISLANTE	rl		0.1000	2.75	0.28
0270010296	CABLE ELECTRICO N2XOH 4 mm2	m		1.0500	2.99	3.14
						3.42

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVATA MINAYA
DNI: 44367831
REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDAÑA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 003 INSTALACIONES ELECTRICAS Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 04.05 CABLE ELECTRICO N2XOH 2.5 mm2

Rendimiento m/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 5.48

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	22.88	3.05
						3.05
	Materiales					
0241020001	CINTA AISLANTE	rl		0.1000	2.75	0.28
0270010297	CABLE ELECTRICO N2XOH 2.5 mm2	m		1.0500	2.05	2.15
						2.43

Partida 04.06 CABLE UTP MULTIFILAR NEGRO PARA INTERNET DE CATEGORIA 6

Rendimiento m/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 4.85

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	22.88	3.05
						3.05
	Materiales					
0241020001	CINTA AISLANTE	rl		0.1000	2.75	0.28
0270010298	CABLE UTP MULTIFILAR NEGRO PARA INTERNET DE CATEGORIA 6	m		1.0500	1.45	1.52
						1.80

Partida 05.01 TABLERO GENERAL

Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 922.88

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	0.2500	1.0000	22.88	22.88
						22.88
	Materiales					
02540100010004	GABINETE METALICO 0.45 x 0.70 m.	und		1.0000	900.00	900.00
						900.00

Partida 05.02 TABLERO DISTRIBUCION ELECTRICO

Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 756.52

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	22.88	91.52
						91.52
	Materiales					
02540100010005	GABINETE METALICO 0.40 x 0.50 m.	und		1.0000	665.00	665.00
						665.00

Partida 05.03 SUB TABLERO DISTRIBUCION ELECTRICA

Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 216.52

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	22.88	91.52
						91.52
	Materiales					
02540100010006	GABINETE METALICO 0.30 x 0.30 m.	und		1.0000	125.00	125.00
						125.00

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DE VIZCARRA MINAYA
RUC: 4095631
REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDANA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 02.09 TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES

Rendimiento	m2/DIA	MO. 400.0000	EQ. 400.0000	Costo unitario directo por : m2			1.60
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.0200	22.88	0.46
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0400	16.32	0.65
							1.11
	Materiales						
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg		bol		0.0200	12.72	0.25
0231040002	ESTACAS DE FIERRO CORRUGADO DE 1/2" x 0.40m.		und		0.0500	1.00	0.05
							0.30
	Equipos						
03010000020002	NIVEL DE INGENIERO		hm	1.0000	0.0200	8.00	0.16
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.11	0.03
							0.19

Partida 03.01 CORTE DE TERRENO MANUAL

Rendimiento	m3/DIA	MO. 4.0000	EQ. 4.0000	Costo unitario directo por : m3			33.62
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra						
0101010005	PEON		hh	1.0000	2.0000	16.32	32.64
							32.64
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	32.64	0.98
							0.98

Partida 03.02 EXCAVACION PARA ZAPATAS

Rendimiento	m3/DIA	MO. 4.0000	EQ. 4.0000	Costo unitario directo por : m3			33.62
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra						
0101010005	PEON		hh	1.0000	2.0000	16.32	32.64
							32.64
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	32.64	0.98
							0.98

Partida 03.03 EXCAVACION PARA CIMIENTOS

Rendimiento	m3/DIA	MO. 4.0000	EQ. 4.0000	Costo unitario directo por : m3			33.62
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra						
0101010005	PEON		hh	1.0000	2.0000	16.32	32.64
							32.64
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	32.64	0.98
							0.98

Partida 03.04 EXCAVACION PARA VIGA DE CIMENTCION

Rendimiento	m3/DIA	MO. 4.0000	EQ. 4.0000	Costo unitario directo por : m3			33.62
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra						
0101010005	PEON		hh	1.0000	2.0000	16.32	32.64
							32.64
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	32.64	0.98
							0.98

CONSORCIO CERRO COLORADO

 ELVYS DEYI ZAVATA MINAYA
 REPRESENTANTE COMUN

ELMER ROY SALDAÑA CASANOVA
 INGENIERO CIVIL
 en la Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida	03.05	EXCAVACION PARA CISTERNA					
Rendimiento	m3/DIA	MO. 4.0000	EQ. 4.0000	Costo unitario directo por : m3			33.62
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010005	PEON		hh	1.0000	2.0000	16.32	32.64
							32.64
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	32.64	0.98
							0.98

Partida	03.06	EXCAVACION PARA CANAL DE EVACUACION DE AGUA PLUVIAL					
Rendimiento	m3/DIA	MO. 4.0000	EQ. 4.0000	Costo unitario directo por : m3			33.62
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010005	PEON		hh	1.0000	2.0000	16.32	32.64
							32.64
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	32.64	0.98
							0.98

Partida	03.07	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA T/NORMAL P/TUBERIA					
Rendimiento	m/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : m			11.21
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.6667	16.32	10.88
							10.88
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	10.88	0.33
							0.33

Partida	03.08	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA T/NORMAL					
Rendimiento	m/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : m			7.67
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	0.1000	0.0400	22.88	0.92
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.4000	16.32	6.53
							7.45
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	7.45	0.22
							0.22

Partida	03.09	CAMA DE APOYO PARA TUBERIA					
Rendimiento	m/DIA	MO. 120.0000	EQ. 120.0000	Costo unitario directo por : m			4.71
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.0667	16.32	1.09
							1.09
	Materiales						
02070200010002	ARENA GRUESA		m3		0.0600	60.00	3.60
							3.60
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		2.0000	1.09	0.02
							0.02

CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DE VIZCARRA LAMINAYA

DNI: 44359331

REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDAÑA CASANOVA

INGENIERO CIVIL

Registro de Ingenieros CIP N° 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS

Fecha presupuesto

31/08/2020

Partida 03.10 RELLENO COMPACTADO MANUAL DE ZANJA C/MAT. PROPIO HASTA 1.5 M

Rendimiento m/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 11.43

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	0.2500	0.1000	22.88	2.29
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.4000	16.32	6.53
						8.82
	Materiales					
0290130022	AGUA	m3		0.0540	5.00	0.27
						0.27
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	8.82	0.26
0301100007	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP	hm	0.2500	0.1000	20.80	2.08
						2.34

Partida 03.11 RELLENO COMPACTADO C/MAT. PRESTAMO

Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 99.24

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	18.08	14.46
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.8000	16.32	13.06
						27.52
	Materiales					
0207030001	HORMIGON	m3		1.2000	45.00	54.00
0290130022	AGUA	m3		0.0500	5.00	0.25
						54.25
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	27.52	0.83
0301100007	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.8000	20.80	16.64
						17.47

Partida 03.12 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.0 M

Rendimiento m3/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m3 6.73

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	3.0000	0.4000	16.32	6.53
						6.53
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	6.53	0.20
						0.20

Partida 03.13 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Rendimiento m3/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m3 17.10

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.0333	18.08	0.60
						0.60
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.60	0.02
03011600010005	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125 HP 2.5 yd3	hm	0.5000	0.0333	240.00	7.99
03012200040006	CAMION VOLQUETE 6X4 330HP 10 m3	hm	1.0000	0.0667	127.36	8.49
						16.50

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DENIVI ZAVALLA MINAYA
DNI 44099831
REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDANA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS

Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 04.01 CONCRETO SIMPLE PARA SOLADOS $f'c = 100 \text{ kg/cm}^2$

Rendimiento m3/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m3 216.63

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	0.6667	22.88	15.25
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.3333	18.08	6.03
0101010005	PEON	hh	12.0000	4.0000	16.32	65.28
						86.56
Materiales						
0207030001	HORMIGON	m3		1.2800	45.00	57.60
0213010008	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		3.0500	20.34	62.04
0290130022	AGUA	m3		0.1800	5.00	0.90
						120.54
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	86.56	2.60
03012900030006	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.3333	20.80	6.93
						9.53

Partida 04.02 CONCRETO SIMPLE $f'c = 100 \text{ kg/cm}^2 + 30\% \text{ P.G. CIMENTOS CORRIDOS}$

Rendimiento m3/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m3 235.26

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	0.6667	22.88	15.25
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.3333	18.08	6.03
0101010005	PEON	hh	12.0000	4.0000	16.32	65.28
						86.56
Materiales						
0207010017	PIEDRA GRANDE DE 6"	m3		0.5000	40.00	20.00
0207030001	HORMIGON	m3		0.8700	45.00	39.15
0213010008	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		3.8900	20.34	79.12
0290130022	AGUA	m3		0.1800	5.00	0.90
						139.17
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	86.56	2.60
03012900030006	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.3333	20.80	6.93
						9.53



Partida 04.03 CONCRETO SIMPLE $f'c = 100 \text{ kg/cm}^2 + 25\% \text{ P.M. SOBRECIMENTOS}$

Rendimiento m3/DIA MO. 12.5000 EQ. 12.5000 Costo unitario directo por : m3 266.84

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6400	22.88	14.64
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.6400	18.08	11.57
0101010005	PEON	hh	8.0000	5.1200	16.32	83.56
						109.77
Materiales						
02070100050003	PIEDRA MEDIANA DE 3"	m3		0.4200	40.00	16.80
0207030001	HORMIGON	m3		0.9700	45.00	43.65
0213010008	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		3.8900	20.34	79.12
0290130022	AGUA	m3		0.1800	5.00	0.90
						140.47
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	109.77	3.29
03012900030006	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.6400	20.80	13.31
						16.60

S10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMENTOS

Rendimiento m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2 47.03

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	22.88	11.44
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5000	18.08	9.04
						20.48
	Materiales					
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg		0.3000	3.56	1.07
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3"	kg		0.3000	2.72	0.82
0231010006	MADERA TORNILLO INC. CORTE P/ENCOFRADO	p2		5.0000	4.81	24.05
						25.94
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	20.48	0.61
						0.61

Partida 04.05 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 CANAL DE DRENAJE

Rendimiento m3/DIA MO. 12.5000 EQ. 12.5000 Costo unitario directo por : m3 361.97

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6400	22.88	14.64
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.6400	18.08	11.57
0101010005	PEON	hh	8.0000	5.1200	16.32	83.56
						109.77
	Materiales					
0207010018	GRAVILLA 1/2" - 3/4"	m3		0.7600	60.00	45.60
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.4700	60.00	28.20
0213010008	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		7.5700	20.34	153.97
0290130022	AGUA	m3		0.1840	5.00	0.92
						228.69
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	109.77	3.29
03012900010005	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.3200	21.58	6.91
03012900030006	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.6400	20.80	13.31
						23.51

Partida 04.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANAL DE DRENAJE

Rendimiento m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2 47.03

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	22.88	11.44
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5000	18.08	9.04
						20.48
	Materiales					
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg		0.3000	3.56	1.07
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3"	kg		0.3000	2.72	0.82
0231010006	MADERA TORNILLO INC. CORTE P/ENCOFRADO	p2		5.0000	4.81	24.05
						25.94
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	20.48	0.61
						0.61

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEIVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44349831
REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDANA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 04.07 CONCRETO EN FALSO PISO E=0.10 M

Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 34.75

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	22.88	3.05
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.1333	18.08	2.41
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.5333	16.32	8.70
						14.16
Materiales						
0207030001	HORMIGON	m3		0.1500	45.00	6.75
0213010008	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		0.5000	20.34	10.17
0272040053	REGLA DE MADERA	p2		0.0600	6.50	0.39
0290130022	AGUA	m3		0.0184	5.00	0.09
						17.40
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	14.16	0.42
03012900030006	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.1333	20.80	2.77
						3.19

Partida 05.01.01 CONCRETO f_c=210 kg/cm2 PARA ZAPATAS

Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 402.30

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	0.8000	22.88	18.30
0101010004	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	18.08	14.46
0101010005	PEON	hh	12.0000	4.8000	16.32	78.34
						111.10
Materiales						
0207010018	GRAVILLA 1/2" - 3/4"	m3		0.8500	60.00	51.00
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.4200	60.00	25.20
0213010008	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		9.7400	20.34	198.11
0290130022	AGUA	m3		0.1840	5.00	0.92
						275.23
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	111.10	3.33
03012900010005	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.2000	21.58	4.32
03012900030006	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.4000	20.80	8.32
						15.97

Partida 05.01.02 ACERO DE REFUERZO f_y=4,200 kg/cm2 PARA ZAPATAS

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.15

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	22.88	0.73
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	18.08	0.58
						1.31
Materiales						
02040100010002	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16	kg		0.0600	3.56	0.21
0204030007	FIERRO CORRUGADO PROMEDIO	kg		1.0700	2.42	2.59
						2.80
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.31	0.04
						0.04

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DE VIZAVAYAMINAYA
DNI: 4496286
REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDANA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 05.02.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA VIGA DE CIMENTACION

Rendimiento m3/DIA MO. 12.5000 EQ. 12.5000 Costo unitario directo por : m3 430.03

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6400	22.88	14.64
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.6400	18.08	11.57
0101010005	PEON	hh	10.0000	6.4000	16.32	104.45
						130.66
Materiales						
0207010018	GRAVILLA 1/2" - 3/4"	m3		0.8500	60.00	51.00
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.4200	60.00	25.20
0213010008	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		9.7400	20.34	198.11
0290130022	AGUA	m3		0.1840	5.00	0.92
						275.23
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	130.66	3.92
03012900010005	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.3200	21.58	6.91
03012900030006	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.6400	20.80	13.31
						24.14

Partida 05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGA DE CIMENTACION

Rendimiento m2/DIA MO. 14.5000 EQ. 14.5000 Costo unitario directo por : m2 48.80

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5517	22.88	12.62
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5517	18.08	9.97
						22.59
Materiales						
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg		0.3000	3.56	1.07
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3"	kg		0.1500	2.72	0.41
0231010006	MADERA TORNILLO INC. CORTE P/ENCOFRADO	p2		5.0000	4.81	24.05
						25.53
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	22.59	0.68
						0.68

Partida 05.02.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 PARA VIGAS DE CIMENTACION

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.15

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	22.88	0.73
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	18.08	0.58
						1.31
Materiales						
02040100010002	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16	kg		0.0600	3.56	0.21
0204030007	FIERRO CORRUGADO PROMEDIO	kg		1.0700	2.42	2.59
						2.80
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.31	0.04
						0.04

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVY DEVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44086831
REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDANA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPATAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 05.03.01 CONCRETO $f_c=175 \text{ kg/cm}^2$ PARA SOBRECIMENTOS

Rendimiento m3/DIA MO. 12.5000 EQ. 12.5000 Costo unitario directo por : m3 408.06

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6400	22.88	14.64
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.6400	18.08	11.57
0101010005	PEON	hh	10.0000	6.4000	16.32	104.45
						130.66
Materiales						
0207010018	GRAVILLA 1/2" - 3/4"	m3		0.7600	60.00	45.60
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5100	60.00	30.60
0213010008	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		8.6600	20.34	176.14
0290130022	AGUA	m3		0.1840	5.00	0.92
						253.26
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	130.66	3.92
03012900010005	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.3200	21.58	6.91
03012900030006	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.6400	20.80	13.31
						24.14

Partida 05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMENTOS

Rendimiento m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2 47.03

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	22.88	11.44
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5000	18.08	9.04
						20.48
Materiales						
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg		0.3000	3.56	1.07
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3"	kg		0.3000	2.72	0.82
0231010006	MADERA TORNILLO INC. CORTE P/ENCOFRADO	p2		5.0000	4.81	24.05
						25.94
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	20.48	0.61
						0.61

Partida 05.03.03 ACERO DE REFUERZO $f_y=4,200 \text{ kg/cm}^2$ PARA SOBRECIMENTOS

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.15

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	22.88	0.73
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	18.08	0.58
						1.31
Materiales						
02040100010002	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16	kg		0.0600	3.56	0.21
0204030007	FIERRO CORRUGADO PROMEDIO	kg		1.0700	2.42	2.59
						2.80
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.31	0.04
						0.04

CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DELVI ZAVAYLA MINAYA

DNI: 44599351

REPRESENTANTE COMÚN



ELMER ROY SALDAÑA CASANOVA

INGENIERO CIVIL

Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS

Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 05.04.01 CONCRETO $f_c=210$ kg/cm² PARA COLUMNAS

Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 452.19

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	22.88	30.51
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	18.08	12.05
0101010005	PEON	hh	10.0000	6.6667	16.32	108.80
						151.36
Materiales						
0207010018	GRAVILLA 1/2" - 3/4"	m3		0.8500	60.00	51.00
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.4200	60.00	25.20
0213010008	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		9.7400	20.34	198.11
0290130022	AGUA	m3		0.1840	5.00	0.92
						275.23
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	151.36	4.54
03012900010005	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.3333	21.58	7.19
03012900030006	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.6667	20.80	13.87
						25.60

Partida 05.04.02 CONCRETO $f_c=175$ kg/cm² PARA COLUMNAS

Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 430.22

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	22.88	30.51
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	18.08	12.05
0101010005	PEON	hh	10.0000	6.6667	16.32	108.80
						151.36
Materiales						
0207010018	GRAVILLA 1/2" - 3/4"	m3		0.7600	60.00	45.60
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5100	60.00	30.60
0213010008	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		8.6600	20.34	176.14
0290130022	AGUA	m3		0.1840	5.00	0.92
						253.26
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	151.36	4.54
03012900010005	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.3333	21.58	7.19
03012900030006	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.6667	20.80	13.87
						25.60

Partida 05.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 49.73

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	22.88	15.25
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	18.08	12.05
						27.30
Materiales						
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg		0.3000	3.56	1.07
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3"	kg		0.3000	2.72	0.82
0231010006	MADERA TORNILLO INC. CORTE P/ENCOFRADO	p2		4.1000	4.81	19.72
						21.61
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	27.30	0.82
						0.82

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DE VIZCAYA MINAYA
CNI: 42989351
REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDANA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPATAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 05.04.04 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 PARA COLUMNAS

Rendimiento	kg/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : kg			4.15
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.0320	22.88	0.73
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.0320	18.08	0.58
							1.31
	Materiales						
02040100010002	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16		kg		0.0600	3.56	0.21
0204030007	FIERRO CORRUGADO PROMEDIO		kg		1.0700	2.42	2.59
							2.80
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.31	0.04
							0.04

Partida 05.05.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA VIGAS

Rendimiento	m3/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : m3			444.79
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	2.0000	1.3333	22.88	30.51
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.6667	18.08	12.05
0101010005	PEON		hh	10.0000	6.6667	16.32	108.80
							151.36
	Materiales						
0207010018	GRAVILLA 1/2" - 3/4"		m3		0.8500	60.00	51.00
02070200010002	ARENA GRUESA		m3		0.4200	60.00	25.20
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)		bol		9.7400	19.58	190.71
0290130022	AGUA		m3		0.1840	5.00	0.92
							267.83
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	151.36	4.54
03012900010005	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"		hm	0.5000	0.3333	21.58	7.19
03012900030006	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP)		hm	1.0000	0.6667	20.80	13.87
							25.60

Partida 05.05.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA VIGAS

Rendimiento	m3/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : m3			423.64
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	2.0000	1.3333	22.88	30.51
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.6667	18.08	12.05
0101010005	PEON		hh	10.0000	6.6667	16.32	108.80
							151.36
	Materiales						
0207010018	GRAVILLA 1/2" - 3/4"		m3		0.7600	60.00	45.60
02070200010002	ARENA GRUESA		m3		0.5100	60.00	30.60
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)		bol		8.6600	19.58	169.56
0290130022	AGUA		m3		0.1840	5.00	0.92
							246.68
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	151.36	4.54
03012900010005	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"		hm	0.5000	0.3333	21.58	7.19
03012900030006	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP)		hm	1.0000	0.6667	20.80	13.87
							25.60

CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DRYVI ZAVATA MINAYA

REP. 44393861

REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDAÑA CASANOVA

INGENIERO CIVIL

Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 05.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS

Rendimiento	m2/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : m2			49.05
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.6667	22.88	15.25
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.6667	18.08	12.05
							27.30
	Materiales						
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8		kg		0.2100	3.56	0.75
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3"		kg		0.1700	2.72	0.46
0231010006	MADERA TORNILLO INC. CORTE P/ENCOFRADO		p2		4.1000	4.81	19.72
							20.93
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	27.30	0.82
							0.82

Partida 05.05.04 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 PARA VIGAS

Rendimiento	kg/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : kg			4.15
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.0320	22.88	0.73
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.0320	18.08	0.58
							1.31
	Materiales						
02040100010002	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16		kg		0.0600	3.56	0.21
0204030007	FIERRO CORRUGADO PROMEDIO		kg		1.0700	2.42	2.59
							2.80
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.31	0.04
							0.04

Partida 05.06.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA LOSA ALIGERADA

Rendimiento	m3/DIA	MO. 14.0000	EQ. 14.0000	Costo unitario directo por : m3			438.73
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	2.0000	1.1429	22.88	26.15
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.5714	18.08	10.33
0101010005	PEON		hh	12.0000	6.8571	16.32	111.91
							148.39
	Materiales						
0207010018	GRAVILLA 1/2" - 3/4"		m3		0.8500	60.00	51.00
02070200010002	ARENA GRUESA		m3		0.4200	60.00	25.20
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)		bol		9.7400	19.58	190.71
0290130022	AGUA		m3		0.1840	5.00	0.92
							267.83
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	148.39	4.45
03012900010005	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"		hm	0.5000	0.2857	21.58	6.17
03012900030006	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP)		hm	1.0000	0.5714	20.80	11.89
							22.51

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYI ZAVAYAMINAYA
DNI: 4439884
REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDANA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS

Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 52.91

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	22.88	15.25
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	18.08	12.05
						27.30
	Materiales					
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg		0.1000	3.56	0.36
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3"	kg		0.1400	2.72	0.38
0231010006	MADERA TORNILLO INC. CORTE P/ENCOFRADO	p2		5.0000	4.81	24.05
						24.79
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	27.30	0.82
						0.82

Partida 05.06.03 LADRILLO HUECO DE ARCILLA DE 15 x 30 x 30 cm PARA LOSA ALIGERADA

Rendimiento und/DIA MO. 1,600.0000 EQ. 1,600.0000 Costo unitario directo por : und 3.20

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0050	22.88	0.11
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0050	18.08	0.09
0101010005	PEON	hh	10.0000	0.0500	16.32	0.82
						1.02
	Materiales					
02160100040005	LADRILLO PARA TECHO 8H DE 15X30X30 cm	und		1.0500	2.05	2.15
						2.15
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.02	0.03
						0.03

Partida 05.06.04 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 PARA LOSA ALIGERADA

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.15

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	22.88	0.73
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	18.08	0.58
						1.31
	Materiales					
02040100010002	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16	kg		0.0600	3.56	0.21
0204030007	FIERRO CORRUGADO PROMEDIO	kg		1.0700	2.42	2.59
						2.80
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.31	0.04
						0.04

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVIS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44296681
REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDAÑA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS

Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 05.07.01 CONCRETO $f_c=210$ kg/cm² PARA TANQUE ELEVADO

Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 444.79

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	22.88	30.51
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	18.08	12.05
0101010005	PEON	hh	10.0000	6.6667	16.32	108.80
						151.36
Materiales						
0207010018	GRAVILLA 1/2" - 3/4"	m3		0.8500	60.00	51.00
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.4200	60.00	25.20
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		9.7400	19.58	190.71
0290130022	AGUA	m3		0.1840	5.00	0.92
						267.83
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	151.36	4.54
03012900010005	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.3333	21.58	7.19
03012900030006	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.6667	20.80	13.87
						25.60

Partida 05.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TANQUE ELEVADO

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 54.20

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	22.88	18.30
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	18.08	14.46
						32.76
Materiales						
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg		0.1000	3.56	0.36
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3"	kg		0.1400	2.72	0.38
0231010006	MADERA TORNILLO INC. CORTE P/ENCOFRADO	p2		4.1000	4.81	19.72
						20.46
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	32.76	0.98
						0.98

Partida 05.07.03 ACERO DE REFUERZO $f_y=4,200$ kg/cm² PARA TANQUE ELEVADO

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.15

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	22.88	0.73
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	18.08	0.58
						1.31
Materiales						
02040100010002	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16	kg		0.0600	3.56	0.21
0204030007	FIERRO CORRUGADO PROMEDIO	kg		1.0700	2.42	2.59
						2.80
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.31	0.04
						0.04

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVAYA MINAYA
DNI: 44393231
REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDANA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

4476

S10

Página : 17

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida	05.08.01	CONCRETO $f_c=210$ kg/cm ² PARA CISTERNA					
Rendimiento	m3/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : m3		452.19	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	2.0000	1.3333	22.88	30.51
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.6667	18.08	12.05
0101010005	PEON		hh	10.0000	6.6667	16.32	108.80
							151.36
	Materiales						
0207010018	GRAVILLA 1/2" - 3/4"		m3		0.8500	60.00	51.00
02070200010002	ARENA GRUESA		m3		0.4200	60.00	25.20
0213010008	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)		bol		9.7400	20.34	198.11
0290130022	AGUA		m3		0.1840	5.00	0.92
							275.23
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	151.36	4.54
03012900010005	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"		hm	0.5000	0.3333	21.58	7.19
03012900030006	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP)		hm	1.0000	0.6667	20.80	13.87
							25.60

Partida	05.08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 14.0000	EQ. 14.0000	Costo unitario directo por : m2		42.40	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.5714	22.88	13.07
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.5714	18.08	10.33
							23.40
	Materiales						
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8		kg		0.1000	3.56	0.36
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3"		kg		0.1400	2.72	0.38
0231010006	MADERA TORNILLO INC. CORTE P/ENCOFRADO		p2		3.6500	4.81	17.56
							18.30
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	23.40	0.70
							0.70

Partida	05.08.03	ACERO DE REFUERZO $f_y=4,200$ kg/cm ² PARA CISTERNA					
Rendimiento	kg/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : kg		4.15	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.0320	22.88	0.73
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.0320	18.08	0.58
							1.31
	Materiales						
02040100010002	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16		kg		0.0600	3.56	0.21
0204030007	FIERRO CORRUGADO PROMEDIO		kg		1.0700	2.42	2.59
							2.80
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.31	0.04
							0.04

CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DAYVI ZAVAYAMINAYA

DNI: 44596361

REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDAÑA CASANOVA

INGENIERO CIVIL

Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Fecha presupuesto 31/08/2020

ELMER ROY SALDANA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida	05.10.01	CONCRETO $f_c=175$ kg/cm ² PARA LOSA ARMADA					
Rendimiento	m3/DIA	MO. 12.5000	EQ. 12.5000	Costo unitario directo por : m3			408.06
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6400	22.88	14.64	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.6400	18.08	11.57	
0101010005	PEON	hh	10.0000	6.4000	16.32	104.45	
						130.66	
	Materiales						
0207010018	GRAVILLA 1/2" - 3/4"	m3		0.7600	60.00	45.60	
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5100	60.00	30.60	
0213010008	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		8.6600	20.34	176.14	
0290130022	AGUA	m3		0.1840	5.00	0.92	
						253.26	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	130.66	3.92	
03012900010005	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm		0.3200	21.58	6.91	
03012900030006	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm		0.6400	20.80	13.31	
						24.14	

Partida	05.10.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ARMADA					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : m2			50.85
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	22.88	12.20	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	18.08	9.64	
						21.84	
	Materiales						
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg		0.1000	3.56	0.36	
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3"	kg		0.1400	2.72	0.38	
0231010006	MADERA TORNILLO INC. CORTE P/ENCOFRADO	p2		5.7400	4.81	27.61	
						28.35	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	21.84	0.66	
						0.66	

Partida	05.10.03	ACERO DE REFUERZO $f_y=4,200$ kg/cm ² PARA LOSA ARMADA					
Rendimiento	kg/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : kg			4.15
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	22.88	0.73	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	18.08	0.58	
						1.31	
	Materiales						
02040100010002	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16	kg		0.0600	3.56	0.21	
0204030007	FIERRO CORRUGADO PROMEDIO	kg		1.0700	2.42	2.59	
						2.80	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.31	0.04	
						0.04	

CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DE VIZAVALAMINAYA

REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDAÑA CASANOVA

INGENIERO CIVIL

Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

0473

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Fecha presupuesto 31/08/2020

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS

Partida 05.11.01 CONCRETO $f_c=175$ kg/cm2 EN SARDINEL

Rendimiento	m3/DIA	MO. 12.5000	EQ. 12.5000	Costo unitario directo por : m3			408.06
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6400	22.88	14.64	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.6400	18.08	11.57	
0101010005	PEON	hh	10.0000	6.4000	16.32	104.45	
						130.66	
	Materiales						
0207010018	GRAVILLA 1/2" - 3/4"	m3		0.7600	60.00	45.60	
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5100	60.00	30.60	
0213010008	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		8.6600	20.34	176.14	
0290130022	AGUA	m3		0.1840	5.00	0.92	
						253.26	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	130.66	3.92	
03012900010005	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm		0.3200	21.58	6.91	
03012900030006	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm		0.6400	20.80	13.31	
						24.14	

Partida 05.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL

Rendimiento	m2/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : m2			50.85
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	22.88	12.20	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	18.08	9.64	
						21.84	
	Materiales						
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg		0.1000	3.56	0.36	
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3"	kg		0.1400	2.72	0.38	
0231010006	MADERA TORNILLO INC. CORTE PIENCOFRADO	p2		5.7400	4.81	27.61	
						28.35	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	21.84	0.66	
						0.66	

Partida 05.11.03 ACERO DE REFUERZO $f_y=4,200$ kg/cm2 EN SARDINEL

Rendimiento	kg/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : kg			4.15
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	22.88	0.73	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	18.08	0.58	
						1.31	
	Materiales						
02040100010002	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16	kg		0.0600	3.56	0.21	
0204030007	FIERRO CORRUGADO PROMEDIO	kg		1.0700	2.42	2.59	
						2.80	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.31	0.04	
						0.04	

CONSORCIO CERRO COLORADO

 ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
 DNI: 44093891
 REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDAÑA CALVO

 INGENIERO CIVIL
 Ren. Colegio de Ingenieros CIP N° 39736

0472

S10

Página :

21

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 06.01 TIJERAL METALICO TIPO TP1 (500x250mm)

Rendimiento m/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 499.30

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	22.88	9.15
0101010004	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	18.08	14.48
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.8000	16.32	13.06
Materiales						
0238010005	LIJA PARA METAL	hja		1.2500	2.00	2.50
0240020017	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gal		0.0260	38.40	1.00
0240070003	PINTURA ANTICORROSIVA EPOXI ZINCROMATO	gal		0.0260	35.30	0.92
0240080012	THINNER	gal		0.1230	13.53	1.66
02550800140003	SOLDADURA	kg		0.7200	14.50	10.44
02650100010014	TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2" x 3mm	m		4.0000	63.88	255.52
02650100010016	TUBO DE FIERRO NEGRO DE 1.5" x 3mm	m		3.6920	49.70	183.49
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	36.67	1.10
0301270006	MAQUINA DE SOLDAR	hm	1.0000	0.4000	15.00	6.00
						7.10

Partida 06.02 TIJERAL METALICO TIPO TS1 (500x50mm)

Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 261.06

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	22.88	6.10
0101010004	OFICIAL	hh	2.0000	0.5333	18.08	9.64
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.5333	16.32	8.70
Materiales						
0238010005	LIJA PARA METAL	hja		1.2500	2.00	2.50
0240020017	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gal		0.0260	38.40	1.00
0240070003	PINTURA ANTICORROSIVA EPOXI ZINCROMATO	gal		0.0260	35.30	0.92
0240080012	THINNER	gal		0.1050	13.53	1.42
02550800140003	SOLDADURA	kg		0.5200	14.50	7.54
02650100010014	TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2" x 3mm	m		2.0000	63.88	127.76
02650100010015	TUBO DE FIERRO NEGRO DE 1" x 3mm	m		3.5380	25.65	90.75
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	24.44	0.73
0301270006	MAQUINA DE SOLDAR	hm	1.0000	0.2667	15.00	4.00
						4.73

CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS NEYVI ZAVALA MINAYA

DNI 44596371

REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDAÑA CASANOVA

INGENIERO CIVIL

Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 06.03 TIJERAL METALICO TIPO CORREA C1 (500x50mm)

Rendimiento	m/DIA	MO. 30.0000	EQ. 30.0000	Costo unitario directo por : m			261.06
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.2667	22.88	6.10
0101010004	OFICIAL		hh	2.0000	0.5333	18.08	9.64
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.5333	16.32	8.70
							24.44
	Materiales						
0238010005	LIJA PARA METAL		hja		1.2500	2.00	2.50
0240020017	PINTURA ESMALTE SINTETICO		gal		0.0260	38.40	1.00
0240070003	PINTURA ANTICORROSIVA EPOXI ZINCROMATO		gal		0.0260	35.30	0.92
0240080012	THINNER		gal		0.1050	13.53	1.42
02550800140003	SOLDADURA		kg		0.5200	14.50	7.54
02650100010014	TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2" x 3mm		m		2.0000	63.88	127.76
02650100010015	TUBO DE FIERRO NEGRO DE 1" x 3mm		m		3.5380	25.65	90.75
							231.89
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	24.44	0.73
0301270006	MAQUINA DE SOLDAR		hm	1.0000	0.2667	15.00	4.00
							4.73

Partida 07.01 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

Rendimiento	mes/DIA	MO.	EQ.	Costo unitario directo por : mes			12,658.22
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subpartidas						
010501030119	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL EPP		und		24.0000	182.32	4,375.68
010501030120	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD		mes		1.0000	1,317.81	1,317.81
010501030121	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD		mes		1.0000	1,150.33	1,150.33
010501030122	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		mes		1.0000	1,350.00	1,350.00
010501030128	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA EPP		gib		1.0000	4,464.40	4,464.40
							12,658.22

Partida 07.02.01 ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Rendimiento	gib/DIA	MO. 1.8000	EQ. 1.8000	Costo unitario directo por : gib			4,495.80
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales						
0258040023	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		mes		1.0000	4,495.80	4,495.80
							4,495.80

Partida 07.02.02 ELABORACIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL COVID-19

Rendimiento	gib/DIA	MO. 1.8000	EQ. 1.8000	Costo unitario directo por : gib			4,710.00
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subpartidas						
010501030129	TOPICO COVID-19		und		1.0000	750.00	750.00
010501030130	COMEDOR COVID-19		und		1.0000	2,670.00	2,670.00
010501030131	VESTUARIO COVID-19		und		1.0000	1,290.00	1,290.00
							4,710.00


CONSORCIO CERRO COLORADO
 ELVIS DEYVIZ MINAYA
 DNI: 44075604
 REPRESENTANTE COMÚN


ELMER ROY SALDANA CASANOVA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. Colegio de Ingenieros CIP N° 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" Fecha presupuesto 31/08/2020

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS

Partida 07.02.03 DESINFECCIÓN DE OBRA (UNA VEZ POR SEMANA)

Rendimiento mes/DIA MO. 1.8000 EQ. 1.8000 Costo unitario directo por : mes 1,200.00

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
04231900010005	SC LIMPIEZA Y DESINFECCION	sem		4.0000	300.00	1,200.00

Partida 07.02.04.01 CONTROL DE TEMPERATURA CORPORAL

Rendimiento mes/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : mes 330.56

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0101010005	PEON	hh	1.0000	8.0000	16.32	130.56
0290320010	TERMOMETRO INFRARROJO			1.0000	200.00	200.00

Partida 07.02.05.01 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA COVID-19

Rendimiento mes/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : mes 1,216.50

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0247170002	PEDILUVIO	pza		0.6500	130.00	84.50
0279010058	ALCOHOL EN GEL	gal		5.0000	89.00	445.00
02901300080004	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	gal		5.0000	25.00	125.00
02901300180005	DESINFECTANTE	gal		2.0000	21.00	42.00
0290130023	PAPEL TOALLA	pqt		20.0000	26.00	520.00

Partida 07.02.05.02 PRUEBAS RAPIDAS COVID-19 (40 POR MES)

Rendimiento mes/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : mes 7,353.32

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0101010007	PROFESIONAL DE LA SALUD	mes		1.0000	400.00	400.00
0262100011	OXIMETRO	und		1.0000	400.00	400.00
0262100012	PRUEBA MOLECULAR	und		40.0000	160.00	6,400.00
0267040010	MASCARILLA DESECHABLE	und		1.0000	1.21	1.21
0267050004	GUANTES DE NITRIL	par		1.0000	2.54	2.54
0267050009	TRAJE DE PROTECCION DE BIOSEGURIDAD	und		1.0000	118.64	118.64
02902300030002	PROTECTOR OCULAR DE PLASTICO DESCARTABLE	und		1.0000	30.93	30.93

Partida 07.02.06.01 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL COVID-19

Rendimiento und/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : und 1,103.50

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0267040010	MASCARILLA DESECHABLE	und		750.0000	1.21	907.50
0267040011	MASCARILLAS N95	und		48.0000	1.50	72.00
0267040012	MASCARILLAS	und		10.0000	1.40	14.00
0267060020	GUANTES DE LATEX	par		100.0000	1.10	110.00

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYI ZAVALA MINAYA
DNI: 44368301
REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDANA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 08.01 MITIGACION AMBIENTAL

Rendimiento	gib/DIA	MO.	EQ.	Costo unitario directo por : gib			20,000.00
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subpartidas						
010501030124	RESTAURACION DE AREAS ASIGNADAS COMO BOTADEROS		ha		1.0000	7,119.73	7,119.73
010501030125	RESTAURACION DE AREAS UTILIZADAS COMO CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS		ha		0.2500	6,137.09	1,534.27
010501030126	REVEGETACION DE AREAS AFECTADAS		ha		1.0000	8,304.64	8,304.64
010501030127	MITIGACION DE PARTICULAS SUSPENDIDAS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA - RIEGO DIARIO		mes		7.0000	434.48	3,041.36
							20,000.00



CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA

DNI: 44593351

REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDANA CASANOVA

INGENIERO CIVIL

Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 01.01 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA M:1:1:4 E=1.5CM

Rendimiento m2/DIA MO. 7.2000 EQ. 7.2000 Costo unitario directo por : m2 97.05

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.1111	22.88	25.42
0101010005	PEON	hh	0.7500	0.8333	16.32	13.60
						39.02
	Materiales					
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3"	kg		0.0200	2.72	0.05
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0551	60.00	3.31
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.3885	19.58	7.61
0216010018	LADRILLO KK MAQUINADO TIPO 18 HUECOS	und		62.0000	0.70	43.40
0231110005	ANDAMIO DE MADERA	p2		0.4030	6.00	2.42
0290130022	AGUA	m3		0.0141	5.00	0.07
						56.86
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	39.02	1.17
						1.17

Partida 01.02 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:1:4 E=1.5CM

Rendimiento m2/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 66.41

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	22.88	20.34
0101010005	PEON	hh	0.7500	0.6667	16.32	10.88
						31.22
	Materiales					
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3"	kg		0.0200	2.72	0.05
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0295	60.00	1.77
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.2079	19.58	4.07
0216010018	LADRILLO KK MAQUINADO TIPO 18 HUECOS	und		37.0000	0.70	25.90
0231110005	ANDAMIO DE MADERA	p2		0.4030	6.00	2.42
0290130022	AGUA	m3		0.0075	5.00	0.04
						34.25
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	31.22	0.94
						0.94

Partida 02.01 TARRAJEO PRIMARIO Y RAYADO C/MEZCLA EN MUROS

Rendimiento m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 24.79

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	22.88	13.07
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.2857	16.32	4.66
						17.73
	Materiales					
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3"	kg		0.0220	2.72	0.06
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.0191	60.00	1.15
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.1170	19.58	2.29
0231110005	ANDAMIO DE MADERA	p2		0.5000	6.00	3.00
0290130022	AGUA	m3		0.0055	5.00	0.03
						6.53
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	17.73	0.53
						0.53

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVIS DEYVA ZAVALA MINAYA
DNI: 44093931
REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDANA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 02.02 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO EN MESAS

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 27.84

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	22.88	15.25
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.3333	16.32	5.44
Materiales						
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3"	kg		0.0220	2.72	0.06
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.0191	60.00	1.15
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.1170	19.58	2.29
0231110001	MADERA ANDAMIAJE	p2		0.5000	6.00	3.00
0290130022	AGUA	m3		0.0055	5.00	0.03
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	20.69	0.62

Partida 02.03 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, MORTERO C:A=1:5, E=1.5cm

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 33.26

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	22.88	18.30
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.4000	16.32	6.53
Materiales						
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.0191	60.00	1.15
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.1800	19.58	3.52
0231110005	ANDAMIO DE MADERA	p2		0.5000	6.00	3.00
0290130022	AGUA	m3		0.0040	5.00	0.02
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	24.83	0.74

Partida 02.04 TARRAJEO DE COLUMNAS, MORTERO C:A=1:5, E=1.5cm

Rendimiento m2/DIA MO. 8.5000 EQ. 8.5000 Costo unitario directo por : m2 37.78

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.9412	22.88	21.53
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.4706	16.32	7.68
Materiales						
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.0191	60.00	1.15
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.1800	19.58	3.52
0231110005	ANDAMIO DE MADERA	p2		0.5000	6.00	3.00
0290130022	AGUA	m3		0.0040	5.00	0.02
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	29.21	0.88

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DÍAZ ZAVALA MINAYA
0014409331
REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDANA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 02.05 TARRAJE DE VIGAS, MORTERO C:A=1:5, E=1.5cm

Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 39.66

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	22.88	22.88
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.5000	16.32	8.16
						31.04
	Materiales					
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.0191	60.00	1.15
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.1800	19.58	3.52
0231110005	ANDAMIO DE MADERA	p2		0.5000	6.00	3.00
0290130022	AGUA	m3		0.0040	5.00	0.02
						7.69
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	31.04	0.93
						0.93

Partida 02.06 TARRAJE DE CIELORRASOS C:A=1:5, E=1.5cm

Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 39.66

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	22.88	22.88
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.5000	16.32	8.16
						31.04
	Materiales					
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.0191	60.00	1.15
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.1800	19.58	3.52
0231110005	ANDAMIO DE MADERA	p2		0.5000	6.00	3.00
0290130022	AGUA	m3		0.0040	5.00	0.02
						7.69
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	31.04	0.93
						0.93

Partida 02.07 VESTIDURA FONDO DE ESCALERA

Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 38.49

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	22.88	22.88
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.5000	16.32	8.16
						31.04
	Materiales					
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.0191	60.00	1.15
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.1200	19.58	2.35
0231110005	ANDAMIO DE MADERA	p2		0.5000	6.00	3.00
0290130022	AGUA	m3		0.0040	5.00	0.02
						6.52
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	31.04	0.93
						0.93

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAYALA MINAYA
DNI 44069031
REPRESENTANTE COMÚN

INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Fecha presupuesto

31/08/2020

Partida 02.08 TARRAJEO INTERIOR DE CISTERNA CON IMPERMEABILIZANTE

Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 44.13

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	22.88	22.88
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.5000	16.32	8.16
						31.04
	Materiales					
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.0191	60.00	1.15
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.1900	19.58	3.72
0222030005	IMPERMEABILIZANTE	gal		0.1100	66.02	7.26
0290130022	AGUA	m3		0.0060	5.00	0.03
						12.16
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	31.04	0.93
						0.93

Partida 02.09 TARRAJEO EXTERIOR DE TANQUE ELEVADO

Rendimiento m2/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m2 51.35

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	22.88	30.51
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.6667	16.32	10.88
						41.39
	Materiales					
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.0191	60.00	1.15
0213010008	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		0.1500	20.34	3.05
0231010005	MADERA TORNILLO CEPILLADA	p2		0.2500	6.00	1.50
0231110005	ANDAMIO DE MADERA	p2		0.5000	6.00	3.00
0290130022	AGUA	m3		0.0040	5.00	0.02
						8.72
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	41.39	1.24
						1.24

Partida 02.10 TARRAJEO INTERIOR DE TANQUE ELEVADO CON IMPERMEABILIZANTE

Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 44.13

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	22.88	22.88
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.5000	16.32	8.16
						31.04
	Materiales					
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.0191	60.00	1.15
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.1900	19.58	3.72
0222030005	IMPERMEABILIZANTE	gal		0.1100	66.02	7.26
0290130022	AGUA	m3		0.0060	5.00	0.03
						12.16
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	31.04	0.93
						0.93

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 4439831
REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDAÑA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 03.01 CONTRAPISO E=48mm. BASE 3.8CM. MEZC. 1:5, ACAB. 1CM. PASTA 1:2

Rendimiento m2/DIA MO. 90.0000 EQ. 90.0000 Costo unitario directo por : m2 31.17

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	3.0000	0.2667	22.88	6.10
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0889	18.08	1.61
0101010005	PEON	hh	6.0000	0.5333	16.32	8.70
Materiales						
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.0510	60.00	3.06
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.4550	19.58	8.91
0272040053	REGLA DE MADERA	p2		0.0600	6.50	0.39
0290130022	AGUA	m3		0.0120	5.00	0.06
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	16.41	0.49
03012900030006	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.0889	20.80	1.85
						2.34

Partida 03.02 PISO CEMENTO PULIDO BRUÑADO

Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 37.32

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	22.88	3.05
0101010004	OFICIAL	hh	2.0000	0.2667	18.08	4.82
0101010005	PEON	hh	6.0000	0.8000	16.32	13.06
Materiales						
0207010018	GRAVILLA 1/2" - 3/4"	m3		0.0270	60.00	1.62
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.0090	60.00	0.54
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0210	60.00	1.26
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.4550	19.58	8.91
0231010005	MADERA TORNILLO CEPILLADA	p2		0.1000	6.00	0.60
0290130022	AGUA	m3		0.0120	5.00	0.06
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	20.93	0.63
03012900030006	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.1333	20.80	2.77
						3.40

Partida 03.03 REVESTIMIENTO DE GRADAS C/CEMENTO PULIDO

Rendimiento m/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m 39.28

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	22.88	20.34
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.8889	16.32	14.51
Materiales						
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.0200	60.00	1.20
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.1100	19.58	2.15
0290130022	AGUA	m3		0.0060	5.00	0.03
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	34.85	1.05
						1.05



CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA

REP. 44097301
REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDAÑA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N° 3736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 03.04 PISO DE CERAMICA NACIONAL BLANCO ANTIDESLIZANTE DE 30x30 cm

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 63.57

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	22.88	18.30
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.4000	16.32	6.53
						24.83
	Materiales					
02130500010004	PORCELANA BLANCA	kg		0.6500	5.50	3.58
0222080020	PEGAMENTO PARA CERAMICA (BOL 25 KG.)	bol		0.2500	17.85	4.46
0225020137	CERAMICA NACIONAL BLANCO ANTIDESLIZANTE 0.30x0.30m.	m2		1.0500	28.50	29.93
0290130022	AGUA	m3		0.0060	5.00	0.03
						38.00
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	24.83	0.74
						0.74

Partida 03.05 PISO DE PORCELANATO DE ALTO TRANSITO BLANCO ANTIDESLIZANTE DE 60x60 cm.

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 71.55

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	22.88	18.30
0101010005	PEON	hh	0.7500	0.6000	16.32	9.79
						28.09
	Materiales					
0213050001	PORCELANA	kg		0.3000	6.55	1.97
0222080018	PEGAMENTO PARA PORCELANATO (BOL 20KG.)	bol		0.0315	21.69	0.68
0228050040	PORCELANATO DE ALTO TRANSITO BLANCO ANTIDESLIZANTE DE 60x60 cm.	m2		1.0700	36.82	39.40
0263030002	CRUCETAS DE PLASTICO DE 5MM (BOLSA DE 150 UND.)	bol		0.0745	7.20	0.54
0290130022	AGUA	m3		0.0060	5.00	0.03
						42.62
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	28.09	0.84
						0.84

Partida 03.06.01 CAMA DE ARENA E=6cm.

Rendimiento m2/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 29.56

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	0.4571	22.88	10.46
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.2286	18.08	4.13
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.2286	16.32	3.73
						18.32
	Materiales					
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.0600	60.00	3.60
0272040053	REGLA DE MADERA	p2		0.3600	6.50	2.34
						5.94
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	18.32	0.55
0301100007	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHAS 4 HP	hm	1.0000	0.2286	20.80	4.75
						5.30

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVIZAYALA MINAYA
DNI: 44698831
REPRESENTANTE COMÚN

gjk

ELMER ROY SÁLDANA CASANOVIA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 03.06.02 PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO COLOR 20x10x4cm

Rendimiento	m2/DIA	MO. 16.0000	EQ. 16.0000	Costo unitario directo por : m2			75.43
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	2.0000	1.0000	22.88	22.88
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.5000	16.32	8.16
							31.04
	Materiales						
02070200010001	ARENA FINA		m3		0.0480	60.00	2.88
02160600010001	ADOQUIN DE CONCRETO DE 0.10X0.20X0.04 m.		m2		1.0600	38.13	40.42
0272040053	REGLA DE MADERA		p2		0.0250	6.50	0.16
							43.46
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	31.04	0.93
							0.93

Partida 03.07 PISO DE GRASS SINTETICO PARA NIÑOS

Rendimiento	m2/DIA	MO. 100.0000	EQ. 100.0000	Costo unitario directo por : m2			72.67
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.0800	22.88	1.83
0101010004	OFICIAL		hh	0.5000	0.0400	18.08	0.72
							2.55
	Materiales						
0216020015	GRASS SINTETICO		m2		1.0300	68.00	70.04
							70.04
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	2.55	0.08
							0.08

Partida 04.01 LOSA DE CONCRETO f=175 kg/cm² PARA PATIO - LOSA DEPORTIVA

Rendimiento	m3/DIA	MO. 16.0000	EQ. 16.0000	Costo unitario directo por : m3			402.80
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	2.0000	1.0000	22.88	22.88
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.5000	18.08	9.04
0101010005	PEON		hh	12.0000	6.0000	16.32	97.92
							129.84
	Materiales						
0207010019	GRAVILLA 1/2"		m3		0.7600	60.00	45.60
02070200010002	ARENA GRUESA		m3		0.5100	60.00	30.60
0213010008	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)		bol		8.6600	20.34	176.14
0290130022	AGUA		m3		0.1840	5.00	0.92
							253.26
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	129.84	3.90
03012900010005	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"		hm	0.5000	0.2500	21.58	5.40
03012900030006	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP)		hm	1.0000	0.5000	20.80	10.40
							19.70

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVIS DE VILLALBA MINAYA
DNI: 44099361
REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDAÑA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" Fecha presupuesto 31/08/2020

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Partida 04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DEPORTIVA

Rendimiento	m2/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : m2			47.29
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	22.88	12.20	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	18.08	9.64	
						21.84	
	Materiales						
02040100010002	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16	kg		0.1000	3.56	0.36	
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3"	kg		0.1400	2.72	0.38	
0231010006	MADERA TORNILLO INC. CORTE P/ENCOFRADO	p2		5.0000	4.81	24.05	
						24.79	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	21.84	0.66	
						0.66	

Partida	04.03	VEREDA DE CONCRETO E=0.10 M. f _c =175 kg/cm ²			Costo unitario directo por : m ²			52.92
Rendimiento	m ² /DIA	MO. 60.0000	EQ. 60.0000					
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.		
Mano de Obra								
0101010003	OPERARIO		2.0000	0.2667	22.88	6.10		
0101010004	OFICIAL		1.0000	0.1333	18.08	2.41		
0101010005	PEON		6.0000	0.8000	16.32	13.06		
						21.57		
Materiales								
0207010018	GRAVILLA 1/2" - 3/4"			0.0600	60.00	3.60		
02070200010002	ARENA GRUESA	m ³		0.0500	60.00	3.00		
0213010008	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		0.9360	20.34	19.04		
0231010006	MADERA TORNILLO INC. CORTE P/ENCOFRADO	p ²		0.4500	4.81	2.16		
0290130022	AGUA	m ³		0.0250	5.00	0.13		
						27.93		
Equipos								
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	21.57	0.65		
03012900030006	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.1333	20.80	2.77		
						3.42		

Partida	04.04	JUNTAS ASFALTICAS 1/2"			Costo unitario directo por : m			1.92
Rendimiento	m/DIA	MO. 80.0000	EQ. 80.0000					
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.		
	Mano de Obra							
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.1000	16.32	1.63		
						1.63		
	Materiales							
02010500010001	ASFALTO RC-250	gal		0.0100	12.00	0.12		
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0020	60.00	0.12		
						0.24		
	Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.63	0.05		
						0.05		

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVY DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 42395531
REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDAÑA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N° 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 05.04 ENCHAPE EN MESADA CON CERAMICA NACIONAL BLANCA 20x30 cm

Rendimiento m2/DIA MO. 11.0000 EQ. 11.0000 Costo unitario directo por : m2 61.27

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.7273	22.88	16.64
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.3636	16.32	5.93
Materiales						
02130500010004	PORCELANA BLANCA	kg		0.6500	5.50	3.58
0222080020	PEGAMENTO PARA CERAMICA (BOL 25 KG.)	bol		0.2500	17.85	4.46
0225020138	CERAMICA NACIONAL BLANCO 0.20x0.30m.	m2		1.0500	28.50	29.93
0290130022	AGUA	m3		0.0100	5.00	0.05
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	22.57	0.68
						0.68

Partida 06.01 PUERTAS DE MADERA TORNILLO TIPO TABLERO

Rendimiento m2/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m2 346.97

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	22.88	36.61
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.8000	18.08	14.46
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.8000	16.32	13.06
Materiales						
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3"	kg		0.1400	2.72	0.38
02221100010001	COLA SINTETICA	gal		0.0500	28.75	1.44
0222140011	BARNIZ	gal		0.0600	51.35	3.08
0231010005	MADERA TORNILLO CEPILLADA	p2		45.0000	6.00	270.00
0238010001	LIJA PARA MADERA	plg		2.0000	2.00	4.00
0267110023	TAPAPOROS DE MADERA ACABADA C/BARNIZ O LACA	gal		0.0500	14.52	0.73
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	64.13	3.21
						3.21

Partida 06.02 PORTON METALICO Y PUERTA METALICA - SEGÚN DETALLE

Rendimiento m2/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m2 532.60

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	22.88	183.04
0101010005	PEON	hh	0.5000	4.0000	16.32	65.28
Materiales						
02040200060003	ANGULO DE 2" x 2" x 1/4" x 6 m	var		0.9300	22.41	20.84
0204180013	PLANCHA DE ACERO DE 1.22m x 2.40m x 1.6mm	pln		0.3672	345.00	126.68
0204210004	TEE DE ACERO DE 1 1/2"x1 1/2"x1/8" x 6m	var		0.2500	14.55	3.64
0240020017	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gal		0.0600	38.40	2.30
0240070003	PINTURA ANTICORROSIVA EPOXI ZINCROMATO	gal		0.0600	35.30	2.12
02550800140003	SOLDADURA	kg		0.6000	14.50	8.70
Equipos						
0301270006	MAQUINA DE SOLDAR	hm	1.0000	8.0000	15.00	120.00
						120.00

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DE VIVI ZAVALA MINAYA
C.R. 442/2634
REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDANA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 06.03 COMPUERTA METALICA PARA CISTERNA Y TANQUE ELEVADO

Rendimiento m2/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m2 260.12

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	22.88	45.76
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	1.0000	18.08	18.08
Materiales						
0204180013	PLANCHA DE ACERO DE 1.22m x 2.40m x 1.6mm	pln		0.3500	345.00	120.75
02370600040004	BISAGRA DE FIERRO	par		5.5500	4.50	24.98
0240020017	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gal		0.0600	38.40	2.30
0240070003	PINTURA ANTICORROSIVA EPOXI ZINCROMATO	gal		0.0600	35.30	2.12
0240080012	THINNER	gal		0.0510	13.53	0.69
02550800140003	SOLDADURA	kg		0.3500	14.50	5.08
02901000020020	PERFIL "L" 1" x 1"	m		2.2000	5.20	11.44
02901000020021	PERFIL TEE 1" x 1"	m		4.0000	6.75	27.00
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	63.84	1.92
						1.92

Partida 06.04 VENTANAS METALICAS DE TUBO CUADRADO DE ACERO NEGRO DE 1"x1"x1.8mm - SEGUN DISEÑO

Rendimiento m2/DIA MO. 4.5000 EQ. 4.5000 Costo unitario directo por : m2 226.24

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	3.5556	22.88	81.35
0101010005	PEON	hh	2.0000	3.5556	16.32	58.03
Materiales						
0240020017	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gal		0.0600	38.40	2.30
0240070003	PINTURA ANTICORROSIVA EPOXI ZINCROMATO	gal		0.0600	35.30	2.12
0240080012	THINNER	gal		0.0500	13.53	0.68
02550800140003	SOLDADURA	kg		0.1800	14.50	2.61
0272010113	TUBO CUADRADO DE ACERO NEGRO DE 1"x1"x1.8mm	var		1.6100	30.00	48.30
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	139.38	4.18
0301270006	MAQUINA DE SOLDAR	hm	1.0000	1.7778	15.00	26.67
						30.85

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYI ZAVALA MINAYA
R.M. 44796331
REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDAÑA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 30736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Fecha presupuesto

31/08/2020

Partida 06.05 MALLA OLIMPICA COCADA 2"x2" H=2.40M. INC. ESTRUCTURA

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 271.06

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	22.88	18.30
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	18.08	14.46
0101010005	PEON	hh	3.0000	2.4000	16.32	39.17
						71.93
Materiales						
0204030009	FIERRO REDONDO LISO G-80 1/4"	kg		0.5564	4.20	2.34
02041500010005	MALLA METALICA 2" x 2" GALV. CALIBRE N°10	m2		0.7546	25.43	19.19
0204180014	PLANCH DE ACERO LAC DE 3/32x4"x8"	m2		0.0010	235.44	0.24
0238010002	LIJA PARA FIERRO	plg		0.2500	2.00	0.50
0240020017	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gal		0.0100	38.40	0.38
0240070003	PINTURA ANTICORROSIVA EPOXI ZINCROMATO	gal		0.0100	35.30	0.35
02550800140003	SOLDADURA	kg		0.5000	14.50	7.25
0272010112	TUBO Fo.Go. 2" x 6.4m	m		2.8400	55.65	158.05
0276010011	HOJA DE SIERRA	und		1.0000	4.58	4.58
						192.88
Equipos						
0301270006	MAQUINA DE SOLDAR	hm	0.5000	0.4000	15.00	6.00
0301330005	AMOLADORA	día	0.5000	0.0500	5.00	0.25
						6.25

Partida 06.06 BARRA DE SEGURIDAD PARA DISCAPACITADOS

Rendimiento und/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 146.30

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	22.88	18.30
						18.30
Materiales						
02460600010001	BARRA DE MINUSVALIDOS	und		1.0000	120.00	120.00
0271050149	PERNOS DE FIJACION DE 2" Inc. TARUGO	und		4.0000	2.00	8.00
						128.00

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DE VIZAYATAMINAYA
DNI: 44799831
REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDANA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N. 39735

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 06.07 ARCOS Y TABLERO, DE FULBITO Y DE BASQUET

Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 2,233.46

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	8.0000	22.88	183.04
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	4.0000	18.08	72.32
0101010005	PEON	hh	1.0000	4.0000	16.32	65.28
						320.64
Materiales						
02040200060004	ANGULO DE 3/4" x 3/4" x 1/8" x 6 m	var		5.7000	6.20	35.34
0204030008	FIERRO LISO DE 5/8"	m		1.5000	6.80	10.20
02041600010005	PLATINA DE FIERRO DE 0.15 x 0.15 x 1/8"	pza		6.0000	25.00	150.00
02310100010007	MADERA TORNILLO 1.80 x 1.00 x 3"	pza		1.0000	150.00	150.00
0238010002	LIJA PARA FIERRO	plg		2.0000	2.00	4.00
0240020017	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gal		0.4500	38.40	17.28
0240070003	PINTURA ANTICORROSIVA EPOXI ZINCROMATO	gal		0.4500	35.30	15.89
02550800140003	SOLDADURA	kg		2.5000	14.50	36.25
02650100010014	TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2" x 3mm	m		6.5000	63.88	415.22
02650100010016	TUBO DE FIERRO NEGRO DE 1.5" x 3mm	m		4.0000	49.70	198.80
02650100010017	TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"	m		3.1000	63.70	197.47
02650100010018	TUBO DE FIERRO NEGRO DE 3" x 3mm	m		8.0000	78.85	630.80
02650100010019	TUBO DE FIERRO NEGRO DE 1" x 2mm	m		2.5000	16.78	41.95
						1,903.20
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	320.64	9.62
						9.62

Partida 06.08 ESCALERA DE GATO

Rendimiento m/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m 178.58

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	22.88	45.76
						45.76
Materiales						
0240020017	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gal		0.1500	38.40	5.76
0240070003	PINTURA ANTICORROSIVA EPOXI ZINCROMATO	gal		0.1500	35.30	5.30
02550800140003	SOLDADURA	kg		0.2900	14.50	4.21
02650100010016	TUBO DE FIERRO NEGRO DE 1.5" x 3mm	m		2.0000	49.70	99.40
02650100010019	TUBO DE FIERRO NEGRO DE 1" x 2mm	m		1.0000	16.78	16.78
						131.45
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	45.76	1.37
						1.37

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEVI ZAVATA MINAYA
DNE 44087331
REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDANA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 06.09 ASTA DE BANDERA

Rendimiento	und/DIA	MO. 4.0000	EQ. 4.0000	Costo unitario directo por : und			430.10
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	22.88	45.76	
0101010005	PEON	hh	2.0000	4.0000	16.32	65.28	
						111.04	
	Materiales						
0240020017	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gal		0.2000	38.40	7.68	
0240070003	PINTURA ANTICORROSIVA EPOXI ZINCROMATO	gal		0.2000	35.30	7.06	
0240080012	THINNER	gal		1.0000	13.53	13.53	
0265010001014	TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2" x 3mm	m		4.5000	63.88	287.46	
						315.73	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	111.04	3.33	
						3.33	

Partida 07.01 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 4" x 2 1/2"

Rendimiento	und/DIA	MO. 40.0000	EQ. 40.0000	Costo unitario directo por : und			12.77
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	22.88	4.58	
						4.58	
	Materiales						
02370600010007	BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" x 2 1/2"	und		1.0000	8.05	8.05	
						8.05	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	4.58	0.14	
						0.14	

Partida 07.02 CERRADURA EXTERIOR DE 3 GOLPES EN PUERTAS DE MADERA

Rendimiento	und/DIA	MO. 8.0000	EQ. 8.0000	Costo unitario directo por : und			73.47
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	22.88	22.88	
						22.88	
	Materiales						
0237080003	CERRADURA EXTERIOR DE 3 GOLPES EN PUERTAS DE MADERA	und		1.0000	49.90	49.90	
						49.90	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	22.88	0.69	
						0.69	

Partida 07.03 CERRADURA INTERIOR DE 2 GOLPES EN PUERTAS DE MADERA

Rendimiento	und/DIA	MO. 10.0000	EQ. 10.0000	Costo unitario directo por : und			63.87
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	22.88	18.30	
						18.30	
	Materiales						
0237080004	CERRADURA INTERIOR DE 2 GOLPES EN PUERTAS DE MADERA	und		1.0000	45.02	45.02	
						45.02	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	18.30	0.55	
						0.55	

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
CNI: 44095031
REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDANA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 07.04 MANIJA DE BRONCE PARA PUERTAS

Rendimiento und/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 40.85

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	22.88	18.30
						18.30
	Materiales					
0237010003	MANIJA DE BRONCE PARA PUERTAS	und		1.0000	22.00	22.00
						22.00
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	18.30	0.55
						0.55

Partida 07.05 CERROJO METALICO PARA PUERTAS

Rendimiento und/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : und 14.58

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	22.88	4.58
						4.58
	Materiales					
02370900010004	CERROJO METALICO DE 6" PARA PUERTAS	und		1.0000	10.00	10.00
						10.00

Partida 08.01 VENTANA SISTEMA DIRECTO CON VIDIRO TEMPLADO DE 8MM CON PERFILES DE ALUMINIO CORREDIZO

Rendimiento m2/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m2 300.59

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	22.88	36.61
0101010005	PEON	hh	1.0000	1.6000	16.32	26.11
						62.72
	Materiales					
02221000010002	SILICONA TRANSPARENTE 300 ml	und		0.0250	7.50	0.19
0243120004	VIDRIO TEMPLADO TRANSPARENTE DE 8mm.	m2		1.0500	206.78	217.12
0272010114	TUBO CUADRADO DE ALUMINIO 1 1/2" x 3" x 1/16" x 6m.	var		0.2500	47.00	11.75
02901000020016	PERFIL DE ALUMINIO TIPO U	var		0.5000	13.86	6.93
						235.99
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	62.72	1.88
						1.88

Partida 09.01 PINTURA LATEX C/IMPRIMANTE EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES A 2 MANOS

Rendimiento m2/DIA MO. 45.0000 EQ. 45.0000 Costo unitario directo por : m2 11.18

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.1778	22.88	4.07
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.0889	16.32	1.45
						5.52
	Materiales					
0238010004	LIJA PARA PARED	plg		0.2500	2.00	0.50
02400100090003	PINTURA IMPRIMANTE PARA MUROS	gal		0.1500	17.79	2.67
0240010011	PINTURA LATEX LAVABLE	gal		0.0600	38.60	2.32
						5.49
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	5.52	0.17
						0.17

ELMER ROY SALDANA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP 11000000

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZANATA MINAYA
DNI 44098964
REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida	09.02	PINTURA LATEX C/IMPRIMANTE EN COLUMNAS, 2 MANOS					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 32.0000	EQ. 32.0000	Costo unitario directo por : m2			11.88
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.2500	22.88	5.72	
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.1250	16.32	2.04	
						7.76	
	Materiales						
0238010004	LIJA PARA PARED	plg		0.2500	2.00	0.50	
02400100090003	PINTURA IMPRIMANTE PARA MUROS	gal		0.0600	17.79	1.07	
0240010011	PINTURA LATEX LAVABLE	gal		0.0600	38.60	2.32	
						3.89	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	7.76	0.23	
						0.23	

Partida	09.03	PINTURA LATEX C/IMPRIMANTE EN VIGAS, 2 MANOS					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 28.0000	EQ. 28.0000	Costo unitario directo por : m2			13.03
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.2857	22.88	6.54	
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.1429	16.32	2.33	
						8.87	
	Materiales						
0238010004	LIJA PARA PARED	plg		0.2500	2.00	0.50	
02400100090003	PINTURA IMPRIMANTE PARA MUROS	gal		0.0600	17.79	1.07	
0240010011	PINTURA LATEX LAVABLE	gal		0.0600	38.60	2.32	
						3.89	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	8.87	0.27	
						0.27	

Partida	09.04	PINTURA LATEX C/IMPRIMANTE EN CIELORRASOS, 2 MANOS					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 35.0000	EQ. 35.0000	Costo unitario directo por : m2			11.95
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.2286	22.88	5.23	
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.1143	16.32	1.87	
						7.10	
	Materiales						
0238010004	LIJA PARA PARED	plg		0.2500	2.00	0.50	
02400100090003	PINTURA IMPRIMANTE PARA MUROS	gal		0.0600	17.79	1.07	
0240010011	PINTURA LATEX LAVABLE	gal		0.0500	38.60	1.93	
						3.50	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	7.10	0.21	
0301340008	ANDAMIO METALICO	hm	1.0000	0.2286	5.00	1.14	
						1.35	

g. e. e.

CONSORCIO CERRO COLORADO
 ELVIS DEYVI ZAVALA MINAYA
 DNI: 44088304
 REPRESENTANTE COMÚN
 ELMER ROY SALDANA CASANOVA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida	09.05	PINTURA LATEX C/IMPRIMANTE EN TANQUE ELEVADO, 2 MANOS					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 30.0000	EQ. 30.0000	Costo unitario directo por : m2			12.94
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	22.88	6.10	
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.1333	16.32	2.18	
						8.28	
	Materiales						
0238010004	LIJA PARA PARED	plg		0.2500	2.00	0.50	
02400100090003	PINTURA IMPRIMANTE PARA MUROS	gal		0.0600	17.79	1.07	
0240020017	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gal		0.0600	38.40	2.30	
0240080012	THINNER	gal		0.0400	13.53	0.54	
						4.41	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	8.28	0.25	
						0.25	

Partida	09.06	PINTURA LATEX C/IMPRIMANTE EN FONDO DE ESCALERAS, 2 MANOS					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 30.0000	EQ. 30.0000	Costo unitario directo por : m2			12.17
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	22.88	6.10	
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.1333	16.32	2.18	
						8.28	
	Materiales						
0238010004	LIJA PARA PARED	plg		0.2500	2.00	0.50	
02400100090003	PINTURA IMPRIMANTE PARA MUROS	gal		0.0600	17.79	1.07	
0240010011	PINTURA LATEX LAVABLE	gal		0.0600	38.60	2.32	
						3.89	

Partida	09.07	PINTURA DE CONTRAZOCALOS CON ESMALTE, 2 MANOS					
Rendimiento	m/DIA	MO. 80.0000	EQ. 80.0000	Costo unitario directo por : m			4.26
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.1000	22.88	2.29	
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.0500	16.32	0.82	
						3.11	
	Materiales						
0238010004	LIJA PARA PARED	plg		0.2500	2.00	0.50	
0240020017	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gal		0.0100	38.40	0.38	
0240080012	THINNER	gal		0.0133	13.53	0.18	
						1.06	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	3.11	0.09	
						0.09	

Partida	09.08	PINTURA EN PUERTAS DE MADERA C/BARNIZ					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : m2			13.64
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	22.88	9.15	
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.2000	16.32	3.26	
						12.41	
	Materiales						
0222140012	BARNIZ DD B5	gal		0.0150	76.75	1.23	

ELMER ROY SALLANA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

ELVYS DEYI ZAVALA MINAYA
DNI: 44095931
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO CERRO COLORADO

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 09.09 PINTURA LINEA DEMARCATORIA EN LOSA POLIDEPORTIVA

Rendimiento m/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 4.57

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	22.88	3.05
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.0667	16.32	1.09
						4.14
	Materiales					
0240020017	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gal		0.0060	38.40	0.23
0240080012	THINNER	gal		0.0060	13.53	0.08
						0.31
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	4.14	0.12
						0.12

Partida 10.01 COBERTURA CON TEJA ANDINA

Rendimiento m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 61.22

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	22.88	4.58
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.2000	18.08	3.62
0101010005	PEON	hh	3.0000	0.6000	16.32	9.79
						17.99
	Materiales					
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA C/C 1"-2"-3"	kg		0.0100	2.72	0.03
0228030004	TEJA ANDINA ETERNIT 1.18m x 0.745m x 5mm	pza		1.5000	25.20	37.80
0231010005	MADERA TORNILLO CEPILLADA	p2		0.1100	6.00	0.66
0237120002	TIRAFON DE 1/4" X 5"	und		5.0000	0.82	4.10
						42.59
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	17.99	0.54
0301340008	ANDAMIO METALICO	hm	0.1000	0.0200	5.00	0.10
						0.64

Partida 10.02 CUMBRERA CON TEJA ANDINA

Rendimiento m/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 46.88

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	22.88	3.05
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.0667	16.32	1.09
						4.14
	Materiales					
0228030005	TEJA ANDINA CUMBRERA INFERIOR	pza		1.5000	9.76	14.64
0228030006	TEJA ANDINA CUMBRERA SUPERIOR	pza		1.5000	11.07	16.61
0237120002	TIRAFON DE 1/4" X 5"	und		5.0000	0.82	4.10
0246160004	GANCHO CON ROSCA TIPO "J" L=200mm	und		6.0000	1.20	7.20
						42.55
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	4.14	0.12
0301340008	ANDAMIO METALICO	hm	0.1000	0.0133	5.00	0.07
						0.19

9/2/2021

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELMER ROY SALAS
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736
ELVYS DEYVIZAVALA MINAYA
C.R. 4469831
REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Fecha presupuesto

31/08/2020

Partida 10.03 COBERTURA LIVIANA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE 6MM; 5.80x2.10M

Rendimiento	m2/DIA	MO. 40.0000	EQ. 40.0000	Costo unitario directo por : m2			40.80
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	22.88	4.58	
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.4000	16.32	6.53	
						11.11	
	Materiales						
0204120008	TORNILLO AUTORROSCANTE GALVANIZADO DE 6" C/CHUPON	und		1.0000	2.50	2.50	
02100500020002	POLICARBONATO TRANSPARENTE DE 6MM; DE 5.80x2.10M.	pln		0.0821	327.18	26.86	
						29.36	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	11.11	0.33	
						0.33	

Partida 11.01 SEÑALIZACION DE PARED C/LAMINAS REFLECTIVAS EN PLANCHAS ACRILICO

Rendimiento	und/DIA	MO. 25.0000	EQ. 25.0000	Costo unitario directo por : und			29.41
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	22.88	7.32	
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.3200	16.32	5.22	
						12.54	
	Materiales						
02340600010007	PLANCHA ACRILICA 15MM 2.15 X 2.44 M	und		0.0500	128.50	6.43	
02901500080003	CARTELES AUTOADHESIVOS DE SEÑALIZACION	und		1.0000	6.45	6.45	
02902100030011	PEGAMENTO EN BASE A CAUCHO SINTETICO Y RESINA	und		0.0500	72.29	3.61	
						16.49	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	12.54	0.38	
						0.38	

Partida 12.01 PIZARRA ACRILICA DE 4.80 x 1.20 m.

Rendimiento	und/DIA	MO. 5.0000	EQ. 5.0000	Costo unitario directo por : und			410.16
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	22.88	36.61	
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.8000	16.32	13.06	
						49.67	
	Materiales						
0251030001	TORNILLO AUTORROSCANTE	und		6.0000	1.50	9.00	
02902500050002	PIZARRA ACRILICA DE 4.80 x 1.20m.	und		1.0000	350.00	350.00	
						359.00	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	49.67	1.49	
						1.49	

Partida 12.02 PARANTES PARA VOLEY

Rendimiento	und/DIA	MO. 2.0000	EQ. 2.0000	Costo unitario directo por : und			213.98
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	0.2500	1.0000	22.88	22.88	
						22.88	
	Materiales						
02650100010017	TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"	m		3.0000	63.70	191.10	
						191.10	

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DIVYI ZAVALA MINAYA
DNI: 44096631
REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDANA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 12.03 IMPLEMENTACION DE REDES PARA ARCOS, VOLEY Y BASQUET

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 1,028.93

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.2000	1.6000	18.08	28.93
						28.93
	Materiales					
0271010064	RED PARA ARCO, VOLEY Y BASQUET	und		5.0000	200.00	1,000.00
						1,000.00

Partida 12.04 SUMINISTRO DE PELOTAS

Rendimiento glb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : glb 289.35

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0290220011	SUMINISTRO DE PELOTAS DE FULBITO	und		3.0000	50.06	150.18
0290220012	SUMINISTRO DE PELOTAS DE VOLEY	und		3.0000	46.39	139.17
						289.35



CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAPATA MINAYA
DNI 44959461
REPRESENTANTE COMÚN

Handwritten signature in blue ink.

ELMER ROY SALDANA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 003 INSTALACIONES ELECTRICAS Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 01.01 SALIDA DE LUZ EN TECHO SIN ARTEFACTO

Rendimiento	pto/DIA	MO. 6.0000	EQ. 6.0000	Costo unitario directo por : pto			60.58
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	1.3333	22.88	30.51
0101010004	OFICIAL		hh	0.7500	1.0000	18.08	18.08
							48.59
	Materiales						
02050700020050	TUBO PVC SAP (LUZ) (E/C) 3/4" x 3 m.		tub		3.0000	3.25	9.75
02051600010014	CURVA PVC-SAP DE 3/4" x 90° PESADO P/INST. ELECTRICAS		und		3.0000	0.45	1.35
02682900010064	CAJA OCTOGONAL PVC DE 4"		und		1.0000	0.89	0.89
							11.99

Partida 01.02 SALIDA DE LUZ EN PARED SIN ARTEFACTO

Rendimiento	pto/DIA	MO. 6.0000	EQ. 6.0000	Costo unitario directo por : pto			60.58
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	1.3333	22.88	30.51
0101010004	OFICIAL		hh	0.7500	1.0000	18.08	18.08
							48.59
	Materiales						
02050700020050	TUBO PVC SAP (LUZ) (E/C) 3/4" x 3 m.		tub		3.0000	3.25	9.75
02051600010014	CURVA PVC-SAP DE 3/4" x 90° PESADO P/INST. ELECTRICAS		und		3.0000	0.45	1.35
02682900010064	CAJA OCTOGONAL PVC DE 4"		und		1.0000	0.89	0.89
							11.99

Partida 01.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE

Rendimiento	pto/DIA	MO. 6.0000	EQ. 6.0000	Costo unitario directo por : pto			69.33
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	1.3333	22.88	30.51
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	1.3333	18.08	24.11
							54.62
	Materiales						
02050700020050	TUBO PVC SAP (LUZ) (E/C) 3/4" x 3 m.		tub		4.0000	3.25	13.00
02051600010014	CURVA PVC-SAP DE 3/4" x 90° PESADO P/INST. ELECTRICAS		und		2.0000	0.45	0.90
02680600010002	CAJA RECTANGULAR PVC DE 4" x 2" x 2"		und		1.0000	0.81	0.81
							14.71

Partida 01.04 SALIDA PARA ELECTROBOMBA

Rendimiento	pto/DIA	MO. 6.0000	EQ. 6.0000	Costo unitario directo por : pto			69.33
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	1.3333	22.88	30.51
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	1.3333	18.08	24.11
							54.62
	Materiales						
02050700020050	TUBO PVC SAP (LUZ) (E/C) 3/4" x 3 m.		tub		4.0000	3.25	13.00
02051600010014	CURVA PVC-SAP DE 3/4" x 90° PESADO P/INST. ELECTRICAS		und		2.0000	0.45	0.90
02680600010002	CAJA RECTANGULAR PVC DE 4" x 2" x 2"		und		1.0000	0.81	0.81
							14.71

Ing. Wm. Jorge Canupaza Sánchez
Ing. Electricista
Reg. 89887

ELMER ROY SALDAÑA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Colegio de Ingenieros CIP N 39736

CONSORCIO CERRO COLORADO
REPRESENTANTE COMÚN
DNI: 44699631

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 003 INSTALACIONES ELECTRICAS Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 02.01 SALIDA PARA INTERNET

Rendimiento pto/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pto 69.33

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	22.88	30.51
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	1.3333	18.08	24.11
						54.62
	Materiales					
02050700020050	TUBO PVC SAP (LUZ) (E/C) 3/4" x 3 m.	tub		4.0000	3.25	13.00
02051600010014	CURVA PVC-SAP DE 3/4" x 90° PESADO P/INST. ELECTRICAS	und		2.0000	0.45	0.90
02680600010002	CAJA RECTANGULAR PVC DE 4" x 2" x 2"	und		1.0000	0.81	0.81
						14.71

Partida 02.02 SALIDA PARA CAMPANILLA TIMBRE

Rendimiento pto/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pto 69.33

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	22.88	30.51
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	1.3333	18.08	24.11
						54.62
	Materiales					
02050700020050	TUBO PVC SAP (LUZ) (E/C) 3/4" x 3 m.	tub		4.0000	3.25	13.00
02051600010014	CURVA PVC-SAP DE 3/4" x 90° PESADO P/INST. ELECTRICAS	und		2.0000	0.45	0.90
02680600010002	CAJA RECTANGULAR PVC DE 4" x 2" x 2"	und		1.0000	0.81	0.81
						14.71

Partida 03.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 50 mm

Rendimiento m/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m 11.28

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	0.5000	0.1000	22.88	2.29
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.1000	16.32	1.63
						3.92
	Materiales					
02050100010010	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 2" X 3 m (50 mm)	und		0.3500	12.05	4.22
02050300010006	UNIONES PVC-SAP 2" ELECTRICAS (50 mm)	und		0.3478	3.45	1.20
0222080012	PEGAMENTO PARA PVC	gal		0.0300	58.00	1.74
						7.16
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	3.92	0.20
						0.20

Partida 03.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm

Rendimiento m/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m 9.58

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	0.5000	0.1000	22.88	2.29
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.1000	16.32	1.63
						3.92
	Materiales					
02050100010004	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1" X 3 m (25 mm)	und		0.3500	8.61	3.01
02050300010003	UNIONES PVC-SAP 1" ELECTRICAS (25 mm)	und		0.3478	2.05	0.71
0222080012	PEGAMENTO PARA PVC	gal		0.0300	58.00	1.74
						5.46
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	3.92	0.20
						0.20

ELVIS DEYVI ZAMALINAY
DNI: 74093661
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. CIP. Jorge Calapaza Sánchez
Ing. Electricista
Reg. 89887

ELMER ROY SALDAÑA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Ord. Colección de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 003 INSTALACIONES ELECTRICAS Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 03.03 CAJA DE PASO 20x20CM

Rendimiento pza/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 58.01

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0101010003	Mano de Obra OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	22.88	30.51
						30.51
02682900010060	Material CAJA FIERRO GALVANIZADO DE 200x200x150 mm	und		1.0000	27.50	27.50
						27.50

Partida 04.01 CABLE ELECTRICO N2XOH 25 mm2

Rendimiento m/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 10.52

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0101010003	Mano de Obra OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	22.88	3.05
						3.05
0241020001	Material CINTA AISLANTE	rl		0.1000	2.75	0.28
0270010293	CABLE ELECTRICO N2XOH 25 mm2	m		1.0500	6.85	7.19
						7.47

Partida 04.02 CABLE ELECTRICO N2XOH 10 mm2

Rendimiento m/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 8.06

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0101010003	Mano de Obra OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	22.88	3.05
						3.05
0241020001	Material CINTA AISLANTE	rl		0.1000	2.75	0.28
0270010294	CABLE ELECTRICO N2XOH 10 mm2	m		1.0500	4.50	4.73
						5.01

Partida 04.03 CABLE ELECTRICO N2XOH 6 mm2

Rendimiento m/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 7.79

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0101010003	Mano de Obra OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	22.88	3.05
						3.05
0241020001	Material CINTA AISLANTE	rl		0.1000	2.75	0.28
0270010295	CABLE ELECTRICO N2XOH 6 mm2	m		1.0500	4.25	4.46
						4.74

Partida 04.04 CABLE ELECTRICO N2XOH 4 mm2

Rendimiento m/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 6.47

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0101010003	Mano de Obra OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	22.88	3.05
						3.05
0241020001	Material CINTA AISLANTE	rl		0.1000	2.75	0.28
0270010296	CABLE ELECTRICO N2XOH 4 mm2	m		1.0500	2.99	3.14
						3.42

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DRYM ZAVALA MINAYA
C.R. 44263861
REPRESENTANTE COMUN

Ing. Electricista
Reg. 89887

ELMER ROY SALDANA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"
Subpresupuesto 003 INSTALACIONES ELECTRICAS Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 04.05 CABLE ELECTRICO N2XOH 2.5 mm2

Rendimiento m/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 5.48

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0101010003	Mano de Obra	hh	1.0000	0.1333	22.88	3.05
	OPERARIO					3.05
	Materiales					
0241020001	CINTA AISLANTE	rl		0.1000	2.75	0.28
0270010297	CABLE ELECTRICO N2XOH 2.5 mm2	m		1.0500	2.05	2.15
						2.43


Partida 04.06 CABLE UTP MULTIFILAR NEGRO PARA INTERNET DE CATEGORIA 6

Rendimiento m/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 4.85

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0101010003	Mano de Obra	hh	1.0000	0.1333	22.88	3.05
	OPERARIO					3.05
	Materiales					
0241020001	CINTA AISLANTE	rl		0.1000	2.75	0.28
0270010298	CABLE UTP MULTIFILAR NEGRO PARA INTERNET DE CATEGORIA 6	m		1.0500	1.45	1.52
						1.80

Partida 05.01 TABLERO GENERAL

Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 922.88

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0101010003	Mano de Obra	hh	0.2500	1.0000	22.88	22.88
	OPERARIO					22.88
02540100010004	Materiales	und		1.0000	900.00	900.00
	GABINETE METALICO 0.45 x 0.70 m.					900.00

Partida 05.02 TABLERO DISTRIBUCION ELECTRICO

Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 756.52

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0101010003	Mano de Obra	hh	1.0000	4.0000	22.88	91.52
	OPERARIO					91.52
	Materiales					
02540100010005	GABINETE METALICO 0.40 x 0.50 m.	und		1.0000	665.00	665.00
						665.00

Partida 05.03 SUB TABLERO DISTRIBUCION ELECTRICA

Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 216.52

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0101010003	Mano de Obra OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	22.88	91.52
	91.52					
Materiales						
02540100010006	GABINETE METALICO 0.30 x 0.30 m.	und		1.0000	125.00	125.00
						125.00

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DÍAZ VIZAYANA MINAYA
DNI: 44393301
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. CIP. Jorge Cahuapaza Sánchez
Ing. Electricista
Reg. 69387

ELMER ROY SALDAÑA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" Fecha presupuesto 31/08/2020

Subpresupuesto 003 INSTALACIONES ELECTRICAS

Partida 06.01 INTERRUPTORES SIMPLES - INC. INSTALACION

Rendimiento	und/DIA	MO. 25.0000	EQ. 25.0000	Costo unitario directo por : und			19.34
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	22.88	7.32	7.32
	Materiales						
0241020001	CINTA AISLANTE	rl		0.1000	2.75	0.28	0.28
02620500040019	INTERRUPTOR SIMPLE BIPOLAR BAKELITA	und		1.0000	10.93	10.93	10.93
02680600010002	CAJA RECTANGULAR PVC DE 4" x 2" x 2"	und		1.0000	0.81	0.81	0.81
							12.02

Partida 06.02 INTERRUPTORES DOBLES - INC. INSTALACION

Rendimiento	und/DIA	MO. 25.0000	EQ. 25.0000	Costo unitario directo por : und			26.16
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	22.88	7.32	7.32
	Materiales						
0241020001	CINTA AISLANTE	rl		0.1000	2.75	0.28	0.28
02620500040020	INTERRUPTOR DOBLE BIPOLAR BAKELITA	und		1.0000	17.75	17.75	17.75
02680600010002	CAJA RECTANGULAR PVC DE 4" x 2" x 2"	und		1.0000	0.81	0.81	0.81
							18.84

Partida 06.03 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 x 60A

Rendimiento	und/DIA	MO. 10.0000	EQ. 10.0000	Costo unitario directo por : und			56.37
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	22.88	18.30	18.30
	Materiales						
02620400010028	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 x 60 A	und		1.0000	38.07	38.07	38.07

Partida 06.04 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 x 30A

Rendimiento	und/DIA	MO. 10.0000	EQ. 10.0000	Costo unitario directo por : und			47.03
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	22.88	18.30	18.30
	Materiales						
02620400010031	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 x 30 A	und		1.0000	28.73	28.73	28.73

Partida 06.05 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 x 20A

Rendimiento	und/DIA	MO. 10.0000	EQ. 10.0000	Costo unitario directo por : und			47.03
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	22.88	18.30	18.30
	Materiales						
02620400010016	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 x 20 A	und		1.0000	28.73	28.73	28.73

57

0443

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"
Subpresupuesto 003 INSTALACIONES ELECTRICAS Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida	06.06	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 x 15A						
Rendimiento	und/DIA	MO. 10.0000	EQ. 10.0000	Costo unitario directo por : und				47.03
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.		
0101010003	Mano de Obra	hh	1.0000	0.8000	22.88	18.30		
	OPERARIO					18.30		
02620400010017	Materiales	und		1.0000	28.73	28.73		
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 x 15 A					28.73		

Partida	06.07	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 x 25 A						
Rendimiento	und/DIA	MO. 10.0000	EQ. 10.0000	Costo unitario directo por : und				144.14
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.		
0101010003	Mano de Obra	hh	1.0000	0.8000	22.88	18.30		
	OPERARIO					18.30		
02621200010015	Materiales	und		1.0000	125.84	125.84		
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 x 25 A					125.84		

Partida	06.08	TOMACORRIENTES DOBLES CON LINEA A TIERRA						
Rendimiento	und/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : und				27.99
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.		
0101010003	Mano de Obra	hh	1.0000	0.4000	22.88	9.15		
	OPERARIO					9.15		
0241020001	Materiales	ril		0.1000	2.75	0.28		
	CINTA AISLANTE							
	TOMACORRIENTE DOBLE C/LINEA A TIERRA							
0262130005		und		1.0000	17.75	17.75		
	CAJA RECTANGULAR PVC DE 4" x 2" x 2"							
02680600010002		und		1.0000	0.81	0.81		
	CAJA RECTANGULAR PVC DE 4" x 2" x 2"					18.84		

Partida	06.09	PULSADOR TIMBRE						
Rendimiento	und/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : und				27.61
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.		
0101010003	Mano de Obra	hh	1.2500	0.5000	22.88	11.44		
	OPERARIO					11.44		
0241020001	Materiales	ril		0.2200	2.75	0.61		
	CINTA AISLANTE							
	PULSADOR DE TIMBRE							
02621500010002		und		1.0000	14.75	14.75		
	CAJA RECTANGULAR PVC DE 4" x 2" x 2"							
02680600010002		und		1.0000	0.81	0.81		
	CAJA RECTANGULAR PVC DE 4" x 2" x 2"					16.17		

Partida	06.10	ARTEFACTO TIPO RAS A LED 2x40W						
Rendimiento	und/DIA	MO. 10.0000	EQ. 10.0000	Costo unitario directo por : und				106.30
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.		
0101010003	Mano de Obra	hh	1.0000	0.8000	22.88	18.30		
	OPERARIO					18.30		
02611100010017	Materiales	und		1.0000	88.00	88.00		
	ARTEFACTO TIPO RAS A 2x40W CON FLUORESCENTE TIPO LED					88.00		

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44393831
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Cir. Jorge Guadalupe Sánchez
Ing. Electricista
Reg. 89887

ELMER ROY SALDANA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Por Colación de la carrera CIVIL M. 1972

0442

Página : 7

S10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" Fecha presupuesto 31/08/2020

Subpresupuesto 003 INSTALACIONES ELECTRICAS

Partida 06.11 LUMINARIA TIPO BRAQUETE LED 20W (LUZ BLANCA)

Rendimiento	und/DIA	MO. 5.0000	EQ. 5.0000	Costo unitario directo por : und			81.61
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	1.6000	22.88	36.61
							36.61
	Materiales						
02611100010019	LUMINARIA TIPO BRAQUETE LED 20W (LUZ BLANCA)		und		1.0000	45.00	45.00
							45.00

Partida 06.12 REFLECTOR LED SLIM 250W

Rendimiento	und/DIA	MO. 4.0000	EQ. 4.0000	Costo unitario directo por : und			385.76
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	2.0000	22.88	45.76
							45.76
	Materiales						
02611100010020	REFLECTOR TIPO SLIM LED 250W		und		1.0000	340.00	340.00
							340.00

Partida 07.01 SISTEMA DE POZO A TIERRA

Rendimiento	und/DIA	MO. 0.5000	EQ. 0.5000	Costo unitario directo por : und			1,235.40
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	16.0000	22.88	366.08
0101010005	PEON		hh	1.0000	16.0000	16.32	261.12
							627.20
	Materiales						
02050700020051	TUBERIA PVC SAP P/INST. ELECT. DE 1"		m		5.0000	5.08	25.40
02051600010015	CURVA PESADO PVC SAP P/INST. ELECT. DE 1"		und		1.0000	1.05	1.05
02070200010002	ARENA GRUESA		m3		0.0300	60.00	1.80
0270010299	CABLE TW # 2 AWG - 35 MM2.		m		5.0000	3.19	15.95
0272040042	VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 m		und		1.0000	242.00	242.00
0272040043	REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRA		und		1.0000	32.00	32.00
0272040057	THOR GEL		kg		20.0000	14.50	290.00
							608.20

Partida 08.01 CAMPANILLA DE TIMBRE DE 8" CON TRANSF. 220/12V

Rendimiento	und/DIA	MO. 8.0000	EQ. 8.0000	Costo unitario directo por : und			67.04
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	1.0000	22.88	22.88
							22.88
	Materiales						
02420300010003	CAMPANILLA TIMBRE		pza		1.0000	44.16	44.16
							44.16

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYI ZAVAYLA MINAYA
DNI 44393951
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Cfr. Jorge Cahupaza Sánchez
Ing. Electricista
Reg. 89887

ELMER ROY SALDANA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIPN 30730

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" Fecha presupuesto 31/08/2020

Subpresupuesto 004 INSTALACIONES SANITARIAS

Partida 01.01 SALIDA PARA DESAGUE 4"

Rendimiento	pto/DIA	MO. 4.0000	EQ. 4.0000	Costo unitario directo por : pto			98.60
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	2.0000	22.88	45.76
0101010005	PEON		hh	1.0000	2.0000	16.32	32.64
							78.40
	Materiales						
02051000010020	CODO PVC SAL DE 4"x90°		und		1.0000	2.90	2.90
02060700010003	TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4"		und		2.0000	4.02	8.04
0222080012	PEGAMENTO PARA PVC		gal		0.0080	58.00	0.46
0246030002	TUBO PVC SAL 4" x 3m		und		0.5500	16.00	8.80
							20.20

Partida 01.02 SALIDA PARA DESAGUE 2"

Rendimiento	pto/DIA	MO. 4.0000	EQ. 4.0000	Costo unitario directo por : pto			91.29
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	2.0000	22.88	45.76
0101010005	PEON		hh	1.0000	2.0000	16.32	32.64
							78.40
	Materiales						
02051000010023	CODO PVC SAL DE 2"x90°		und		1.0000	1.40	1.40
02060700010027	TEE SANITARIA C/REDUC PVC-SAL DE 4" A 2"		und		1.0000	5.85	5.85
0222080012	PEGAMENTO PARA PVC		gal		0.0080	58.00	0.46
0246030003	TUBO PVC SAL 2" x 3m		und		0.3500	6.50	2.28
0246030004	RAMAL TEE SIMPLE PVC SAL DE 2"		und		1.0000	2.90	2.90
							12.89

Partida 01.03 SALIDA PARA VENTILACION

Rendimiento	pto/DIA	MO. 4.0000	EQ. 4.0000	Costo unitario directo por : pto			86.76
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	2.0000	22.88	45.76
0101010005	PEON		hh	1.0000	2.0000	16.32	32.64
							78.40
	Materiales						
02051000010023	CODO PVC SAL DE 2"x90°		und		1.0000	1.40	1.40
0222080012	PEGAMENTO PARA PVC		gal		0.0080	58.00	0.46
0246030003	TUBO PVC SAL 2" x 3m		und		1.0000	6.50	6.50
							8.36

Partida 01.04 TUBERIA DE PVC SAL 6"

Rendimiento	m/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : m			46.96
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.4000	22.88	9.15
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.4000	16.32	6.53
							15.68
	Materiales						
0222080012	PEGAMENTO PARA PVC		gal		0.0080	58.00	0.46
0246030005	TUBO PVC SAL 6" x 5m		und		0.2100	146.78	30.82
							31.28



CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DE VIVI ZAVALA MINAYA

DNI. 44893361

REPRESENTANTE COMÚN

INGENIERO SANITARIO
Reg CIP 67302

ELMER ROY SALDANA CASANOVA

INGENIERO CIVIL

Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39738

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" Fecha presupuesto 31/08/2020

Subpresupuesto 004 INSTALACIONES SANITARIAS

Partida 01.05 TUBERIA DE PVC SAL 4"

Rendimiento	m/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : m			21.74
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.4000	22.88	9.15
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.4000	16.32	6.53
							15.68
	Materiales						
0222080012	PEGAMENTO PARA PVC		gal		0.0080	58.00	0.46
0246030002	TUBO PVC SAL 4" x 3m		und		0.3500	16.00	5.60
							6.06

Partida 01.06 TUBERIA DE PVC SAL 2"

Rendimiento	m/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : m			18.42
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.4000	22.88	9.15
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.4000	16.32	6.53
							15.68
	Materiales						
0222080012	PEGAMENTO PARA PVC		gal		0.0080	58.00	0.46
0246030003	TUBO PVC SAL 2" x 3m		und		0.3500	6.50	2.28
							2.74

Partida 01.07 REGISTRO DE BRONCE 4"

Rendimiento	und/DIA	MO. 6.0000	EQ. 6.0000	Costo unitario directo por : und			51.05
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	1.3333	22.88	30.51
							30.51
	Materiales						
02060700010003	TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4"		und		1.0000	4.02	4.02
02461200030003	REGISTRO DE BRONCE DE 4"		und		1.0000	16.52	16.52
							20.54

Partida 01.08 SOMBRERO DE VENTILACION 2"

Rendimiento	und/DIA	MO. 25.0000	EQ. 25.0000	Costo unitario directo por : und			11.78
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.3200	22.88	7.32
							7.32
	Materiales						
02061600010001	SOMBRERO DE VENTILACION PVC-SAL DE 2"		und		1.0500	3.81	4.00
0222080012	PEGAMENTO PARA PVC		gal		0.0080	58.00	0.46
							4.46

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DE V. ZAVATA MINAYA
C.R.N. 44399631
REPRESENTANTE COMÚN

RAMON ANTONIO NAMUCHE PAZ
INGENIERO SANITARIO
Reg. CIP 87502

ELMER ROY S. CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 004 INSTALACIONES SANITARIAS Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 01.09 CAJA DE REGISTRO 12" x 24"

Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 132.78

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	22.88	22.88
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.5000	16.32	8.16
						31.04
	Materiales					
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0300	60.00	1.80
0207030001	HORMIGON	m3		0.1000	45.00	4.50
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.5000	19.58	9.79
02191500020003	CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 12" x 24" INC. MARCO Y TAPA	und		2.0000	42.80	85.60
0290130022	AGUA	m3		0.0090	5.00	0.05
						101.74

Partida 02.01 SALIDA DE AGUA FRIA

Rendimiento pto/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 84.53

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	22.88	45.76
0101010005	PEON	hh	1.0000	2.0000	16.32	32.64
						78.40
	Materiales					
02050700010003	TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 3/4" x 5 m	und		0.2000	9.15	1.83
02050700020001	TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 1/2" X 5 m	und		0.4000	5.86	2.34
02050900020001	CODO PVC-SAP C/R 1/2" x 90°	und		1.0000	0.80	0.80
02050900020007	CODO PVC-SAP C/R 3/4" x 90°	und		1.0000	0.90	0.90
0222080012	PEGAMENTO PARA PVC	gal		0.0045	58.00	0.26
						6.13

Partida 02.02 RED DE DISTRIBUCION DE 1 1/2"

Rendimiento m/DIA MO. 28.0000 EQ. 28.0000 Costo unitario directo por : m 16.61

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.2857	22.88	6.54
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.2857	16.32	4.66
						11.20
	Materiales					
02050700020009	TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 1 1/2" X 5 m	und		0.2100	24.52	5.15
0222080012	PEGAMENTO PARA PVC	gal		0.0045	58.00	0.26
						5.41

Partida 02.03 RED DE DISTRIBUCION DE 1"

Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 16.94

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	22.88	6.10
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.2667	16.32	4.35
						10.45
	Materiales					
02050700020005	TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 1" x 5 m	und		0.2100	14.25	2.99
02051100020003	TEE PVC-SAP C/R 1"	und		1.0000	3.24	3.24
0222080012	PEGAMENTO PARA PVC	gal		0.0045	58.00	0.26
						6.49



ELVYS DE VIZCAYA LA MINAYA
CMI: 44393331
REPRESENTANTE COMÚN

ANTONIO NAMUCHE PAZ
INGENIERO SANITARIO
Reg CIP 37502

ELMER ROY SALDANA CASANOVA
INGENIERO CIVIL

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 004 INSTALACIONES SANITARIAS Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida	02.04	RED DE DISTRIBUCION DE 3/4"						
Rendimiento	m/DIA	MO. 30.0000	EQ. 30.0000	Costo unitario directo por : m			14.87	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.		
	Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	22.88	6.10		
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.2667	16.32	4.35		
						10.45		
	Materiales							
02050700010003	TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 3/4" x 5 m	und		0.2100	9.15	1.92		
02051100020002	TEE PVC-SAP C/R 3/4"	und		1.0100	2.05	2.07		
0206030005	UNION PVC-SAP C-10 C/R 3/4"	und		0.2000	0.85	0.17		
0222080012	PEGAMENTO PARA PVC	gal		0.0045	58.00	0.26		
						4.42		

Partida	02.05	RED DE DISTRIBUCION DE 1/2"						
Rendimiento	m/DIA	MO. 30.0000	EQ. 30.0000	Costo unitario directo por : m			13.73	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.		
	Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	22.88	6.10		
0101010005	PEON	hh		0.2667	16.32	4.35		
						10.45		
	Materiales							
02050700010001	TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" x 5 m	und		0.2100	5.86	1.23		
02051100020001	TEE PVC-SAP C/R 1/2"	und		1.0100	1.64	1.66		
0206030006	UNION PVC-SAP C-10 C/R 1/2"	und		0.2000	0.64	0.13		
0222080012	PEGAMENTO PARA PVC	gal		0.0045	58.00	0.26		
						3.28		

Partida	02.06	VALVULA COMPUERTA DE 1"						
Rendimiento	und/DIA	MO. 8.0000	EQ. 8.0000	Costo unitario directo por : und			112.98	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.		
	Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	22.88	22.88		
						22.88		
	Materiales							
02051900020003	ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1"	und		2.0000	6.00	12.00		
0241030001	CINTA TEFLON	und		0.1000	0.95	0.10		
02490300040001	NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" x 1 1/2"	und		2.0000	6.50	13.00		
02490600010003	UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1"	und		2.0000	11.50	23.00		
0253180003	VALVULA COMPUERTA DE 1"	und		1.0000	42.00	42.00		
						90.10		

Partida	02.07	VALVULA COMPUERTA DE 3/4"						
Rendimiento	und/DIA	MO. 8.0000	EQ. 8.0000	Costo unitario directo por : und			91.98	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.		
	Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	22.88	22.88		
						22.88		
	Materiales							
02051900020002	ADAPTADOR PVC-SAP S/P 3/4"	und		2.0000	4.50	9.00		
0241030001	CINTA TEFLON	und		0.1000	0.95	0.10		
02490300040002	NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" x 1 1/2"	und		2.0000	5.50	11.00		
02490600010002	UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"	und		2.0000	8.50	17.00		
0253110015	VALVULA DE COMPUERTA PESADA DE BRONCE DE 3/4"	und		1.0000	32.00	32.00		
						69.10		

CONSORCIO CERRO COLORADO

 ELVYS DEYMI ZAVALA MINAYA
 DNI: 44296351
 REPRESENTANTE COMÚN

FRANCISCO ANTONIO NAMUCHE PAZ
 INGENIERO SANITARIO
 Reg CIP 87502

ELMER KOF SALLANA CASANOVA
 INGENIERO CIVIL
 Don. Colección de Ingenieros CIP N° 20726

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" Fecha presupuesto 31/08/2020

Subpresupuesto 004 INSTALACIONES SANITARIAS

Partida 02.08 VALVULA COMPUERTA DE 1/2"

Rendimiento	und/DIA	MO. 8.0000	EQ. 8.0000	Costo unitario directo por : und			71.48
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
0101010003	Mano de Obra OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	22.88	22.88	22.88
Materiales							
02051900020001	ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2"	und		2.0000	3.00	6.00	
0241030001	CINTA TEFLON	und		0.1000	0.95	0.10	
02490300010001	NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" x 1 1/2"	und		2.0000	4.00	8.00	
02490600010001	UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"	und		2.0000	6.00	12.00	
0253110014	VALVULA DE COMPUERTA PESADA DE BRONCE DE 1/2"	und		1.0000	22.50	22.50	48.60

Partida 03.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO

Rendimiento	pza/DIA	MO. 3.0000	EQ. 3.0000	Costo unitario directo por : pza			331.21
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
0101010003	Mano de Obra OPERARIO	hh	1.0000	2.6667	22.88	61.01	61.01
Materiales							
0241030001	CINTA TEFLON	und		0.1000	0.95	0.10	
02460300010008	TUBO DE ABASTO ALUMINIO TRENZADO 1/2"x5/8"	und		1.0000	15.50	15.50	
0246070001	PERNO DE ANCLAJE PARA INODORO	und		2.0000	4.80	9.60	
0247020006	INODORO LOSA BLANCA NACIONAL TANQUE BAJO; INCLUYE ACCESORIOS	und		1.0000	245.00	245.00	270.20

Partida 03.02 INODORO TANQUE BAJO BLANCO (NIÑOS)

Rendimiento	pza/DIA	MO. 3.0000	EQ. 3.0000	Costo unitario directo por : pza			311.21
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
0101010003	Mano de Obra OPERARIO	hh	1.0000	2.6667	22.88	61.01	61.01
Materiales							
0241030001	CINTA TEFLON	und		0.1000	0.95	0.10	
02460300010008	TUBO DE ABASTO ALUMINIO TRENZADO 1/2"x5/8"	und		1.0000	15.50	15.50	
0246070001	PERNO DE ANCLAJE PARA INODORO	und		2.0000	4.80	9.60	
0247020007	INODORO BLANCO TIPO BABY INC. ACCESORIOS	und		1.0000	225.00	225.00	250.20

Partida 03.03 LAVATORIO TIPO OVALIN BLANCO INC. GRIFERIA

Rendimiento	pza/DIA	MO. 5.0000	EQ. 5.0000	Costo unitario directo por : pza			253.58
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
0101010003	Mano de Obra OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	22.88	36.61	36.61
Materiales							
0241030001	CINTA TEFLON	und		0.1000	0.95	0.10	
02460800010001	TRAMPA P CROMADA P/LAVADERO 1 1/2"	und		1.0000	16.87	16.87	
02470100010008	OVALIN DE LOSA BLANCA	pza		1.0000	145.00	145.00	
0256020010	GRIFO DE LAVADERO PESADO CROMADO 1/2"	und		1.0000	55.00	55.00	216.97

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DE VIZCARRA MINAYA
REPRESENTANTE COMÚN

FRANCISCO ANTONIO NAMUCHE PAZ
INGENIERO SANITARIO
Reg CIP 87502

ELMER ROY SALDAÑA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

S10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"
 Subpresupuesto 004 INSTALACIONES SANITARIAS Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida	03.04	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 17"x19" INC. GRIFERÍA					
Rendimiento	pza/DIA	MO. 2.0000	EQ. 2.0000	Costo unitario directo por : pza			489.16
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	22.88	91.52	
						91.52	
	Materiales						
02460300010008	TUBO DE ABASTO ALUMINIO TRENZADO 1/2"x5/8"	und		1.0000	15.50	15.50	
02460800010005	TRAMPA BOTELLA MOPLEN GRIS 1 1/4" CON DESAGUE	und		1.0000	16.87	16.87	
0247070003	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 17"x19"	und		1.0000	312.40	312.40	
0256020011	GRIFO DE LAVADERO CUELLO DE GANSO 1/2"	und		1.0000	52.87	52.87	
						397.64	

Partida	03.05	URINARIO DE PARED LOSA BLANCA				
Rendimiento	und/DIA	MO. 2.0000	EQ. 2.0000	Costo unitario directo por : und		252.49
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	22.88	91.52
						91.52
	Materiales					
0241030001	CINTA TEFLON	und		0.1000	0.95	0.10
02460300010008	TUBO DE ABASTO ALUMINIO TRENZADO 1/2"x5/8"	und		1.0000	15.50	15.50
0246070003	PERNO DE ANCLAJE PARA URINARIO DE PARED	pza		2.0000	4.80	9.60
02471100010006	URINARIO DE LOSA VITRIFICADA COLOR BLANCO	pza		1.0000	70.25	70.25
02560400010009	LLAVE PARA URINARIO 1/2" DE PERILLA SIMPLE	und		1.0000	65.52	65.52
						160.97

Partida	03.06	PAPELERA LOSA BLANCA						
Rendimiento	pza/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : pza				39.33
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.		
	Mano de Obra							
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	18.08	7.23		
						7.23		
	Materiales							
02461100010003	PAPELERA DE LOZA BLANCA 15x15cm	und		1.0000	32.10	32.10		
						32.10		

Partida	04.01	CANALETA DE PLANCHA DE Fe GALVANIZADO P/EVACUACIÓN PLUVIAL					
Rendimiento	m/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : m			78.79
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	22.88	12.20	
0101010005	PEON	hh	3.0000	1.6000	16.32	26.11	
						38.31	
	Materiales						
0246160005	GANCHO TIPO "J" L=900mm DE PLATINA DE ACERO 1/8" x 3/4" xpza 0.90m			1.0000	4.15	4.15	
02720100130004	CANALETA GALVANIZADA D=6"	m		1.0500	33.50	35.18	
						39.33	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	38.31	1.15	
						1.15	



CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DE VÍ ZAVALAMINAYA
 R.N. 44396381
 REPRESENTANTE COMÚN

FRANCISCO ANTONIO NAMUCHE PAZ
 INGENIERO SANITARIO
 Reg CIP 87502

ELMER ROY SALDANA CASANOVA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

0435

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" Fecha presupuesto 31/08/2020

Subpresupuesto 004 INSTALACIONES SANITARIAS

Partida 04.02 MONTANTE PARA BAJADA DE AGUA PLUVIAL

Rendimiento	und/DIA	MO. 6.0000	EQ. 6.0000	Costo unitario directo por : und			77.01
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	1.3333	22.88	30.51
0101010005	PEON		hh	1.0000	1.3333	16.32	21.76
							52.27
	Materiales						
02050700020052	TUBERIA PVC SAP C-5, DE 4" x 3 m		m		1.0000	16.00	16.00
02051000010024	CODO PVC SAP C-5, D=4" x 90°		pza		1.0000	3.00	3.00
0206030007	UNION PVC SAP C-5, DE 4"		und		1.0000	4.00	4.00
0222080012	PEGAMENTO PARA PVC		gal		0.0030	58.00	0.17
							23.17
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	52.27	1.57
							1.57

Partida 04.03 REJILLA METALICA PARA CANALETAS DE EVACUACION PLUVIAL

Rendimiento	m/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : m			66.03
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.5333	22.88	12.20
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.5333	16.32	8.70
							20.90
	Materiales						
02040200060006	ANGULO DE 1" x 1" x 3/16"		m		2.4000	6.80	16.32
02041600020003	PLATINA DE FIERRO NEGRO DE 1" x 1/4"		m		4.0500	4.35	17.62
0238010005	LIJA PARA METAL		hja		0.0700	2.00	0.14
0240020017	PINTURA ESMALTE SINTETICO		gal		0.1300	38.40	4.99
0240070003	PINTURA ANTICORROSIVA EPOXI ZINCROMATO		gal		0.0100	35.30	0.35
0240080012	THINNER		gal		0.2900	13.53	3.92
02550800140003	SOLDADURA		kg		0.0800	14.50	1.16
							44.50
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	20.90	0.63
							0.63

Partida 04.04 SUMIDERO CON REJILLA 4"

Rendimiento	pza/DIA	MO. 5.0000	EQ. 5.0000	Costo unitario directo por : pza			131.51
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	1.6000	22.88	36.61
							36.61
	Materiales						
02061200010004	TRAMPA "P" PVC SAL DE 4"		und		1.0000	12.40	12.40
0270110329	REJILLA METALICA L=1.20m; A=0.25m; C/PERFIL DE 1 1/4"x1/4" +m2				0.3000	275.00	82.50
	L 1 1/4" Espaciamiento = 1"						94.90

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVIS DE VIZAVILLA MINAYA
REPRESENTANTE COMÚN

FRANCISCO ANTONIO NAMUCHE PAZ
INGENIERO SANITARIO
Reg CIP 87502

ELMER ROY SALDANA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39735

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0102021 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPATAMENTO DE AREQUIPA"

Subpresupuesto 004 INSTALACIONES SANITARIAS Fecha presupuesto 31/08/2020

Partida 04.05 CAJA DE INSPECCION 12" x 24" INC. MARCO Y TAPA

Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 132.78

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	22.88	22.88
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.5000	16.32	8.16
						31.04
	Materiales					
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0300	60.00	1.80
0207030001	HORMIGON	m3		0.1000	45.00	4.50
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg).	bol		0.5000	19.58	9.79
02191500020003	CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 12" x 24" INC. MARCO Y TAPA	und		2.0000	42.80	85.60
0290130022	AGUA	m3		0.0090	5.00	0.05
						101.74

Partida 05.01 ELECTROBOMBA DE 1 HP

Rendimiento und/DIA MO. 1.5000 EQ. 1.5000 Costo unitario directo por : und 756.53

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	5.3333	22.88	122.03
						122.03
	Materiales					
0258040022	ELECTROBOMBA 1 HP	und		1.0000	634.50	634.50
						634.50



FRANCISCO ANTONIO NAMUCHE PAZ
INGENIERO SANITARIO
Reg CIP 87502

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZATALLA MINAYA
DNI: 44259834
REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDANA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

0433

S10

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Fecha :

02/08/2020

Análisis de precios unitarios

Obra RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Fórmula 05 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Partida Rendimiento 01.01.01 MESA METAL POLIPROPILENO INICIAL 1.00 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 289.51

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	MESA METAL POLIPROPILENO INICIAL	UND		1.00	289.51	289.51
						289.51

Partida Rendimiento 01.01.02 SILLA METAL POLIPROPILENO INICIAL 1.00 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 78.58

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	SILLA METAL POLIPROPILENO INICIAL	UND		1.00	78.58	78.58
						78.58

Partida Rendimiento 01.01.03 MESA METAL POLIPROPILENO DOCENTE 1.00 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 372.23

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	MESA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND		1.00	372.23	372.23
						372.23

Partida Rendimiento 01.01.04 SILLA METAL POLIPROPILENO DOCENTE 1.00 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 124.08

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	SILLA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND		1.00	124.08	124.08
						124.08



Partida Rendimiento 01.01.05 ARMARIO 2 PUERTAS (HE-105) INICIAL 1.00 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 454.94

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	ARMARIO 2 PUERTAS (HE-105) INICIAL	UND		1.00	454.94	454.94
						454.94

Partida Rendimiento 01.01.06 ARMARIO DE METAL 1.00 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 785.81

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	ARMARIO DE METAL	UND		1.00	785.81	785.81
						785.81



Partida Rendimiento 01.01.07 EXHIBIDOR DE LIBROS NIVEL INICIAL 1.00 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 496.30

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	EXHIBIDOR DE LIBROS NIVEL INICIAL	UND		1.00	496.30	496.30
						496.30

Partida Rendimiento 01.01.08 EXHIBIDOR MOVIL NIVEL INICIAL 1.00 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 496.30

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	EXHIBIDOR MOVIL NIVEL INICIAL	UND		1.00	496.30	496.30
						496.30

Partida

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44086231
REPRESENTANTE COMÚN

ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44086231
REPRESENTANTE COMÚN

ELNER ROY SALDANA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CPN N° 3973

S10

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Fecha :

02/08/2020

Análisis de precios unitarios

Obra RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Fórmula 05 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Rendimiento 1.00 UND/DIA

Costo unitario directo por : UND 413.59

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	ESTANTE PARA UTILES ESCOLARES (9 DIVISIONES)	UND		1.00	413.59	413.59

Partida 01.01.10 CASILLEROS INDIVIDUALES (09) NIVEL INICIAL

Rendimiento 1.00 UND/DIA

Costo unitario directo por : UND 390.43

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	CASILLEROS INDIVIDUALES (09) NIVEL INICIAL	UND		1.00	390.43	390.43

Partida 01.01.11 COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP

Rendimiento 1.00 UND/DIA

Costo unitario directo por : UND 1,805.72

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP	UND		1.00	1,805.72	1,805.72

Partida 01.01.12 PROYECTOR MULTIMEDIA

Rendimiento 1.00 UND/DIA

Costo unitario directo por : UND 2,895.10

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	PROYECTOR MULTIMEDIA	UND		1.00	2,895.10	2,895.10

Partida 01.01.13 PARLANTES MULTIMEDIA PARA LAPTOP

Rendimiento 1.00 UND/DIA

Costo unitario directo por : UND 750.59

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	PARLANTES MULTIMEDIA PARA LAPTOP	UND		1.00	750.59	750.59

Partida 01.01.14 ECRAN

Rendimiento 1.00 UND/DIA

Costo unitario directo por : UND 234.26

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	ECRAN	UND		1.00	234.26	234.26

Partida 01.01.15 TELEVISOR

Rendimiento 1.00 UND/DIA

Costo unitario directo por : UND 2,102.98

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	TELEVISOR	UND		1.00	2,102.98	2,102.98

Partida 01.01.16 EQUIPO BLURAY

Rendimiento 1.00 UND/DIA

Costo unitario directo por : UND 578.19

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	EQUIPO BLURAY	UND		1.00	578.19	578.19

Partida 01.01.17 EQUIPO DE SONIDO

Rendimiento 1.00 UND/DIA

Costo unitario directo por : UND 1,563.35

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVIS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44086831
REPRESENTANTE COMÚN

ELMER ROY SALDANA CASANOVA
INSTRUMENTO FIRMADO

S10
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Fecha : 02/08/2020

Análisis de precios unitarios

Obra RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Fórmula 05 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	EQUIPO DE SONIDO	UND		1.00	1,563.35	1,563.35

Partida Rendimiento	01.01.18	RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA				
		1.00 UND/DIA			Costo unitario directo por : UND	224.49

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA	UND		1.00	224.49	224.49

Partida Rendimiento	01.01.19	RACK PARA DVD				
		1.00 UND/DIA			Costo unitario directo por : UND	47.83

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	RACK PARA DVD	UND		1.00	47.83	47.83

Partida Rendimiento	01.01.20	RACK PARA TV				
		1.00 UND/DIA			Costo unitario directo por : UND	96.63

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	RACK PARA TV	UND		1.00	96.63	96.63

Partida Rendimiento	01.02.01	SILLA APILABLE PARA NIÑOS				
		1.00 UND/DIA			Costo unitario directo por : UND	92.73

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	SILLA APILABLE PARA NIÑOS	UND		1.00	92.73	92.73

Partida Rendimiento	01.02.02	MESA METAL POLIPROPILENO DOCENTE				
		1.00 UND/DIA			Costo unitario directo por : UND	488.03

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	MESA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND		1.00	488.03	488.03

Partida Rendimiento	01.02.03	SILLA METAL POLIPROPILENO DOCENTE				
		1.00 UND/DIA			Costo unitario directo por : UND	146.41

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	SILLA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND		1.00	146.41	146.41

Partida Rendimiento	01.02.04	ARMARIO DE METAL				
		1.00 UND/DIA			Costo unitario directo por : UND	876.80

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	ARMARIO DE METAL	UND		1.00	876.80	876.80

Partida Rendimiento	01.03.01	SILLA POLIPROPILENO PARA 1° A 2° PRIMARIA				
		1.00 UND/DIA			Costo unitario directo por : UND	151.29

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	SILLA POLIPROPILENO PARA 1° A 2° PRIMARIA	UND		1.00	151.29	151.29

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVIS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 4 639831
REPRESENTANTE COMÚN



ELMER ROY SALDANA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 38708

S10


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Fecha :

02/08/2020

Análisis de precios unitarios

Obra	RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA					
Fórmula	05 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO					
Partida Rendimiento	01.03.02	SILLA POLIPROPILENO PARA 3° A 6° PRIMARIA			Costo unitario directo por : UND	151.29
		1.00 UND/DIA				
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	SILLA POLIPROPILENO PARA 3° A 6° PRIMARIA	UND		1.00	151.29	151.29
						151.29
Partida Rendimiento	01.03.03	SILLA METAL POLIPROPILENO DOCENTE			Costo unitario directo por : UND	146.41
		1.00 UND/DIA				
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	SILLA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND		1.00	146.41	146.41
						146.41
Partida Rendimiento	01.03.04	SILLA METAL POLIPROPILENO DOCENTE			Costo unitario directo por : UND	146.41
		1.00 UND/DIA				
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	SILLA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND		1.00	146.41	146.41
						146.41
Partida Rendimiento	01.03.05	MESA METAL POLIPROPILENO PARA 1° A 2° PRIMARIA			Costo unitario directo por : UND	161.05
		1.00 UND/DIA				
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	MESA METAL POLIPROPILENO PARA 1° A 2° PRIMARIA	UND		1.00	161.05	161.05
						161.05
Partida Rendimiento	01.03.06	MESA METAL POLIPROPILENO PARA 3° A 6° PRIMARIA			Costo unitario directo por : UND	161.05
		1.00 UND/DIA				
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	MESA METAL POLIPROPILENO PARA 3° A 6° PRIMARIA	UND		1.00	161.05	161.05
						161.05
Partida Rendimiento	01.03.07	MESA METAL POLIPROPILENO DOCENTE			Costo unitario directo por : UND	493.89
		1.00 UND/DIA				
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	MESA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND		1.00	493.89	493.89
						493.89
Partida Rendimiento	01.03.08	MESA METAL POLIPROPILENO DOCENTE			Costo unitario directo por : UND	493.89
		1.00 UND/DIA				
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	MESA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND		1.00	493.89	493.89
						493.89
Partida Rendimiento	01.03.09	ARMARIO DE METAL			Costo unitario directo por : UND	1,034.63
		1.00 UND/DIA				
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	ARMARIO DE METAL	UND		1.00	1,034.63	1,034.63
						1,034.63
Partida Rendimiento	01.03.10	ARMARIO DE METAL			Costo unitario directo por : UND	1,034.63
		1.00 UND/DIA				



S10

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Fecha :

02/08/2020

Análisis de precios unitarios

Obra RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Fórmula 05 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	ARMARIO DE METAL	UND		1.00	1,034.63	1,034.63
						1,034.63

Partida Rendimiento	01.03.11	ESTANTE PARA UTILES ESCOLARES (9 DIVISIONES)				
		1.00 UND/DIA			Costo unitario directo por : UND	488.03

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	ESTANTE PARA UTILES ESCOLARES (9 DIVISIONES)	UND		1.00	488.03	488.03
						488.03

Partida Rendimiento	01.03.12	ESTANTE PARA UTILES ESCOLARES (9 DIVISIONES)				
		1.00 UND/DIA			Costo unitario directo por : UND	488.03

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	ESTANTE PARA UTILES ESCOLARES (9 DIVISIONES)	UND		1.00	488.03	488.03
						488.03

Partida Rendimiento	01.04.01	SILLA POLIPROPILENO PARA 3° A 6° PRIMARIA				
		1.00 UND/DIA			Costo unitario directo por : UND	151.29

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	SILLA POLIPROPILENO PARA 3° A 6° PRIMARIA	UND		1.00	151.29	151.29
						151.29

Partida Rendimiento	01.04.02	SILLA METAL POLIPROPILENO DOCENTE				
		1.00 UND/DIA			Costo unitario directo por : UND	151.29

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	SILLA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND		1.00	151.29	151.29
						151.29

Partida Rendimiento	01.04.03	MESA METAL POLIPROPILENO DOCENTE				
		1.00 UND/DIA			Costo unitario directo por : UND	488.03

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	MESA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND		1.00	488.03	488.03
						488.03

Partida Rendimiento	01.04.04	MESA LAPTOP -PRIMARIA				
		1.00 UND/DIA			Costo unitario directo por : UND	289.51

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	MESA LAPTOP -PRIMARIA	UND		1.00	289.51	289.51
						289.51

Partida Rendimiento	01.04.05	ARMARIO DE METAL				
		1.00 UND/DIA			Costo unitario directo por : UND	876.81

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	ARMARIO DE METAL	UND		1.00	876.81	876.81
						876.81

Partida Rendimiento	01.04.06	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP				
		1.00 UND/DIA			Costo unitario directo por : UND	1,805.72

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP	UND		1.00	1,805.72	1,805.72
						1,805.72

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
ELMER ROY SALDANA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
CIP N 39736

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DE VIZAVAYA MINAYA
REPRESENTANTE COMÚN

S10

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Fecha :

02/08/2020

Análisis de precios unitarios

Obra RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Fórmula 05 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Partida 01.04.07 PROYECTOR MULTIMEDIA
Rendimiento 1.00 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 2,895.10

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	PROYECTOR MULTIMEDIA	UND		1.00	2,895.10	2,895.10
						2,895.10

Partida 01.04.08 PARLANTES MULTIMEDIA PARA LAPTOP
Rendimiento 1.00 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 750.59

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	PARLANTES MULTIMEDIA PARA LAPTOP	UND		1.00	750.59	750.59
						750.59

Partida 01.04.09 ECRAN
Rendimiento 1.00 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 234.26

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	ECRAN	UND		1.00	234.26	234.26
						234.26

Partida 01.04.10 RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA
Rendimiento 1.00 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 224.49

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA	UND		1.00	224.49	224.49
						224.49

Partida 01.05.01 SILLA POLIPROPILENO PARA 3° A 6° PRIMARIA
Rendimiento 1.00 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 128.21

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	SILLA POLIPROPILENO PARA 3° A 6° PRIMARIA	UND		1.00	128.21	128.21
						128.21

Partida 01.05.02 SILLA METAL POLIPROPILENO DOCENTE
Rendimiento 1.00 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 128.21

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	SILLA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND		1.00	128.21	128.21
						128.21

Partida 01.05.03 SILLA METAL POLIPROPILENO DOCENTE
Rendimiento 1.00 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 493.89

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	SILLA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND		1.00	493.89	493.89
						493.89

Partida 01.05.04 MESA LAPTOP -PRIMARIA
Rendimiento 1.00 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 289.51

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	MESA LAPTOP -PRIMARIA	UND		1.00	289.51	289.51
						289.51

Partida 01.05.05 MESA METAL POLIPROPILENO BIBLIOTECA PRIMARIA
Rendimiento 1.00 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 502.67

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial

[Firma]

[Firma]
ELMER ROY SALDAÑA CASANOVA
INGENIERO CIVIL

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVY DI VI ZAVALA MINAYA
DNI 44090401

S10

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Fecha :

02/08/2020

Análisis de precios unitarios

Obra RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Fórmula 05 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Materiales

MESA METAL POLIPROPILENO BIBLIOTECA PRIMARIA

UND

1.00

502.67

502.67

502.67

Partida 01.05.06 ARMARIO DE METAL
Rendimiento 1.00 UND/DIA

Costo unitario directo por : UND

1,034.63

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	ARMARIO DE METAL	UND		1.00	1,034.63	1,034.63
						1,034.63

Partida 01.05.07 ESTANTE PARA LIBROS
Rendimiento 1.00 UND/DIA

Costo unitario directo por : UND

556.36

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	ESTANTE PARA LIBROS	UND		1.00	556.36	556.36
						556.36

Partida 01.05.08 ESTANTE DE ANGULOS RANURADOS
Rendimiento 1.00 UND/DIA

Costo unitario directo por : UND

402.14

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	ESTANTE DE ANGULOS RANURADOS	UND		1.00	402.14	402.14
						402.14

Partida 01.05.09 COMPUTADORA PC
Rendimiento 1.00 UND/DIA

Costo unitario directo por : UND

1,805.72

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	COMPUTADORA PC	UND		1.00	1,805.72	1,805.72
						1,805.72

Partida 01.06.01 SILLA APILABLE
Rendimiento 1.00 UND/DIA

Costo unitario directo por : UND

82.97

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	SILLA APILABLE	UND		1.00	82.97	82.97
						82.97

Partida 01.06.02 MESA METAL POLIPROPILENO DOCENTE
Rendimiento 1.00 UND/DIA

Costo unitario directo por : UND

493.89

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	MESA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND		1.00	493.89	493.89
						493.89

Partida 01.06.03 SILLA METAL POLIPROPILENO DOCENTE
Rendimiento 1.00 UND/DIA

Costo unitario directo por : UND

151.29

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	SILLA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND		1.00	151.29	151.29
						151.29

Partida 01.06.04 MESA PLEGABLE
Rendimiento 1.00 UND/DIA

Costo unitario directo por : UND

539.76

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	MESA PLEGABLE	UND		1.00	539.76	539.76
						539.76

Partida 01.06.05 ARMARIO DE METAL

ELMER ROY SALDAÑA CASANOVA
INGENIERO CIVIL

D.N. Deliberación de Ingenieros CIP N° 50735

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAYALA MINAYA
DNI: 44333331
REPRESENTANTE LEGAL

0426

S10

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Fecha :

02/08/2020

Análisis de precios unitarios

Obra RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Fórmula 05 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Rendimiento 1.00 UND/DIA

Costo unitario directo por : UND 876.81

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales	UND		1.00	876.81	876.81
	ARMARIO DE METAL	UND				876.81

Partida 01.06.06 COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP
Rendimiento 1.00 UND/DIA

Costo unitario directo por : UND 1,805.72

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales	UND		1.00	1,805.72	1,805.72
	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP	UND				1,805.72

Partida 01.06.07 PROYECTOR MULTIMEDIA
Rendimiento 1.00 UND/DIA

Costo unitario directo por : UND 2,895.10

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales	UND		1.00	2,895.10	2,895.10
	PROYECTOR MULTIMEDIA	UND				2,895.10

Partida 01.06.08 PARLANTES MULTIMEDIA PARA LAPTOP
Rendimiento 1.00 UND/DIA

Costo unitario directo por : UND 750.59

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales	UND		1.00	750.59	750.59
	PARLANTES MULTIMEDIA PARA LAPTOP	UND				750.59

Partida 01.06.09 ECRAN
Rendimiento 1.00 UND/DIA

Costo unitario directo por : UND 234.26

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales	UND		1.00	234.26	234.26
	ECRAN	UND				234.26

Partida 01.06.10 RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA
Rendimiento 1.00 UND/DIA

Costo unitario directo por : UND 224.49

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales	UND		1.00	224.49	224.49
	RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA	UND				224.49

Partida 01.07.01 SILLA POLIPROPILENO PARA 1° A 2° SECUNDARIA
Rendimiento 1.00 UND/DIA

Costo unitario directo por : UND 128.21

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales	UND		1.00	128.21	128.21
	SILLA POLIPROPILENO PARA 1° A 2° SECUNDARIA	UND				128.21

Partida 01.07.02 SILLA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE
Rendimiento 1.00 UND/DIA

Costo unitario directo por : UND 124.08

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales	UND		1.00	124.08	124.08
	SILLA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE	UND				124.08

Partida 01.07.03 SILLA POLIPROPILENO PARA 3° A 5° SECUNDARIA
Rendimiento 1.00 UND/DIA

Costo unitario directo por : UND 128.21

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales	UND		1.00	128.21	128.21
	SILLA POLIPROPILENO PARA 3° A 5° SECUNDARIA	UND				128.21



ELMER ROY SALDAÑA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 39736

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DE VILVA MINAYA
CIP N° 4009091
REPRESENTANTE COMÚN

425

S10

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Fecha :

02/08/2020

Análisis de precios unitarios

Obra RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Fórmula 05 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

128.21

Partida Rendimiento 01.07.04 SILLA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE 1.00 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 124.08

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	SILLA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE	UND		1.00	124.08	124.08
						124.08

Partida Rendimiento 01.07.05 MESA POLIPROPILENO PARA 1° A 2° SECUNDARIA 1.00 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 136.48

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	MESA POLIPROPILENO PARA 1° A 2° SECUNDARIA	UND		1.00	136.48	136.48
						136.48

Partida Rendimiento 01.07.06 MESA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE 1.00 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 493.89

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	MESA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE	UND		1.00	493.89	493.89
						493.89

Partida Rendimiento 01.07.07 MESA POLIPROPILENO PARA 3° A 5° SECUNDARIA 1.00 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 136.48

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	MESA POLIPROPILENO PARA 3° A 5° SECUNDARIA	UND		1.00	136.48	136.48
						136.48

Partida Rendimiento 01.07.08 MESA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE 1.00 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 493.89

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	MESA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE	UND		1.00	493.89	493.89
						493.89

Partida Rendimiento 01.07.09 ARMARIO DE METAL 1.00 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 1,034.63

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	ARMARIO DE METAL	UND		1.00	1,034.63	1,034.63
						1,034.63

Partida Rendimiento 01.07.10 ARMARIO DE METAL 1.00 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 1,034.63

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	ARMARIO DE METAL	UND		1.00	1,034.63	1,034.63
						1,034.63

Partida Rendimiento 01.07.11 ESTANTES PARA LIBROS 1.00 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 556.36

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	ESTANTES PARA LIBROS	UND		1.00	556.36	556.36
						556.36

Partida 01.07.12 ESTANTES PARA LIBROS

ELMER ROY SALDAÑA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39736

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEWIZ VILAMINAYA
DNI 44956894
REPRESENTANTE COMÚN

0424

S10

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Fecha :

02/08/2020

Análisis de precios unitarios

Obra RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO,
PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Fórmula	05 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO				Costo unitario directo por : UND	556.36
Rendimiento	1.00 UND/DIA					
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales	UND		1.00	556.36	556.36
	ESTANTES PARA LIBROS					556.36
Partida	01.05.01 MESA PARA LAPTOP - SECUNDARIA				Costo unitario directo por : UND	245.35
Rendimiento	1.00 UND/DIA					
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales	UND		1.00	245.35	245.35
	MESA PARA LAPTOP - SECUNDARIA					245.35
Partida	01.08.02 SILLA POLIPROPILENO PARA 3° A 5° SECUNDARIA				Costo unitario directo por : UND	128.21
Rendimiento	1.00 UND/DIA					
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales	UND		1.00	128.21	128.21
	SILLA POLIPROPILENO PARA 3° A 5° SECUNDARIA					128.21
Partida	01.08.03 MESA METAL POLIPROPILENO DOCENTE				Costo unitario directo por : UND	488.03
Rendimiento	1.00 UND/DIA					
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales	UND		1.00	488.03	488.03
	MESA METAL POLIPROPILENO DOCENTE					488.03
Partida	01.08.04 SILLA METAL POLIPROPILENO DOCENTE				Costo unitario directo por : UND	124.08
Rendimiento	1.00 UND/DIA					
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales	UND		1.00	124.08	124.08
	SILLA METAL POLIPROPILENO DOCENTE					124.08
Partida	01.08.05 ARMARIO DE METAL				Costo unitario directo por : UND	876.81
Rendimiento	1.00 UND/DIA					
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales	UND		1.00	876.81	876.81
	ARMARIO DE METAL					876.81
Partida	01.08.06 COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP				Costo unitario directo por : UND	1,805.72
Rendimiento	1.00 UND/DIA					
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales	UND		1.00	1,805.72	1,805.72
	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP					1,805.72
Partida	01.08.07 PROYECTOR MULTIMEDIA				Costo unitario directo por : UND	2,895.10
Rendimiento	1.00 UND/DIA					
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales	UND		1.00	2,895.10	2,895.10
	PROYECTOR MULTIMEDIA					2,895.10
Partida	01.08.08 PARLANTES MULTIMEDIA PARA LAPTOP				Costo unitario directo por : UND	750.59
Rendimiento	1.00 UND/DIA					
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales	UND		1.00	750.59	750.59
	PARLANTES MULTIMEDIA PARA LAPTOP					750.59



9/8/20

ELMER ROY SALDANA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
R.M. N. 32736

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZATA LAMINAYA
D.N.I. 4436661
REPRESENTANTE COMÚN

0423

S10

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Fecha :

02/08/2020

Análisis de precios unitarios

Obra RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO,
PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Fórmula 05 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Partida 01.08.09 RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA
Rendimiento 1.00 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 224.49

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales	UND		1.00	224.49	224.49
	RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA	UND				224.49

Partida 01.08.10 ECRAN
Rendimiento 1.00 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 234.26

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales	UND		1.00	234.26	234.26
	ECRAN	UND				234.26

Partida 01.09.01 SILLA POLIPROPILENO PARA BIBLIOTECA SECUNDARIA
Rendimiento 1.00 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 128.21

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales	UND		1.00	128.21	128.21
	SILLA POLIPROPILENO PARA BIBLIOTECA SECUNDARIA	UND				128.21

Partida 01.09.02 SILLA METAL POLIPROPILENO DOCENTE
Rendimiento 1.00 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 128.21

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales	UND		1.00	128.21	128.21
	SILLA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND				128.21

Partida 01.09.03 MESA METAL POLIPROPILENO DOCENTE
Rendimiento 1.00 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 488.03

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales	UND		1.00	488.03	488.03
	MESA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND				488.03

Partida 01.09.04 MESA LAPTOP - SECUNDARIA
Rendimiento 1.00 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 289.21

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales	UND		1.00	289.21	289.21
	MESA LAPTOP - SECUNDARIA	UND				289.21

Partida 01.09.05 MESA METAL POLIPROPILENO BIBLIOTECA SECUNDARIA
Rendimiento 1.00 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 502.67

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales	UND		1.00	502.67	502.67
	MESA METAL POLIPROPILENO BIBLIOTECA SECUNDARIA	UND				502.67

Partida 01.09.06 ARMARIO DE METAL
Rendimiento 1.00 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 876.81

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales	UND		1.00	876.81	876.81
	ARMARIO DE METAL	UND				876.81

Partida 01.09.07 ESTANTE PARA LIBROS
Rendimiento 1.00 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 558.36

ELMER ROY SALDANA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 39738

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DE VIZCAYA MINAYA
CNI: 44396331
REPRESENTANTE COMÚN

9422

S10

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Fecha :

02/08/2020

Análisis de precios unitarios

Obra RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Fórmula 05 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	ESTANTE PARA LIBROS	UND		1.00	556.36	556.36

Partida 01.09.08 Estante de Angulos Ranurados
Rendimiento 1.00 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 402.14

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	ESTANTE DE ANGULOS RANURADOS	UND		1.00	402.14	402.14

Partida 01.09.09 Computadora PC
Rendimiento 1.00 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 1,805.72

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	COMPUTADORA PC	UND		1.00	1,805.72	1,805.72

Partida 01.10.01 Silla Apilable
Rendimiento 1.00 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 82.97

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	SILLA APILABLE	UND		1.00	82.97	82.97

Partida 01.10.02 MESA METAL POLIPROPILENO DOCENTE
Rendimiento 1.00 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 488.03

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	MESA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND		1.00	488.03	488.03

Partida 01.10.03 Silla Metal Polipropileno Docente
Rendimiento 1.00 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 128.21

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	SILLA METAL POLIPROPILENO DOCENTE	UND		1.00	128.21	128.21

Partida 01.10.04 MESA PLEGABLE
Rendimiento 1.00 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 539.76

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	MESA PLEGABLE	UND		1.00	539.76	539.76

Partida 01.10.05 Armario de Metal
Rendimiento 1.00 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 876.81

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	ARMARIO DE METAL	UND		1.00	876.81	876.81

Partida 01.10.06 Computadora Portatil Laptop
Rendimiento 1.00 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 1,805.72

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP	UND		1.00	1,805.72	1,805.72



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
EDMER ROY SALDAÑA CASANOVA
INGENIERO CIVIL

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DE VIZCARRA MINAYA
REPRESENTANTE COMÚN

0421

S10

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Fecha :

02/08/2020

Análisis de precios unitarios

Obra RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Fórmula 05 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Partida 01.10.07 PROYECTOR MULTIMEDIA

Rendimiento	1.00 UND/DIA			Costo unitario directo por : UND		2,895.10
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	PROYECTOR MULTIMEDIA	UND		1.00	2,895.10	2,895.10
						2,895.10

Partida 01.10.08 PARLANTES MULTIMEDIA PARA LAPTOP

Punto de Rendimiento	1.00 UND/DIA				Costo unitario directo por : UND	750.59
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	PARLANTES MULTIMEDIA PARA LAPTOP	UND		1.00	750.59	750.59
						750.59


Partida 01.10.09 ECRAN

Rendimiento	1.00 UND/DIA				Costo unitario directo por : UND	234.26
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	ECRAN	UND		1.00	234.26	234.26
						234.26

Partida 01.10.10 RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA

Rendimiento	1.00 UND/DIA			Costo unitario directo por : UND	224.49	
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA	UND		1.00	224.49	224.49
						224.49

Partida 01.11.01 SILLA GIRATORIA

Rendimiento	1.00 UND/DIA					Costo unitario directo por : UND	458.75
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cantidad	Precio	Parcial		
	Materiales						
	SILLA GIRATORIA	UND	1.00	458.75		458.75	458.75

Partida 01.11.02 SILLA APILABLE

Rendimiento	1.00 UND/DIA	Costo unitario directo por : UND			161.05	
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	SILLA APILABLE	UND		1.00	161.05	161.05
						161.05

Partida 01.11.03 ARMARIO DE MELAMINA DE 2 CUERPOS

Rendimiento	1.00 UND/DIA	Costo unitario directo por : UND	585.64			
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	ARMARIO DE MELAMINA DE 2 CUERPOS	UND		1.00	585.64	585.64
						585.64

Partida 01.11.04 ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS

Partida	536.83				Costo unitario directo por : UND	536.83
Rendimiento		1.00 UND/DIA				
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS	UND		1.00	536.83	536.83
						536.83

Partida 01.11.05 CREDENZA

Rendimiento	1.00 UND/DIA	Costo unitario directo por : UND	912.62			
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales	UND		1.00	912.62	912.62
	CREDENZA					912.62

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
ELMER ROY SALDANA CASANOVA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 35738

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DIVYLA ALAMINAYA
 DNI 44150831
 REPRESENTANTE COMÚN

420

S10

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Fecha :

02/08/2020

Análisis de precios unitarios

Obra RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Fórmula 05 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Partida 01.11.06 ESCRITORIO ADMINISTRATIVO
Rendimiento 1.00 UND/DIA

Costo unitario directo por : UND 341.62

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	ESCRITORIO ADMINISTRATIVO	UND		1.00	341.62	341.62

Partida 01.11.07 COMPUTADORA PC
Rendimiento 1.00 UND/DIA

Costo unitario directo por : UND 1,805.72

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	COMPUTADORA PC	UND		1.00	1,805.72	1,805.72

Partida 01.12.01 SILLA GIRATORIA
Rendimiento 1.00 UND/DIA

Costo unitario directo por : UND 458.75

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	SILLA GIRATORIA	UND		1.00	458.75	458.75

Partida 01.12.02 SILLA APILABLE
Rendimiento 1.00 UND/DIA

Costo unitario directo por : UND 161.05

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	SILLA APILABLE	UND		1.00	161.05	161.05

Partida 01.12.03 ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS
Rendimiento 1.00 UND/DIA

Costo unitario directo por : UND 536.83

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS	UND		1.00	536.83	536.83

Partida 01.12.04 ESCRITORIO ADMINISTRATIVO
Rendimiento 1.00 UND/DIA

Costo unitario directo por : UND 341.62

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	ESCRITORIO ADMINISTRATIVO	UND		1.00	341.62	341.62

Partida 01.12.05 COMPUTADORA PC
Rendimiento 1.00 UND/DIA

Costo unitario directo por : UND 1,805.72

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	COMPUTADORA PC	UND		1.00	1,805.72	1,805.72

Partida 01.12.06 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
Rendimiento 1.00 UND/DIA


Costo unitario directo por : UND 1,756.44

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND		1.00	1,756.44	1,756.44

Partida 01.13.01 REFRIGERADOR
Rendimiento 1.00 UND/DIA

Costo unitario directo por : GLB 1,220.08

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales					
	REFRIGERADOR	UND		1.00	1,220.08	1,220.08



ELMER ROY SILDANA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros P.R. 11.11.11.11.11.11

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAPALA MINAYA
DNI: 44166631
REPRESENTANTE COMÚN

0419

S10

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Fecha :

02/08/2020

Análisis de precios unitarios

Obra RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, DISTRITO DE CERRO COLORADO,
PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Fórmula 05 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 1,220.08

Partida Rendimiento 01.13.02 MICROONDAS 1.00 UND/DIA Costo unitario directo por : GLB 682.27

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales	UND		1.00	682.27	682.27
	MICROONDAS					682.27

Partida Rendimiento 01.13.03 COCINA 1.00 UND/DIA Costo unitario directo por : GLB 1,317.68

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales	UND		1.00	1,317.68	1,317.68
	COCINA					1,317.68

Partida Rendimiento 01.13.04 ESTANTE DE ANGULO RANURADO 1.00 UND/DIA Costo unitario directo por : GLB 402.14

Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Materiales	UND		1.00	80.00	400.00
	ESTANTE DE ANGULO RANURADO					400.00



CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DE VIZCARRA MINAYA
DNI 44069061
REPRESENTANTE COMÚN

Handwritten signature and stamp.

Handwritten signature and stamp.
ELMER ROY SALDAÑA CASANOVA
INGENIERO CIVIL
Reg. Colegio de Ingenieros CIP N 38736

“M”

Declaraciones juradas

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVIS DOMÍNGUEZ TELLO
DNI: 4196531
REPRESENTANTE COMÚN

DECLARACIÓN JURADA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL 001-2021-MDCC/CS

Presente. -

declaro bajo juramento que los representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista, no tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la administración pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas.

Arequipa, 31 de agosto del 2021

 CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899961
REPRESENTANTE COMÚN

 CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899961
REPRESENTANTE COMÚN

DECLARACIÓN JURADA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL 001-2021-MDCC/CS

Presente. -

declaro bajo juramento que, a la fecha de suscripción del contrato, no cuento con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

Arequipa, 31 de agosto del 2021


CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899861
REPRESENTANTE COMÚN


CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899861
REPRESENTANTE COMÚN

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

 **CONSORCIO CERRO COLORADO**
.....
ELYSS DOLY ZAVALA MINAYA
DNI: 42886307
REPRESENTANTE COMÚN

ELECTROBOMBA 1.00 HP
CANTIDAD 1

 **CONSORCIO CERRO COLORADO**

.....
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI 44090331
REPRESENTANTE COMÚN

SODIMAC

TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.
Av. Angamos Este Nro. 1805 Int.2. -
(Oficina 2) LIMA LIMA SURQUILLO

20112273922

S/N: 0000000000000000
FACTURA ELECTRONICA
F358 - 00038321

LOCAL : 00057
FECHA EMISION : 31/08/2021
HORA : 14:48:13
CAJA : 0007
CAJERO : 114 EMILY VALE

199737 BOMBA PEDR

1 CU 766.00 766.00

SUBTOTAL	S/	766.00
Numero de Items = 1		
OP. GRAVADA	S/	649.15
Total del valor venta	S/	649.15
IGV 18.00%	S/	116.85
Monto Total Tributos	S/	116.85
IMPORTE TOTAL	S/	766.00
TF	S/	766.00

Forma de Pago : Contado
RUC: 20600343939
RAZON SOCIAL: CONSORCIO CERRO COLORADO



Autorizado mediante la resolucion Nro.
0180050001074/SUNAT
Representacion impresa de la factura de
venta electronica, esta puede ser
consultada en www.sodimac.com.pe



#13203



Todo cambio o devolucion de producto,
accesorios, empaques y manuales
originales deben estar en buen estado y
sin senales de Uso. Presentar ticket or
iginal y documento de identidad

CNR PUNTOS

T.CREDITO : *****5496
Aut : 100000215892
01 Cuotas de : 766.00
1er Vencimiento : 00/00/0000
CRIPTO : A4C2AB8E6AA46587

CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899961
REPRESENTANTE/COMUN



¿Quieres contratar algún Servicio Hogar?



Descripción

Bombea agua desde cualquier parte de su casa gracias a esta bomba que te trae Sodimac, de alta potencia con impulsor de latón, protector térmico incorporado, de sistema monofásico. Producto totalmente italiano que garantiza esa calidad que te mereces.

¡No espere más, obténgalo YA!

Ficha técnica

Características Modelo 620, hecho de rodetes de acero inoxidable, cuerpo de hierro fundido, impulsor de latón con protector térmico incorporado, eje rotor montado en rodamientos y sello mecánico granito cerámico, nivel de ruido medio - bajo.

Marca	Pedrollo
HP (Horse Power)	1
Alcance máximo	35 m
Alcance mínimo	19 m
Caudal	100 L/min
Velocidad de motor	3450 RPM
Tipo de conexión	Monofásico
Diámetro de succión	1"
Diámetro de	1"

Bomba de Agua CPM620 1.0 HP Pedrollo

Código 199737

★★★★★ (3)

S/ 766.00 C/U

CMR

Obtén tu CMR VISA
¡Y disfruta un mundo de beneficios!

Solicítala aquí >

- 1 +

Agregar al carrito

¿Quieres contratar algún Servicio Hogar?

Visita técnica
bomba de
tanque
S/ 39.90

Sin
servicio



Satisfacción Garantizada

ver más

Si este producto no cumple con tus expectativas tienes 10 días desde su recepción para devolverlo en cualquiera de nuestras tiendas o llamando al (01) 203 0420 opción 4

Opciones de entrega para San Miguel



Disponible
Despacho a domicilio

ver fechas



Disponible
Retiro en tienda

ver tiendas



No disponible
Stock en tienda

otras opciones

Complementa tu compra



Pedrollo
Tanque Hidroneumático
24 L

S/199.90 C/U



Humboldt
Automatico De Nivel
Humboldt

S/49.90 C/U



Irap
Válvula Esférica 1/2
725LB Pesada

S/33.90 C/U



CM
Válvula Check de 1" con
Canastilla

S/87.90 C/U

COMERCIO CERRO COLORADO
ELVIS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899861
REPRESENTANTE COMÚN



**CONSORCIO
ILUCAN**

CONSORCIO ILUCAN

RUC: 20605409351

25

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

Chiclayo 30 de agosto del 2021

CARTA N° 021- 2021 - CI

AL SR. ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
REPRESENTANTE COMÚN CONSORCIO CERRO COLORADO.

Asunto.

Compromiso de Alquiler

Yo **MIGUEL ANGEL SANCHEZ SOLANO** identificado con DNI N° 44942855, Representante Común de **CONSORCIO ILUCAN** con Ruc. 20605409351, Domiciliado en el Calle Manuel María Izaga N°556 interior 302 - Lambayeque - Chiclayo, propietario del siguiente equipo:

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA CON MOTOR HONDA MODELO GX390 13HP TIPO GASOLINERO 4 TIEMPOS RUEDAS ABATIBLES 4800 GPM VIBRACION	1
2	NIVEL AUTOMATICO ATB4 + TRIPODE DE ALUMINIO + MIRA DE ALUMINIO DE 5M + CERTIFICADO DE CALIBRACION	1
3	MESCLADORA CONCRETO TIPO TROMPO HONDA G X 390 13 HP 11 PIES M3	2
4	VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA CON MOTOR HONDA G X 160 DRK-R4, DE 1.5" POTENCIA:5.5 HP-4000W, VELOCIDAD: 12000RPM	2
5	VIBRADOR PARA CONCRETO DINAMICO CON MOTOR HONDA G X 160 MVDR-4-T, DE 1.5" ENTRADA DE POTENCIA KW(HP): 4.0(5.5), MASA DE OPERACIÓN KG (LB):21 (46)	1

Por tanto, me comprometo en el alquiler de **07 unidad** de los equipos antes mencionados, el cual comprende desde el inicio hasta el final de la obra, sin límite de tiempo al **CONSORCIO CERRO COLORADO** dado que resultó ganador de la buena pro del **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL 001-2021-MDCC/CS**, siendo el objeto del mismo la ejecución de la obra: **"RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CÓDIGO LOCAL 547444, CERRO COLORADO AREQUIPA- AREQUIPA"**.

Atentamente,

**CONSORCIO ILUCAN**
Sánchez
Miguel Angel Sánchez Solano
DNI N° 44942855
REPRESENTANTE COMÚN

CAL. MANUEL MARIA IZAGA NRO. 556 INT. 302 LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO
TEL: 948523952

CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44699961
REPRESENTANTE COMÚN

SOLDADORA
CANTIDAD 1

 **CONSORCIO CERRO COLORADO**
.....
ELVYS DEYVI ZARAY MINAYA
DNI: 47389661
REPRESENTANTE COMÚN

JOSPAC IMPORT
 DE: JOSE DARIO PACHECO
 IMPORTACION Y DISTRIBUCION DE MAQUINARIAS
 MOTORES KEROGENEROS: GASOLINEROS Y PETROLEROS
 Jr. Washington 1665 - Lima 1 - Telfs.: 433-4047 / 433-4051 / 433-5402
 Fax: 433-5473 - Lima 1
 E-MAIL: jospac@terra.com.pe
 Pag Web: www.jospac.com.pe

FECHA
 27-08-2008
 ORDEN DE COMPRA
 029412
 CONDICIONES DE PAGO
 CONTRA ENTREGA

R.U.C. N° 10071917865
FACTURA
 001 - N° 0072780

C7033 FAC. 5001072780

SEÑORES : TS&C INGENIEROS CONSULT. EJEC. Y PROYECTOS
 DIRECCION : HUARAZ
 R.U.C. No. : 20533956514

CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	No. DE MOTOR O REPUESTO	PREC. UNIT.	% DSCT.	I.G.V.	IMPORTE VENTA
1	UND	SOLDADORA STIHL 235G DE CD Stick/TIG: 40-250 A		836.134	0.00	19.00	995.00
SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES							
IMPORTE BRUTO				DESCUENTO	19% I.G.V.	TOTAL A PAGAR	
836.134				0.00	158.87	995.00	

ADQUIRENTE O USUARIO

JOSPAC IMPORT
CANCELADO
 Lima, 27 de Agosto de 2008
[Firma]

CONSORCIO CERO COLORADO
 ELYS DEYVIZ VALAMINAYA
 DNI: 47389134
 REPRESENTANTE COMÚN

CONCEP S.A. S.R.L.
 RUC: 20100000003 Telf: 435-6002
 Lima Peru 1208 - 1do. Ato
 C.I. 10.07.2003
 Mtd. Santa Rosa 1005021
 001-0072501 AL 0076500

**COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO
PLANCHA 4HP
CANTIDAD 1**

 **CONSORCIO CERRO COLORADO**
ELVYS DEYVI ZAYALA MENAYA
DNI: 42066331
REPRESENTANTE COMÚN

INVERSIONES A & L E.I.R.L.

CAL. PICUP SN CAS. PICUP SUM49978026, CARR HZ CASMA, CRC PICUP

HUARAZ - HUARAZ - ANCASH

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20606411520****E001-25**

Fecha de Vencimiento :

Fecha de Emisión : **18/05/2021**Señor(es) : **CONSORCIO ILUCAN**RUC : **20605409351**Dirección del Cliente : **CAL. MANUEL MARIA IZAGA
556 INT. 302 LAMBAYEQUE-
CHICLAYO-CHICLAYO**Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
2.00	UNIDAD	MOTOSOLDADORA PANTHER 300 A MOTOR DE 18 HP GALOSOLINERO VOLTAJE 220V TIPOS DE SOLDADURA MMA	4661.0172	0.00
4.00	UNIDAD	PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA CON MOTOR HONDA MODELO G X 390 13 HP TIPO GASOLINERO 4 TIEMPOS RUEDAS ABATIBLES 4800 GPM DE VIBRACION	2923.7289	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00



SON: VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 21,016.95
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 21,016.95
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 3,783.05
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 24,800.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALLA MINAYA
DNI: 40089434
REPRESENTANTE COMÚN

CARGADOR S/ LLANTAS 125
HP 2.5 YD3
CANTIDAD 1

 **CONSORCIO CERRO COLORADO**

.....
ELVYS DAYVI ZAPATA MINAYA
DNI: 47006871
REPRESENTANTE COMÚN

COMPROMISO DE ALQUILER DE EQUIPOS

El que suscribe al final, Sr. **Emerson William Álvarez Minaya**, con **DNI. N°: 31672152** y con **RUC: N° 10316721520** hace de conocimiento por intermedio de la presente el compromiso de alquiler de un equipo de su propiedad, a ser alquilados a **CONSORCIO CERRO COLORADO**, el mismos que se detalla a continuación.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO
01	CARGADOR FRONTAL LG 858 LIUGONG CLG-858 MOTOR CUMMINS DE 215 HP LAMPÓN DE 3 M ³	2007

Por lo tanto, me comprometo en el alquiler del equipo antes mencionado, el cual comprende desde el inicio hasta el final de la obra, sin límite de tiempo al **CONSORCIO CONSORCIO CERRO COLORADO** quien resultó ganador del **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL 001-2021-MDCC/CS**, siendo el objeto del mismo la ejecución de la obra: **"RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CÓDIGO LOCAL 547444, CERRO COLORADO AREQUIPA- AREQUIPA"**. En señal de conformidad firman ambas partes al final.

Huaraz, 30 de agosto del 2021


**EMERSON WILLIAM
ÁLVAREZ MINAYA
DNI:31672152**


 **CONSORCIO CERRO COLORADO**

ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44868961
REPRESENTANTE COMÚN
CONSORCIO CERRO COLORADO

 **CONSORCIO CERRO COLORADO**

ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44868961
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO QUEROPAGRA



Ejecución y Consultoría de Proyectos de Ingeniería,

CEL. 944-944551 - RPM : *686551

AV. MANCO CAPAC N° 890 - BARRIO NICKUPAMPA - ANCASH - HUARAZ - INDEPENDENCIA

R.U.C. 20533737715

FACTURA

0001 - N° 000033

Señores): EMERSON WILLIAM ALVAREZ MINAYA

Dirección: AV. RAIMONDI 506 - HUARAZ

R.U.C. : 10316771580

N° DE GUÍA DE REMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	10	07	2014

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE
01	CARGADOR FONTAL LE 856 LUGONG CL5-856 MOTOR US\$ 86.554.69	US\$ 86.554.69	US\$ 86.554.69
	CUMMINS CTA. DE 215 HP 7F4VEL LAMPON 3M3		
	AÑO 9007 - SERIE MAQUINA 101788 MOTOR 69183248		

Son: CIENTO DOS MIL CIENTO TREINTAY CUATRO CON 45/100 DOLARES AMERICANOS

Multiservicios "D.A.Y.S.I" R.U.C. 10320356467

DE: ESPINOZA OLIVO ISIDRO ANTONIO

EL 03/03/2014 Serie 0001 del 0001 al 0050

AUT. N° 0021786233

HUARAZ, 10 de JULIO del 2014

CANCELADO

[Signature]

SUB TOTAL US\$ 86.554.69

18.0% I.G.V. US\$ 15.579.83

TOTAL US\$ 102.134.48

ADQUIRENTE O USUARIO



CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DEYVIZA ALAMINAYA

DNI: 44539271

REPRESENTANTE COMÚN



856

Cargador frontal



Motor	CUMMINS
Potencia Bruta	164 kW (220 hp) @ 2.200 rpm
Potencia Neta	148 kW (198 hp) @ 2.200 rpm
Peso Operacional	17.100 kg
Tamaño del Cucharón Estándar	3 m ³
Fuerza de Disgregación Estándar	158 kN
Altura Libre de Descarga Estándar	2.984 mm

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44300031
REPRESENTANTE COMÚN

856

Cargador frontal



MOTOR

Estándar de Emisión	Tier 2 / Estagio II
Marca	CUMMINS
Potencia Bruta	164 kW (220 hp) @ 2.200 rpm
Potencia Neta	148 kW (198 hp) @ 2.200 rpm
Par Máximo	950 N.m @ 1.400 rpm
Desplazamiento	8,9 L
Número de Cilindros	6
Aspiración	turbo con aftercooler aire-aire

TRANSMISIÓN

Tipo de Transmisión	Power shift
Configuración de la Transmisión	contraeje
Convertidor de Torque	estagio simple, tres elementos
Velocidad Máxima de Deslocamiento, adelante	38 km/h
Velocidad Máxima de Deslocamiento, atrás	23 km/h
Número de Velocidades, adelante	4
Número de Velocidades, atrás	3

EJES

Tipo de Diferencial Delantero	convencional
Tipo de Diferencial Trasero	convencional
Oscilación del Eje	±11°

DIRECCIÓN


Configuración de la Dirección	articulada
Presión de Alivio de la Dirección	16 MPa

FRENOS

Freno de Servicio	disco seco
Accionamiento del Freno de Servicio	neumático
Freno de Estacionamiento	control electrónico manual y automático
Accionamiento del Freno de Estacionamiento	aplicación con resorte, liberación hidráulica

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo de la Bomba Principal	engranaje
Presión de Alivio Principal	20 MPa
Elevación	6 s
Tiempo de Descarga	1,5 s
Tiempo de Flotación Abajo	3 s
Tiempo de Ciclo Total Más Rápido	10,5 s



DESEMPEÑO DEL BRAZO DE LA CARGADORA

Carga de Vuelco - Recto	13.200 kg
Carga de Vuelco - Giro Total	11.750 kg
Fuerza de Disgregación del Cucharón	158 kN
Ángulo de Descarga Máxima en la Altura Total	45°
Espacio Libre para Despejo en la Altura de Descarga Total	2.984 mm
Alcance de Despejo en la Altura de Descarga Total	1.114 mm
Altura Máxima del Pin de Articulación	4.150 mm
Profundidad Máxima de Excavación, el Nivel del Cucharón	43 mm
Retorno del Cucharón en Nivel del Suelo	45°
Retorno del Cucharón en Llevar	50°
Retorno del Cucharón en la Altura Máxima	60°

CAPACIDAD DEL CUCHARÓN

Cucharón de Referencia	3 m ³
------------------------	------------------

DIMENSIONES

Longitud con el Cucharón Abajo	7.996 mm
Ancho Total	2.750 mm
Distancia Entre Ejes	3.250 mm
Rodadura del Neumático	2.150 mm
Espacio Libre Sobre el Suelo	431 mm
Ángulo de Giro, en los dos Sentidos	38°
Ángulo Trasero de Salida	28°
Radio de Giro, Parte Exterior del Neumático	6.095 mm
Radio de Giro, Centro del Neumático	5.795 mm
Radio de Giro, Retención del Cucharón	6.778 mm

NEUMÁTICOS


Tamaño del Neumático	23.5 - 25
----------------------	-----------

PESOS OPERACIONALES

Peso Operacional	17.100 kg
------------------	-----------

CAPACIDADES DE SERVICIO

Depósito de Combustible	320 L
Aceite del Motor	30 L
Sistema de Enfriamiento	58 L
Depósito Hidráulico	210 L
Transmisión y Convertidor de Torque	45 L
Ejes, cada	34 L



Unidad: mm

Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.

Nº 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, PR China

T: +86 772 388 6124 E: overseas@liugong.com

www.liugong.com

Las especificaciones y diseños están sujetos a cambios sin previo aviso. Las máquinas se muestran que pueden incluir equipamiento opcional.



NIVEL
CANTIDAD 1

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALETA
DNI: 4006887
REPRESENTANTE COMÚN

MULTSERVICIOS FERRETERO MENDOZ**MENDOZA JAMANCA MARCO ANTONIO**PJ. CHUA BAJO S/N CAS. PICUP CASA 1P LADO DERECHO ENTRDA
DESVIO CHUA

HUARAZ - HUARAZ - ANCASH

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 10408205668****E001-6**

Fecha de Vencimiento :

Fecha de Emisión : **18/05/2021**Señor(es) : **CONSORCIO ILUCAN**RUC : **20605409351****CAL. MANUEL MARIA IZAGA**Dirección del Cliente : **556 INT. 302 LAMBAYEQUE-
CHICLAYO-CHICLAYO**Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
2.00	UNIDAD	NIVEL AUTOMATICO ATB4 + TRIPODE DE ALUMINIO + MIRA DE ALUMINIO DE 5M + CARTIFICADO DE CALIBRACION	1059.324	0.00

Valor de Venta de :
Operaciones Gratuitas : S/ 0.00**SON: DOS MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES**

Sub Total :	S/ 2,118.65
Ventas :	
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 2,118.65
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 381.36
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros :	S/ 0.00
Tributos :	
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 2,500.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DENIZ ZAVALA MINAYA
RUC: 20605409351
REPRESENTANTE COMÚN

**MEZCLADORA DE CONCRETO
TROMPO DE 8HP - 9P3
CANTIDAD 2**

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVIS DEYV ZAVAYANAYA
DNI 4005561
REPRESENTANTE COMÚN

INVERSIONES A & L E.I.R.L.

CAL. PICUP SN CAS. PICUP SUM49978026, CARR HZ CASMA, CRC
 PICUP
 HUARAZ - HUARAZ - ANCASH

FACTURA ELECTRÓNICA**RUC: 20606411520****E001-27**

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **18/05/2021**
 Señor(es) : **CONSORCIO ILUCAN**
 RUC : **20605409351**
 Dirección del Cliente : **CAL. MANUEL MARIA IZAGA 556**
INT. 302 LAMBAYEQUE-CHICLAYO-CHICLAYO
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
2.00	UNIDAD	MESCLADORAS CONCRETO TIPO TROMPO HONDA G X 390 13 HP 11 PIES M3	5084.7642
1.00	UNIDAD	MESCLADORA DE CONCRETO DINAMYC 11 P3 C/MOTOR HONDA G X 390. 13 HP 124/190CM	4915.24
1.00	UNIDAD	MESCLADORA DE CONCRETO 11P3 TIPO TROMPO CON MOTOR GASOLINERO MARCA HONDA 13HP MOTOR ORIGINAL	4830.49

Sub Total Ventas :	S/ 19,915.26
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 19,915.26
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 3,584.75
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 23,500.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

SON: VEINTITRES MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSORCIO CERRO COLORADO
 ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
 DNI: 44899861
 REPRESENTANTE COMÚN

CAMION VOLQUETE 6X4 330
HP 10M3
CANTIDAD 2

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI Z. VILLALBA MINAYA
DNI: 4087661
REPRESENTANTE COMÚN

COMPROMISO DE ALQUILER DE EQUIPOS

El que suscribe al final, **YORI ELOY HUAMÁN ROMERO**, Con **DNI N° 42166291** Gerente General de la empresa LUYOPAT S.A.C, con domicilio en Av. Raymondi N° 1307 distrito de Huaraz - Provincia de Huaraz, hace de conocimiento por intermedio de la presente su propiedad del Vehículo a ser alquilado a **CONSORCIO CERRO COLORADO**, el mismo que se detalla a continuación.

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	VOLQUETE MARCA FOTON DE 17 M3, PLACA N° H1Z-932, N° SERIE LRDV6PEC8CL022126, N° DE MOTOR 71018385, COLOR AZUL	1

Por lo tanto, me comprometo en el alquiler del Vehículo antes descrito, desde el inicio hasta el final de la obra, sin límite de tiempo al **CONSORCIO CERRO COLORADO** quien resultó ganador de la buena pro del **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL 001-2021-MDCC/CS**, con el objeto de la ejecución de la obra: **“RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CÓDIGO LOCAL 547444, CERRO COLORADO AREQUIPA- AREQUIPA”**. En señal de conformidad firmamos ambas partes al final.

Huaraz, 30 de agosto del 2021


LUYOPAT S.A.C.

ING. YORI ELOY HUAMÁN ROMERO
GERENTE GENERAL
DNI: 42166291
LUYOPAT S.A.C.


CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DEYVI ZAVALETA MINAYA
DNI: 44076681
REPRESENTANTE COMÚN
CONSORCIO CERRO COLORADO


CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DEYVI ZAVALETA MINAYA
DNI: 44076681
REPRESENTANTE COMÚN

REPÚBLICA DEL PERÚ
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS
TARJETA DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR

sunarp

Zona Registral No.: VII Oficina Registral: HUARAZ

Placa No.: **H1Z-932** Partida Registral: 60516878 Placa Ant.:

DUA/DAM: 118-2012-10-492490-1

Título: 2013-16081 Fecha del Título: 02/09/2013

0000105402

Carlos Alberto Aguilar Yanez
Registrador Público (e)
Zona Registral N° VII - Sede Huaraz

Datos del Vehículo

1000000088

Categoría: N3	Año de Fab.: 2012	Cilindros: 6
Marca: FOTON	Año Modelo: 2012	Cilindrada: 10.200
Modelo: AUMAN	Version: VOLQUETE BJ3253	P.Bruto: 35.695
Color: AZUL #####	Ejes: 3	P. Neto: 12.500
Motor: 71018305	Asientos: 3	Carga Util: 23.195
Combustible: DIESEL	Pasajeros: 2	Longitud: 8.47
Form. Rodante: 6X4	Ruedas: 10	Altura: 3.40
VIN: LR0V6PEC8CL022126	Carrocería: VOLQUETE	Ancho: 2.53
Serie/Chasis: LR0V6PEC8CL022126	Potencia: 283@1900	

CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899961
REPRESENTANTE COMÚN



VOLQUETE AUMAN BJ3253 - FOTON.

El **Camión Volquete**, se utiliza para el movimiento de tierras y para el acarreo de materiales en general. Está dotado de una caja abierta basculante que descarga por vuelco. Transporta cargas de hasta 15 a 17 m³.

Dimensiones generales	
Largo (mm)	8,472
Ancho (mm)	2,530
Alto (mm)	3,400
DEE (mm)	3,823 + 1,350
Dimensiones de Tolva	
Largo (mm)	5,100
Ancho (mm)	2,300
Alto (mm)	1,300 – 1,500
Volumen (m ³)	15 - 17
Tipo	Semiroquera

MOTOR	
Marca:	CUMMINS
Modelo:	ISMe 385 - 30
Tipo: inyección	Turbo Intercooler de 06 cilindros en línea, de directa y enfriado por agua
Sistema de alimentación:	Inyector - Bomba
Tipo de combustible:	Diesel
Cilindrada (cc):	11,596
Potencia máxima:	375 HP (283 kw) /1,900 rpm
Torque máximo:	1,500 Nm / 1,300 rpm – 1,400 rpm
Tanque de combustible:	90 galones / 350 litros (aluminio)
TRANSMISIÓN	
Marca:	FAST GEAR (TECNOLOGÍA FULLER)
Modelo:	12JSD180T
Tipo:	Mecánica de 12 velocidades + 02 reversas
EMBRAGUE	
Tipo:	Monodisco seco tipo diafragma de ϕ 430mm
Operación:	Hidroneumática

Recomendaciones Generales

- Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc.
- Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada del conductor.

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI: 44899961
REPRESENTANTE COMÚN

COMPROMISO DE ALQUILER DE EQUIPOS

El que suscribe al final, la Sra. **CARACELA APAZA GIOVANNA AGRIPINA**, con RUC. N° :**10297259623**, con domicilio PJ. Miguel Grau IV Etapa, Zona D - Paucarpata, Provincia de Arequipa – Departamento de Arequipa, hace de conocimiento por intermedio de la presente el compromiso de alquiler del vehículo al **CONSORCIO CERRO COLORADO**, el mismos que se detalla a continuación.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
01	VOLQUETE MARCA DONGENG-MODELODFL3251C, SERIE F3816081 – MOTOR 78591294	1

Por lo tanto, me comprometo en el alquiler del vehículo antes descrito, desde el inicio hasta el final de la obra, sin límite de tiempo al **CONSORCIO CERRO COLORADO** quien resultó ganador de la buena pro del **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL 001-2021-MDCC/CS**, siendo el objeto del mismo la ejecución de la obra: **“RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CÓDIGO LOCAL 547444, CERRO COLORADO AREQUIPA- AREQUIPA”**.". En señal de conformidad firmamos ambas partes al final.

Arequipa, 30 de agosto del 2021



CARACELA APAZA GIOVANNA AGRIPINA
RUC. N° :10297259623



CONSORCIO CERRO COLORADO



6

REPÚBLICA DEL PERÚ
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS
TARJETA DE IDENTIFICACION VEHICULAR

sunarp

Zona Registral No.: XII Oficina Registral : AREQUIPA
 Placa No.: **V8S-926** Partida Registral : 60706044 Placa Ant. :
 DUA/DAM : 118-2015-10-418013-1
 Título: 2016-1850151 Fecha del Título: 13/10/2016
 Condición: NUEVO

0003263036

1000178810

PAZ ALFREDO MARQUEZ
 REGISTRO PÚBLICO
 Oficina Registral Nº 12 - Arequipa

Datos del Vehículo


Categoría: N3	Año de Fab.: 2015	Cilindros: 6
Marca: DONGFENG	Año Modelo: 2015	Cilindrada: 9.900
Modelo: DFL3251C	Versión: T-LIFT PLUS	P.Bruto: 42.000
Color: BLANCO #####	Ejes: 3	P. Neto: 14.850
Motor: 78591294	Asientos: 3	Carga Util: 27.150
Combustible: DIESEL	Pasajeros: 2	Longitud: 6.15
Form. Rodante: 6X4	Ruedas: 10	Altura: 3.15
VIN: LGAX4DD32F3016001	Carrocería: VOLQUETE	Ancho: 2.50
Serie/Chasis: F3016001	Potencia: 275.00@2100	

1000178810

CONSORCIO CERRO COLORADO

ELVY DE VIZCAYA AMINAYA
 DNI: 44036661
 REPRESENTANTE COMÚN

VIBRADOR DE CONCRETO 4
HP 1.50
CANTIDAD 3

 **CONSORCIO CERRO COLORADO**
.....
ELVY DE VIZCARRA MINAYA
DNI: 4436881
REPRESENTANTE COMÚN

INVERSIONES A & L E.I.R.L.

CAL. PICUP SN CAS. PICUP SUM49978026, CARR HZ CASMA, CRC
 PICUP
 HUARAZ - HUARAZ - ANCASH

FACTURA ELECTRÓNICA**RUC: 20606411520****E001-30**

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **18/05/2021**
 Señor(es) : **CONSORCIO ILUCAN**
 RUC : **20605409351**
 Dirección del Cliente : **CAL. MANUEL MARIA IZAGA 556**
INT. 302 LAMBAYEQUE-CHICLAYO-CHICLAYO
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
2.00	UNIDAD	VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA CON MOTOR HONDA G X 160 DRK-R4, DE 1.5", POTENCIA:5.5 HP-4000W, VELOCIDAD: 12000 RPM	1415.25
1.00	UNIDAD	VIBRADOR PARA CONCRETO DINAMICO CON MOTOR HONDA G X 160 MVDR-4-T, DE 1.5", ENTRADA DE POTENCIA KW (HP): 4.0(5.5), MASA DE OPERACION KG (LB):21 (46)	1312.71
2.00	UNIDAD	COMPRESORA DE AIRE 25 LITROS 3HP TRUPER, 220V, 3400RPM DE VELOCIDAD, FRECUENCIA 60HZ	457.63
1.00	UNIDAD	COMPRESORA DE AIRE DIRECTO 24 LITROS 100V 2HP PTK DE FASIL TRANSPORTE, LLANTAS POSTERIORES Y MANGO METALICO	423.73

Sub Total Ventas : S/ 5,482.20

Anticipos : S/ 0.00

Descuentos : S/ 0.00

Valor Venta : S/ 5,482.20

ISC : S/ 0.00

IGV : S/ 986.80

Otros Cargos : S/ 0.00

Otros Tributos : S/ 0.00

Monto de redondeo : S/ 0.00

Importe Total : S/ 6,469.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE Y 00/100 SOLES

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSORCIO CERRO COLORADO
 ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
 DNI: 44899961
 REPRESENTANTE COM'IN

MARTILLO ELECTRICO
CANTIDAD 1

CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYI MINAYA
REPRESENTANTE COMÚN

COMPROMISO DE ALQUILER DE EQUIPOS

El que suscribe al final, **ERIK JESUS ZAVALA MINAYA**, representante común de **CONSORCIO CHICNEY** Con DNI N° 42577400 y domicilio en Av. Confraternidad Internacional Este Mz 66 Lt 09, hace de conocimiento por intermedio de la presente, su propiedad del equipo a ser alquilado a **CONSORCIO CERRO COLORADO**, el mismo que se detalla a continuación.

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	MARTILLO DEMOLEDOR BOSCH GSH-27 SERIE N° 70764-3611	1

Por lo tanto, me comprometo en el alquiler del equipo antes descrito, desde el inicio hasta el final de la obra, sin límite de tiempo al **CONSORCIO CERRO COLORADO** quien resultó ganador de la buena pro del **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL 001-2021-MDCC/CS**, siendo el objeto del mismo la ejecución de la obra: **"RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CÓDIGO LOCAL 547444, CERRO COLORADO AREQUIPA- AREQUIPA"**.". En señal de conformidad firmamos ambas partes al final.

Huaraz, 30 de agosto del 2021



CONSORCIO CHICNEY
Erik J. Zavala Minaya
Representante Común

CONSORCIO CHICNEY



CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI 42577400
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO CERRO COLORADO



CONSORCIO CERRO COLORADO
ELVYS DEYVI ZAVALA MINAYA
DNI 42577400
REPRESENTANTE COMÚN

Contenido
10

900



HUASCARAN REPRESENTACIONES FERRETEROS S.A.C.

Distribuidor Exclusivo de Motosierras Stihl y Motores Briggs & Stratton

Venta de Artículos de Ferrería en General en las Marcas Reconocidas
Bosch, Dewalt, Black & Decker, Skil, Tramontina, Bellida, Bahco,
Herragiro, Truper, 3M, Vaisa, Italgir, Indeco, Ticiro, Nicoli, Teboplast,
Honda, Sika, Chema, Tekno, Rocky, Cpp etc

Principal: Av. Antonio Raymondi N° 308 Barrio Huarupampa - Huaraz - Ancash Telef: 222859 - RPN: #94902071
E-mail: chuascarar@telefonica.net.pe

CONSORCIO CENTRO COLORADO

Señor (es) :

RUC : 20601507693

Dirección :

AV PROGRESO NRO. 1630 URB. NIEURUPAMPA ANCASH - HUARAZ - INDI

Vendedor:

DIA			MES			AÑO			GUÍA DE REMISIÓN		
23	10	17									

UNIDAD DE MEDIDA		CANT.		DESCRIPCIÓN		P. UNITARIO		IMPORTE	
Una	1.00			BUSCH MARTILLO DEMOLIDOR GSH-Z	SEVE: 70764-3611	4533.30		4533.30	



FORMA DE PAGO	NO SE ACEPTAN C	IGV 18%	IMPORTE TOTAL S/.
CONTADO		816.10	5350.00
CRÉDITO			

SON: CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO SOLES

23 OCT. 2017

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
KELLY EIRL. RUC: 20530981771
Jr. Simón Bolívar s/n Cdra. 6 Canara de Comercio - Itz
El. 30/09/2017 - Serie: 0001 Del 005501 al 005500
AUTORIZACION SUBMT N° 0070521233

CONSORCIO CENTRO COLORADO
ELVIS DE VIZCAYA MINAYA
DNI: 84693361
REPRESENTANTE COMÚN

USUARIO