MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLGRADD

RESOLUCION DE ALCALDIA N°0d-2022-MDCC

Cerro Colorado, 25 de abuil del 2022

VISTOS:

El Acta de inslatacion y elaboracion de bases del Comilé de Seleccion de la Empresa Privada que sera responsable del financiamienlo
de la elaboracion del expediente técnico y ejecucion de la obra y supenvision de la elaboracion del expediente técnico y ejecicién de la obra de
inversion "MEJORAMIENTO DEL SERVICO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION URBANIZADORA SOR ANA DE LOS ANGELES Y
MONTEAGLDO, SECTOR I, IIl, IV Y V DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO — PROVINCIA DE AREQUIPA — DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA" CUI| 2480380 = Procesa de Selecaion N° 03-2022-CE-MDCC-LEY 29230 de fecha 21 de abril de 2022 y la Carta N* 01-2022-MDCCICE
de fecha 22 de abril del 2022 suscrita por el Presidente Titular del Comité.

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Terlo Unico de la Ley N° 28230, Ley que impulsa la inversion publica regional y local con participacion del sector
privado, aprobado por el Decrelo Supremo N° 204-2018-EF (en adeiante el TUO de la Ley N° 29230), se eslablece el maico nomativo para que
los Gabiemos Regionales y Gobiernos Locales impulsen la ejerucion de proyecios de inversion de impacia regional y local con la participacion del
saclor privado medianle la suscripcion de convenios para el financiamienlo y ejecucion de Proyectos de Inversion Piblica en armionia con las
politiczs y planes de desarollo nacional, regional o local, que cienten con la declaracion de viabilidad en el marco del Sislema Nacional de
Pragramacién Multianual y Geslion de Inversiones - Invierte pe.

Que, de aciierdo al Texlo Unico Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion piblica regional y local
con participacion del sector privado, aprobado por el Decreto Supremo N° 225-2018-EF, (en adelante TUO del Regiamento de la Ley N* 20230} la
lista de proyectns priorizados a ejscularse en el marco del mecanismo previsio en el TUO de la Ley N° 29230, deben estar en armonia con las
paliticas y los planes de desarollo nacional, regional o local, y conlar con la decaracion de viabilidad en el marco del Sislema Nacional de Inversion
Pilblica y, cuando corresponda, podran incluir invesligacion apiicada ylo innovacion tecnoingica.

Que, conforme a las disposiciones establecidas en el TUO del Reglamenio de la Ley N® 28230, el Comilé Especial ha elaboraldo [3s
Bases del procesa de setercion de la empres 2 privaca responsable del financiamiento de la elaboracion del expediante lecnico, ejecuc
y supervision de la elaboracion del expediente técnico y ejecucion de la obra, remiliendoias para la aprobacion del Titular de la er
mediante la carta N° 01-2022-MDCCIGE de fecha 22 de abril del 2022, adiuntan para ello, el Acta del Camilé Especial de fecha 21 de akb
dande sefiala que se han levantado las ahservaciones e implementada las recomendaciones formuladas mediante el Informe Previo de i .
General de la Repiblica y que las Bases del procesa de seleccion de la empresa privada que sera responsabie de la efaboracion del <
tanico, ejecucion de la obra y supenvision de la elaboracion del expediente tcnico y eiscucion de la obra denominada: "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION URBANIZADORA SCR ANA DE LOS ANGELES Y MONTEAGUDO SECTGR LIIL VY
V, DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA — DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" con cidigo Unico de inveisiones
N® 2480340, con=spondiente al PROCESO DE SELECCION N° 003-2022-CE-MDCC - Ley 20730 - Primera Convocaloria, se enciienioan apizs

i
para ser somedidas a su aprobacion.

Que, s290n el citado TUO del Regiamento de la Ley N°® 29230 sefiala que las bases del proceso de sefeccion de Proyecios a ef=oulaiss
en el marco del TUO de la Ley N® 28230 deben ser aprobadas por el Titular de la enlidad piblica,

Que, eslando a las consideraciones expuestas y a los documenlos visios, resulta nec=sario aprobar las Bases del process a2 sst=00iin

de la empresa privada que seré responsable del financiamiento de la elaharacion del expediente técnico, ejecucion de la obra y supsiisiin dz la
elaboracion del expediente [cnico y ejecucion de la obra,

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR las Bazes del proceso de seleccitn de la empresa privada responsable de la el:'.ca e del
expedienle tecnico y eiecucion del siguienle Proyecio:

N° NOMBRE DEL PROYECTO CcODIGO UNICO DE PROYL IO
"MEJORAMIENTO DEL SERVICO DE MOVILIDAD URBANA EN LA
ASOCIACION URBANIZADORA SOR ANA DE LOS ANGELES Y

1 MONTEAGUDO, SECTOR I, Ill, IV Y V DEL DISTRITO DE CERRO 2430300
COLORADO - PROVINGIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTQ DE
AREQUIPA"

b’ersigno Comejo Valengid
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
«ANO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

CARTA N° 01-2022-CE/PS003/MDC

Serior
BENIGNO CORNEJO VALENCIA o cruserd
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORA_?Q; .

Presente.-

ASUNTO - Bases de Procedimiento de SELECCION N° #03-2022-CE-MDCC-LEY 29230

Primera Convocatoria

REFERENCIA : PROYECTO DE INVERSION ‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION URBANIZADORA SOR ANA DE
LOS ANGELES Y MONTEAGUDO, SECTOR |, /Il IVY V, DEL DISTRITO DE
CERRO COLORADO — PROVINCIA DE AREQUIPA — DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA” CON CUI 2480390.

De nueslra especial consideracion:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para saludarlo a nombre del Comité de Seleccion de
Procedimiento de SELECCION N° 003-2022-CE-MDCC — Primera Convocaloria, para la SELECCION DE LA
EMPRESA PRIVADA QUE SERA RESPONSABLE DEL FINANCIAMIENTO DE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION DE LA OBRA Y SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO v EJECUCION DE LA OBRA DE INVERSION CON CUI 2480390.

En tal sentido, se le informa que el Comilé de Seleccién aprobé las Bases del Procedimiento de
SELECCION N° 003-2022-CE-MDCC, implementando las recomendaciones formuladas mediante el Previo N°
000012-2021-CG/APP de la Conlraloria General de la Reptiblica, encontrandose aplas para ser sometlidas a su
aprobacion. Por consiguiente, se le remite para su aprobacion correspondiente como titular de la Entidad,
conforme al numeral 5) del Articulo 22.1 del Decreto Supremo N° 295-2018-EF que aprueba el Texlo Unico
Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230 - Ley que Impulsa la Inversion Publica Regional y Local con
Participacién del Seclor Privado.

Por olro lado, también se informa que el Comité de 'Seleccion remilira al Organo de Conlrol Institucional,
el resultado de las medidas adoptadas para la implementacién de las recomendaciones contenidas en el Informe
Previo, para conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro particular, esperando |a debida atencién a la presente me despedido de Usted.

Atentamente;

IFTGTCI'ESQ-GZM&‘IUEL LLERENA LLERENA

PRESIDENTE TITULAR DEL COMITE

c.c. Archiva
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CERRO COLORADO
ACTA DE INSTALACION Y ELABORACION DE BASES DEL COMITE DE SELECCION DE LA
EMPRESA PRIVADA QUE SERA RESPONSABLE DEL FINANCIAMIENTO DE LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION DE LA OBRA Y SUPERVISION DE
LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA DE INVERSION
CON CUI 2480390
PROCESO DE SELECCION N° 003-2022-CE-MDCC- LEY 29230

Siendo las 09.45 horas del dia 21 de abril de 2022, se reunieron los miembros del Comité de Seleccion
designado para conducir el Procedimiento de Seleccion N° 003-2022-CE-MDCC PARA LA SELECCION DE LA
EMPRESA PRIVADA QUE SERA RESPONSABLE DEL FINANCIAMIENTO DE LA ELABORACION
DEL EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION DE LA OBRA Y SUPERVISION DE LA ELABORACION
DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA DE INVERSION “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION URBANIZADORA SOR ANA DE LOS ANGELES Y
MONTEAGUDO, SECTOR |, Ill, IVY V, DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA
— DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CON CUI 2480390.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Acuerdo de Consejo N.° 067-2020 - MDCC de fecha 16 de Setiembre de 2020, en la cual
aprobd nombrar a los miembros del Comité de Seleccion para conducir el Procedimiento de Seleccién de la
EMPRESA PRIVADA QUE SERA RESPONSABLE DEL FINANCIAMIENTO DE LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION DE LA OBRA Y SUPERVISION DE
LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA DE INVERSION
CON CUI 2480390: siendo notificados los miembros Titulares y Suplentes siguientes:

>  Ing. Jesis Manuel Llerena Lerena Presidente

»  Abog. Hector Juvenal Rivera Cornejo Primer Miembro

» Ing. Fritz Fernando Garcia Charaja Segundo Miembro

»  Arg. Jorge Emilio Diaz Valencia Suplente del presidente

»  Abog. Alan Jeyson Ali Nifla Suplente del Primer Miembro

»  Econ. Alfred Pool Romero Calla Suplente del Segundo Miembro

Mediante Acuerdo de Consejo N.° 067-2020 - MDCC de fecha 16 de Setiembre de 2020, de acuerdo a las
facultades otorgadas en la Ley N° 27972 — Ley Organica de Municipalidades, concordante con la Ley N°
29230, Ley que Impulsa la Inversion Plblica Regional y Local con Participacién del Sector Privado, se
aprobd la priorizacion del PROYECTO DE INVERSION “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LA ASOCIACION URBANIZADORA SOR ANA DE LOS ANGELES Y MONTEAGUDO,
SECTOR |, Ill, IV Y V, DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CON CUI 2480390.

Que, el Articulo 22° del Decreto Supremo N° 295-2018-EF que aprueba el Texto Unico Ordenado del
Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que Impulsa la Inversion Publica Regional y Local con Participacion
del Sector Privado, establece las funciones del Comité de Seleccion.

De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 295-2018-EF que aprueba el Texto Unico Ordenado
del Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que Impulsa la Inversién Publica Regional y Local con Participacion
del Sector Privado, el Presidente del Comité de Seleccion convocd a los demas miembros para la instalacion
respectiva en la fecha.

5. Conforme a las disposiciones establecidas en el numeral 3) del Articulo 22.1 del Decreto Supremo N° 295-
2018-EF que aprueba el Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, el Comité Especial ha
elaborado las Bases del Procedimiento de Seleccion para el proceso de seleccién de la empresa privada
responsable del financiamiento, elaboracion de expediente y ejecucion del Proyecto.

6. Que, se ha efectuado una revision final a las Bases del Procedimiento de Seleccion, encontrandolas
conformes a la Ley N° 29230, su Reglamento y modificatorias vigentes; igualmente se han implementado
las recomendaciones formuladas mediante el Informe Previo N° 00001 2-2021-CG/APP de la Contraloria
General de la Republica, estando aptas para ser sometidas a su aprobacion.

Mariano Melgar N° 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa Todes. Samins

Central Telefénica 054-382590 Fax 054-254776 CERRO COLORALX

Pagina Web: www.municerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
E-mail: imagend@municerrccolorado.gob.pe



MUNICIPALID:&D DISTRITAL
CERRO COLORADO

SE ACORDO:

En primer término, tener por instalado el Comité de Seleccion para conducir el Procedimiento de Seleccion N°
003-2022-CE-MDCC PARA LA SELECCION DE LA EMPRESA PRIVADA QUE SERA RESPONSABLE DEL
FINANCIAMIENTO DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION DE LA OBRA Y
SUPERV(IDSION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA DE
INVERSION,

En segundo término, con la conformidad de todos los miembros del Comité de Seleccion se procede a elevar a
la Alcaldia las Bases del Procedimiento de Seleccién N° 003-2022-CE-MDCC para la aprobacion
correspondiente, conforme al numeral 5) del Articulo 22.1 del Decreto Supremo N° 295-2018-EF que aprueba el
Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230.

Siendo las 11:10 horas sin observaciones se dio por concluida la sesidn, en sefial de conformidad se procede a
afirmar la presente.

+

—T

L

ABOG. A ING. FRIT

) RS ERNANW
SUP|ENFE'DEL PRIMER MIEMBRO CHARAJA o=

PRESIDENTE TITULAR DEL MIEMBRO TITULAR DEL COMITE

COMITE

Mariano Melgar N° 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
BASES DEL PROCESO DE SELECCION DE LA ENTIDAD PRIVADA QUE
FINANCIARA Y EJECUTARA, LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN
EL MARCO DE LA LEY N° 29230
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PROCESO DE SELECCION N° 003-2022-CE-MDCC-LEY 29230
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL FINANCIAMIENTO DE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION DE LA OBRA Y SUPERVISION DE LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA, DEL
PROYECTO DE INVERSION

DENOMINACION CODIGO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LA ASOCIACION URBANIZADORA SOR
ANA DE LOS ANGELES Y MONTEAGUDO, SECTOR |,

Il, IV Y V, DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - 2480390
PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA

D

i 1 ‘; |
Ing. Jesu nuel Llerena Lerena At?eg.&lafr'vﬁgysen Ali Nifla Ing. Frlﬁ'ﬁ'é{fﬁr{ do Garcia Charaja
4
|
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SECCION |
CONDICIONES ESPECIAL DEL PROCESO DE SELECCION

Pégina 2 de 86



CAPITULO UNICO
GENERALIDADES

1.1.

1.2,

1:3%

BASE LEGAL

La base legal aplicable al presente proceso de seleccion esta compuesta por las
giguientes normas:

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 29230 y sus modificatorias, Ley que
impulsa la inversién publica regional y local con participacién del sector
privado, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 294-2018-EF (en
adelante, TUO de la Ley N° 28230).

- Texto Unico Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230 y sus
modificatorias, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 295-2018-EF (en
adelante. TUO del Reglamento de la Ley N° 29230).

Para la aplicacién del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas
previstas en las presentes Bases.

ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE

Nombre de la Entidad Publica : MUNICIPALIDAD  DISTRITAL DE  CERRO
COLORADO

RUC N* . 20159515240

Domicilio legal :  Calle Mariano Melgar Nro. 500 - La Libertad - Cerro

Colorado - Arequipa.

Teléfono: 1 054- 382590

Correo electrénico: :  prensa@municerrocolorado.gob.pe

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION

El objeto del proceso de seleccién es escoger a la Empresa Privada que sera responsable del
financiamiento de la Elaboracion del expediente técnice, Ejecucion de la obra y Supervision de la
elaboracion del expediente técnico y ejecucion de |a obra, del Proyecto denominado:

DENOMINACION CODIGO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA
ASOCIACION URBANIZADORA SOR ANA DE LOS ANGELES Y

MONTEAGUDO, SECTOR |, Ill, IV Y V, DEL DISTRITO DE CERRO 2480390
COLORADO — PROVINCIA DE AREQUIPA — DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA

en adelante EL PROYECTO, en el marco del mecanismo previsto en el TUO de
la Ley N° 29230 y sus modificatorias, y el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230
y sus modificatorias, seguin los Términos de Referencia ANEXO N° 3-B y del
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estudio de preinversion o ficha técnica que sustenta la declaratoria de viabilidad
de EL PROYECTO (Anexo N° 3-D).

En caso el expediente técnico sea elaborado por la Empresa Privada (o
Consorcio), éste debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances vy
parametros que sustentan la viabilidad de EL PROYECTO.

1.4. ANTECEDENTES

—  Mediante Informe N° 102-2020-UF-GOPI-MDCC de fecha 18, FEBRERO DEL 2020 la UNIDAD
FORMULADORA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO declard la
viabilidad de EL PROYECTO, el mismo que se encuentra en el Anexo N° 3-D.

—  Mediante Acuerdo de Concejo N° 009-2021-MDCC de fecha 16 de s=ptieimbre de 2020, La Entidad
Publica pricrizé EL PROYECTO

—  Mediante Acuerdo de Concejo N° 009-2021-MDCC de fecha 16 de septienibre de 2020, se designd
a los miembros del Comité Especial responsables del proceso de seleccion de la Empresa Privada
que sera responsable del financiamiento, elaboracion de Expedientes Técnicos y Ejecucion de EL
PROYECTO.

—  Mediante Informe Previo N° [INDICAR NUMERO] de fecha [INDICAR DiA, MES Y ANO] se emitio
el Informe Previo de la Contraloria General de la Republica.

—  Mediante Resolucién N° [INDICAR NUMERO] de fecha [INDICAR DIA, MES Y ANO], se aprob6
las Bases del presente proceso de seleccidn.

PRIMER |
AMIEMZRO

1.5.  MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL

El proyecto tiene un Monto Total de Inversion Referencial de:

CODIGO ]
UNIFICADO MONTO DE INVERSION (S/
19,252,693.71 (Diecinueve Millones, doscientos
2480390 cincuenta y dos mil seiscientos noventa y tres con
71/100 Soles)

Wsagregado se detalla en el cuadro siguiente:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION
URBANIZADORA SOR ANA DE LOS ANGELES Y MONTEAGUDO, SECTOR | Il IVY'V,
DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA

OBLIGACIONES COSTO SI.
Ejecucion de la Obra (Incluye costos de liquidacion y 18,433,168.71
recepcion de obra)
Elaboracion del Expediente Técnico 273,175.00
Financiamiento de la Supervision de la Elaboracion del 546,350.00
Expediente Técnico, y Ejecucién de la Obra

MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL 19,252,693.71
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El Monto Total de Inversion Referencial sefialado en los parrafos precedentes se
expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado comprende los
impuestos de Ley incluido el Impuesto General a las Ventas.

Asimismo, en caso EL PROYECTO haya sido propuesto y/o actualizado por el
sector privado a la ENTIDAD PUBLICA en el marco del Capitulo Il del Titulo Il del
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, el reembolso por los gastos de
elaboracién y/o actualizacién del estudio de preinversién o ficha tecnica solo
procede en caso la Empresa Privada (o Consorcio) proponente se haya
presentado al proceso de seleccion y ademas la propuesta presentada sea valida.
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SECCION I

DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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1.1.

1.2.

CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

DEL COMITE ESPECIAL

El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de seleccion de la
Empresa Privada (o Consorcio), para lo cual ejerce las potestades atribuidas en
el articulo 22 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

Para dicho fin, el Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el
principio de enfoque de gestion por resultados para el desarrollo del proceso de
seleccion hasta el perfeccionamiento del Convenio de Inversion, o hasta la
cancelacion del Proceso de Seleccion.

DEL AGRUPAMIENTO DE PROYECTOS

En caso de Agrupamiento de proyectos la Entidad Publica debe indicar elloenla
Convocatoria y en las Bases del proceso de seleccion, para lo cual se debera
considerar los siguientes formatos: Anexos N° 3-B, 4-F y 4-1. Asimismo, la
Empresa Privada (o Consorcio) debe presentar su Expresion de Interés, la
Propuesta Econémica y la Propuesta Técnica por la totalidad de los Proyectos
agrupados

CONVOCATORIA

La convocatoria se realiza, por Unica vez, a través de su publicacién en un diario
de circulacién nacional, asi como en el Portal Institucional de la Entidad Publica y
de PROINVERSION, de conformidad con el articulo 41 del TUO del Reglamento
de la Ley N° 29230.

Para Proyectos cuyo Monto Total de Inversiéon Referencial no superen las ciento
veinte (120) UIT, sera suficiente que la Convocatoria se publique en el portal
institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

La Convocatoria incluye como minimo la siguiente informacion:

— Descripcion del objeto del Convenio que refleje su finalidad;

— Cédigo del Proyecto registrado en el Banco de Inversiones del Invierte.pe
y/o Cédigo Unico del Proyecto;

— Monto total de inversion referencial,

— Costo del mantenimiento y/o de operacion de corresponder;

— Costo de la Supervision de la Ejecucion del Proyecto y/o de la Elaboracion
del Expediente Técnico, de corresponder;

— Calendario del proceso de seleccion,

_ Enlace al portal institucional donde se encuentran las Bases y los otros
documentos del proceso de seleccion, tales como los estudios técnicos,
entre otros.
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1.4.

1.5.

1.6.

IMPORTANTE:

- ElI Comité Especial puede optar por llevar a cabo el proceso de seleccion de
forma virtual, en cuyo caso debera sefialar en la convocatoria el correo
electrénico o casilla electrénica en la cual deberén ser presentadas las cartas
de expresion de interés, consultas y observaciones a las Bases y el formato
de dichas comunicaciones.

Para el caso de Agrupamiento de proyectos, ademas del Monto Total de Inversion
Referencial se debera identificar los subtotales por cada Proyecto y el total
general.

PLAZO

Los plazos en el presente proceso de seleccion desde la Convocatoria hasta el
perfeccionamiento del Convenio de Inversion, se computan en dias habiles. El
plazo excluye el dia inicial e incluye el dia de vencimiento.

En caso de que mas de un Postor presente su Expresion de Interés, debe mediar
un plazo minimo de quince (15) dias entre la Convocatoria y la presentacion de

| propuestas.

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del
presente proceso de seleccion, a través de una Circular que sera notificada a
todos los Participantes y/o postores en el domicilio o correo electronico sefialado
en su carta de expresion de interés y publicadas en el portal institucional de la
Entidad Publica.

CIRCULARES

Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las
Bases, emitira una Circular, que sera remitida a todos los Participantes y Postores,
dirigida a los Representantes Legales y enviada al domicilio o correo electronico
sefialado en su carta de expresion de interés. Las Circulares emitidas por el
Comité Especial integran las presentes Bases, siendo juridicamente vinculantes
para todos los Participantes y Postores, y seran publicadas en el Portal
Institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

REQUISITOS DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO

La Empresa Privada (o Consorcio) debe ser una persona juridica y cumplir con los
requisitos legales, técnicos y econémicos establecidos en las Bases del presente
proceso de seleccion, conforme a lo requerido en el Anexo N° 4-B.

No pueden participar en este proceso de seleccion, como Empresa Privada (o
Consorcio) o Ejecutor del proyecto, en forma individual o en Consorcio, las
personas juridicas que se encuentren comprendida en alguno de los
impedimentos para ser participante, Postor y/o ejecutor, establecidos en el
numeral 36.2 del articulo 36 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. Caso
contrario, la propuesta se considera como no presentada y, en caso se haya
suscrito el Convenio de Inversién, se considera invalido y no surte efectos.
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1.7. EXPRESION DE INTERES

A efectos de poder participar en el proceso de seleccion, las Empresas Privadas
de manera individual o en Consorcio, a través de su representante y/o apoderado
legal, deben presentar su Expresion de Interés al Comité Especial, conforme al
Anexo N° 4-A, dentro del plazo de cinco (05) dias habiles siguientes a la fecha de
publicacién de la Convocatoria, en la Mesa de Partes de la Entidad Publica.

La sola presentacién de una Expresion de Interés de un Participante no obliga al
Comité Especial a aceptarla. Bajo debida justificacion.

La sola presentacién de la Expresién de Interés por parte de la Empresa Privada
(o Consorcio) implica el pleno conocimiento, aceptacion y sometimiento
incondicional a todo lo establecido en las Bases, y todos sus documentos
aclaratorios, complementarios o modificatorios, las mismas que tienen
juridicamente caracter vinculante para aquéllos, asi como su renuncia irrevocable
e incondicional, de la manera mas amplia que permitan las leyes aplicables, a
plantear, ante cualquier fuero o autoridad, cualquier accion, reclamo, demanda,
denuncia o solicitud de indemnizacién contra el Estado Peruano o cualquier
dependencia, organismo, funcionario o empleado de éste, la Entidad Publica, sus
integrantes y asesores.

IMPORTANTE:

- En caso se presente un tnico Participante, el Comité Especial debe seguir las
reglas y el procedimiento para adjudicacion directa establecido en el articulo
128 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma espafiol y por
escrito, en el mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresion de
Interés previsto en el Calendario del proceso de seleccion. Las consultas vy

— observaciones solo pueden ser presentadas por quienes hayan presentado su
Expresion de Interés.

Las observaciones a las Bases, se realizan de manera fundamentada por
supuesta vulneracion a la normativa prevista en el TUO de la Ley N° 29230, el
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, y otras normas relacionadas al objeto
del proceso de seleccién. Por su parte, mediante la formulacion de consultas a las
Bases, los Participantes podran solicitar la aclaracién a cualquier extremo de las
Bases.

Los Términos de Referencia pueden ser materia de consultas u observaciones,
en cuyo caso corresponde al Comité Especial, en forma previa a su absolucion,
coordinar con el érgano competente de la Entidad Publica, quien puede disponer
las precisiones o modificaciones pertinentes sin variar de forma sustancial el
requerimiento original o desnaturalizar el objeto del proceso de seleccion, las
mismas que deben notificarse a través del Pliego de absolucion correspondiente
e incorporarse en las Bases integradas.
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1.9.

1.10.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las respuestas del Comité Especial a las solicitudes de consultas u observaciones
que se efectlen, se realizan de manera simultanea y pueden modificar o ampliar
las Bases, pasando a formar parte de las mismas. La absolucién de consultas y
observaciones se realiza de manera motivada y por escrito, indicando si éstas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

La absolucién a ias consultas u observaciones por parte del Comité Especial no
debe ser contraria al TUO de la Ley N° 29230, el TUO del Reglamento de la Ley
N° 29230 o normas complementarias conexas que tengan relacion con el proceso
de seleccion.

El plazo para la absolucién de consultas y observaciones por parte del Comite
Especial no excedera de cuatro (4) dias habiles contados desde el vencimiento
del plazo para presentar Expresiones de Interes.

La absolucién se notifica con un pliego absolutorio, el cual se da a conocer a traves
de una Circular a todos los Participantes del proceso de seleccion mediante su
publicacién en el portal institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por falta de consultas u
observaciones, no podréa ser invocado como causal de apelacion.

IMPORTANTE:

No seran absueltas las consultas y observaciones a las Bases presentadas
extemporéneamente, o en un lugar distinfo al sefialado en las Bases, o0
formuladas por quienes no hayan presentado Expresién de Interés.

INTEGRACIGN DE BASES

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccion y
contienen las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como
consecuencia de la absolucidon de las consultas, observaciones y Circulares
emitidas por el Comité Especial. Las Bases Integradas no estan sujetas a
cuestionamiento ni modificacién durante el proceso de seleccion, bajo
responsabilidad del Titular de la Entidad Publica, salvo el supuesto de rectificacion
regulado en el articulo 47 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

El Comité Especial integra las Bases y las publica en el Portal Institucional de la
Entidad Publica y de PROINVERSION, teniendo en consideracion los siguientes
plazos:

a. Cuando no se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil
siguiente de vencido el plazo para formularlas.

b. Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil
siguiente de absueltas las consultas y observaciones a las Bases.
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1.11.

En caso las Bases Integradas impliquen un incremento al Monto Total de Inversion
Referencial, debe enviarse copia de las mismas a la Contraloria General de la
Republica, para los fines de control, siendo que dicha remisién no suspende el
proceso de seleccion, conforme al articulo 46 del TUO del Reglamento de la Ley
N°® 29230.

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes de publicadas las Bases integradas,
el Comité Especial de oficio o a solicitud de la Empresa Privada (o Consorcio) que
presento la Expresion de Interés, puede rectificar la incorrecta integracion de
Bases en el marco de la absoluciéon de las consultas, observaciones y Circulares
emitidas por el Comité Especial. En este caso, el Comité Especial luego de corregir
las Bases debe integrarlas y publicarlas nuevamente en el portal institucional de
la Entidad Publica y de PROINVERSION, modificando el Calendario del proceso
de seleccion.

Una vez integradas y/o rectificadas, las Bases no pueden ser cuestionadas en
ninguna otra via ni modificadas de oficio por autoridad administrativa alguna, bajo
responsabilidad.

FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Los documentos que acomparian las propuestas, se presentan en idioma espafiol
0, en su defecto, acompariados de traduccion oficial o sin valor oficial efectuada
por traductor publico juramentado o traduccién certificada efectuada por traductor
colegiado certificado; salvo el caso de la informacion técnica complementaria
contenida en folletos, instructivos, catalogos o similares, que puede ser
presentada en el idioma original. El Postor es responsable de la exactitud y
veracidad de dichos documentos. Si hubiere discrepancia entre los textos en
diferentes idiomas de cualquier documento, prevalecera el texto en espafiol.

Las propuestas deben llevar la rubrica del Representante Legal del Postor, o
apoderado o mandatario designado por esté para dicho fin y debidamente
acreditado mediante carta poder simple. Las propuestas y toda documentacién se
presentan por escrito, debidamente foliadas, y se debera incluir una relacién
detallada de todos los documentos incluidos en cada sobre.

En caso de Consorcio, las propuestas deben ser presentadas por el
Representante Legal comun del Consorcio, o por el apoderado designado por
éste, conforme a lo siguiente: i) En el caso que el Representante Legal comun del
Consorcio presente la propuesta, éste debe presentar original de la promesa
formal de Consorcio; i) En el caso que el apoderado designado por el
Representante Legal comun del Consorcio presente la propuesta, éste debe
presentar carta poder simple suscrita por el Representante Legal comun del
Consorcio y original de la promesa formal de Consorcio, en aplicacién del articulo
37 del TUO del Reglamento de la Ley N°® 29230.

El precio contenido en la Propuesta Econémica debe incluir todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre el Monto Total de Inversion Referencial. Aquellos. Aquellos
Postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran en el precio de su
propuesta los tributos respectivos.
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El precio total de la propuesta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales, de corresponder. En caso de existir discrepancia
entre una cifra expresada en nimeros y otra cifra expresada en letras, prima la
expresada en letras. ‘

El Postor sera responsable por los costos o gastos directos e indirectos en que
incurra para la preparacién de los sobres. El Estado Peruano o cualquier
dependencia oficial o funcionario involucrado, o el Comité Especial, no seran
responsables en ningun caso por dichos costos o gastos, cualquiera sea la forma
en que se realice el proceso de seleccion.

Cada documento presentado por el Postor tendra el caracter de Declaracién
Jurada.

IMPORTANTE:

La sola presentacién de una propuesta de un Postor no obliga al Comité
Especial a aceptarla. Bajo debida justificacion.
Los integrantes de un Consorcio no pueden presentar propuestas
individuales ni conformar méas de un Consorcio en un mismo proceso de
seleccion.
Es obligacién y responsabilidad de cada Postor revisar y evaluar las
caracteristicas particulares del Proyecto y adoptar las decisiones que
consideren pertinentes, bajo su responsabilidad.

~ En caso el Comité Especial haya optado por llevar a cabo el Proceso de
Seleccién de forma virtual, debe sefialarse en esta seccién el formato
electronico en el cual deberé ser presentado cada archivo virtual (pdf u otro
que el Comité Especial determine), peso méximo del documento, asi como
la casilla electrénica o correo electronico u otro medio virtual en el cual
deberén ser ingresadas las propuestas.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, APERTURA Y EVALUACION DE
LOS SOBRES N°01 y N°02:

La presentacion de las Credenciales (Sobre N° 1), Propuesta Econémica (Sobre
N° 2) y Propuesta Técnica (Sobre N° 3) se lleva a cabo en acto publico ante el
Comité Especial, en presencia de Notario Plblico o Juez de Paz, en un plazo
maximo de seis (6) dias habiles de publicadas las Bases integradas o su
rectificacion, en el lugar fecha y hora indicados en el Calendario del presente
proceso de seleccién. Su presentacion se sujeta a los formatos establecidos en
el Anexo N° 4-B.

IMPORTANTE:

En los casos en que el proceso de seleccion se lleve a cabo de forma virtual, no
se sefialara el lugar sino la casilla electrénica o correo electrénico u otro medio
virtual en el cual deberéan ser ingresadas las propuestas.

En el caso que el proceso de seleccion se lleve a cabo de manera virtual, el
Comité Especial podré utilizar plataformas virtuales para efectuar el acto publico.
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En caso se presente una Expresion de Interés, |a presentacion de propuestas no
requiere la participacion de Notario Publico o Juez de Paz.

El Comité Especial otorgaré hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de
la hora fijada para el cumplimiento del acto publico. Culminado dicho plazo, se
procede a dar inicio al acto con los Postores que se encuentren presentes. En
caso de reprogramacion se deberd comunicar a los Participantes mediante
Circular.

El Presidente del Comité Especial, inicia el acto de recepcion de propuestas e
invita a los Postores a entregar los sobres N°1, N> 2y N° 3.

La evaluacion de la Propuesta Economica y la verificacion de los requisitos
legales y econémicos minimos establecidos en las Bases del proceso de
seleccion, se realiza por el Comité Especial dentro del plazo maximo de cuatro
(4) dias habiles siguientes de la presentacion de las propuestas.

Apertura del Sobre N°01:

Una vez que los Postores hayan hecho entrega de sus sobres, con participacion
de Notario Publico o Juez de Paz se procede a la apertura y verificacion de la
documentacion contenida en el Sobre N° 1, en el mismo orden en que fueron
presentados. El Notario Publico o Juez de Paz visa al margen de los documentos
presentados.

Durante la verificacion del Sobre N° 1 el Comité Especial, aplicando el principio
de enfoque de gestién por resultados, puede solicitar a cualquier Postor que
subsane o corrija algun error material o formal de los documentos presentados,
dentro del plazo que establezca el Comité Especial.

Los errores o defectos subsanables durante esta etapa son, entre otros:

— Falta de foliado

— Faltade sello

— Falta de firma y/o rubrica

—  Falta de fotocopias (Uinicamente en el ejemplar denominado como “Copia 1)

— La no consignacién de determinada informacién de caracter no sustancial
en los formularios o declaraciones juradas

_ Y otros de caracter no sustancial que, a criterio discrecional del Comité
Especial, puedan ser subsanables

Si venciera dicho plazo sin que se hubiera subsanado la deficiencia, el Postor
queda automaticamente descalificado y se le devuelven sus sobres N° 2y N° 3
sin abrir, en el acto de presentacion de los resultados de evaluacion.

Apertura del Sobre N°02:

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 2 de los Postores cuyos Sobres N°
1 hayan sido declarados aptos. EI Comité Especial anuncia el nombre de cada
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Participante y el precio ofertado en su Propuesta Economica y, de corresponder,
el Notario Publico o0 Juez de Paz visa al margen los documentos presentados.
En el mismo acto el Comité Especial revisa que los documentos contengan lo
solicitado en el Anexo N° 4-B de las Bases.

El Comité Especial revisa las Propuestas Econémicas presentadas por los
Postores considerando los principios de enfoque de gestién por resultados y de
eficacia y de eficiencia, seleccionando la oferta méas favorable al Estado,
respecto del cual se revisa la Propuesta Técnica.

El Comité Especial devuelve las Propuestas Econémicas que se encuentren por
debajo del noventa por ciento (90%) del Monto Total de Inversion Referencial y
también se devuelven las Propuestas Econémicas que superen el ciento diez por
ciento (110%) del Monto Total de Inversién Referencial.

Si la Propuesta Econémica excede hasta diez por ciento (10%) el Monto Total
de Inversién Referencial, el Comité Especial debe contar con la resolucion de
aprobacién del Titular de la Entidad Publica para el otorgamiento de la Buena
Pro, salvo que de oficio o a pedido del Comité, el Postor acepte reducir su
propuesta a un monto igual o menor al Monto Total de Inversion Referencial.

El Comité Especial rechaza y devuelve la Propuesta Economica en caso no
cuente con la aprobacion del Titular de la Entidad Publica y el Postor no acepte
reducirla.

Para los Proyectos propuestos por el sector privado, en el marco del Capitulo I
del Titulo Il del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, las Propuestas
econdémicas no deben exceder el Monto Total de Inversion Referencial
consignado en las Bases del presente proceso de seleccion. De igual manera, |a
Propuesta econémica que no incluyan lo solicitado en el Anexo N° 4-B de estas
Bases, invalidaran las propuestas y seran devueltas al Postor con el Sobre N° 3,
este Ultimo sin abrir.

De acuerdo a lo previsto en el numeral 39.3 del articulo 39 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230, en el acto de presentacion de ofertas se puede
contar con un representante del Sistema Nacional de Control, quien participa
como veedor y debe suscribir el acta correspondiente.

IMPORTANTE:

- Cuando el proceso de seleccion se convoque en Agrupamiento de Proyectos,
el Comité Especial puede incluir reglas adicionales para la presentacion de
sobres.

- Encaso se presente un tnico Postor, el Comité Especial debe seguir las reglas
y el procedimiento para adjudicacion directa establecido en el numeral 48.2 del
articulo 48 y el articulo 128 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

- En caso el proceso de seccion se lleve a cabo de forma virtual, los archivos
electrénicos presentados deberén rotularse con la denominacion del Sobre
que corresponda seguido por el nombre del postor.

1.13. APERTURA Y EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA
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Luego de evaluados el Sobre N°01 y Sobre N°02, el Comité Especial evalua la
Propuesta Técnica del Postor cuya Propuesta Econémica fue seleccionada, y
determina si ésta responde a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y
condiciones de los Términos de Referencia especificados en el Anexo N° 3-A (O
ANEXO N° 3-B, DE CORRESPCONDER).

En el caso que, de la revision de la propuesta técnica se adviertan defectos de
forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos
presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omision
de presentacion de uno o mas documentos que acrediten el cumplimiento de los
requerimientos técnicos minimos siempre que se trate de documentos emitidos
por autoridad publica nacional o un privado en ejercicio de su funcidn, tales como
autorizaciones, permisos, titulos, constancias y/o certificados que acrediten estar
inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza analoga, para lo cual deben
haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para
la presentacién de propuestas, el Comité Especial otorgara por unica vez un
plazo razonable, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta
contintia vigente para todo efecto, a condicién de la efectiva enmienda del
defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda
corregirse en el mismo acto.

De no cumplir con lo requerido, la propuesta se considera no admitida, y se
procede a revisar la Propuesta Técnica del Postor con la Propuesta Econdmica
siguiente a la seleccionada inicialmente, y asi sucesivamente.

De resultar favorable dicha evaluacién, el Comité Especial adjudica la Buena
Pro, levantandose el acta respectiva a través de acto publico con la presencia
del Notario Publico o Juez de Paz, de ser el caso.

En caso de empate, los Postores que empataron tienen un plazo maximo de
cinco (5) dias habiles, de acuerdo a lo que establezca el Comité Especial, para
presentar una nueva Propuesta Econémica, la que no podra ser de un monto
mayor al inicialmente presentado.

La nueva Propuesta Econémica debe presentarse en un nuevo Sobre N° 2
cerrado, cumpliendo con las mismas formalidades establecidas para la
presentacion de la Propuesta Economica. El procedimiento del acto publico para
la presentacién de las nuevas Propuestas Econémicas estara sujeto a los
mismos términos y condiciones de la Propuesta Econémica original.

En el supuesto que las Propuestas Econémicas lleguen al limite del noventa por
ciento (90%) del Monto Total de Inversion Referencial, la determinacion del orden
de prelacion de las ofertas empatadas se realiza a través de sorteo. Para la
aplicacién de este método de desempate se requiere la participacion de Notario
o Juez de Paz y la citacién oportuna a los Postores que hayan empatado.

IMPORTANTE:

- Cuando la Propuesta Econdémica exceda hasta en diez por ciento (10%) el
Monto Total de Inversion Referencial, las entidades publicas del Gobierno
Nacional, deben contar adicionalmente con la Certificacion Presupuestaria y/o
Compromiso de Priorizacién de Recursos, de acuerdo con el numeral 49.4 del
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articulo 49 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, de lo contrario se
rechaza la oferta.

- Para el caso de Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidades
Publicas dicho exceso debe encontrarse dentro de los topes maximos de
capacidad anual y que su disponibilidad no comprometa a otro Proyecto
gjecutado bajo este mismo mecanismo, de acuerdo con el numeral 49.4 del
articulo 49 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

- Encaso de Agrupamiento de proyectos, para que la propuesta presentada sea
valida debe ser por la totalidad de los Proyectos que forman parte del proceso
de seleccion, en caso exista propuesta que excluye alguno de los Proyectos o
que no califigue en alguno de los Proyectos sera rechazada por el Comité
Especial.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El Comité Especial otorga la Buena Pro al Postor cuya Propuesta Econdémica sea
la menor y su Propuesta Técnica cumpla con los requisitos minimos establecidos
en los Términos de Referencia de las Bases, a mas tardar al dia siguiente de
concluida la evaluacion, de acuerdo al Calendario del proceso de seleccion.

Es obligatoria la participacién del Notario Publico o Juez de Paz para el
otorgamiento de la buena pro, en los casos que se haya presentado mas de un
Postor.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas Postores, el consentimiento de la
Buena Pro se produce a los ocho (8) dias habiles de la notificacion de su
otorgamiento, sin que los Postores hayan ejercido el derecho de interponer el
recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado un solo Postor, el consentimiento de la Buena
Pro se produce el mismo dia de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publica en el Portal Institucional de la
Entidad Publica y de PROINVERSION hasta el dia habil siguiente de haberse
producido.

IMPORTANTE:

Una vez consentida la Buena Pro, la Entidad Plblica a su sola discrecion
podré realizar la verificacion de la propuesta presentada por la Empresa
Privada (o Consoicio) ganadora de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacion o documentacion
presentada, la Entidad Publica declara la nulidad del otorgamiento de la
buena pro o del Convenio de Inversion, dependiendo de la oportunidad en
que se hizo la comprobacién, de conformidad con lo establecido en el TUO
de la Ley y el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. Adicionalmente, la
Entidad Publica comunica a la DGPPIP del MEF y al Ministerio Publico para
que interponga la accion penal correspondiente.
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1.16.

1.19.

RECONOCIMIENTO DE GASTOS EN CASO DE PROPUESTAS DE
PROYECTOS DEL SECTOR PRIVADO

Si el proceso se enmarca dentro de lo dispuesto por el Capitulo Il del Titulo Il del
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, el Comité Especial utiliza como base la
informacion presentada por el Sector Privado, la misma que se encuentra
detallada en el Anexo N° 4-E (O ANEXO N° 4-F) de la presente Bases.

La Entidad Publica reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria el
gasto por la ficha técnica o estudios de preinversion a través de los CIPRL o
CIPGN, de acuerdo al monto sefialado en el Anexo N° 4-E (O ANEXO N* 4-F, DE
CORRESPONDER) En caso la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria sea
distinta a la empresa que propuso el Proyecto, el pago de los costos de la ficha
técnica o de los estudios de preinversion constituye un requisito que debe cumplir
el Adjudicatario a mas tardar en la fecha de suscripcién del Convenio de Inversion.

El reembolso no resulta procedente en los casos en que la Empresa Privada (o
Consorcio) que propuso el Proyecto no se presente al proceso de seleccién, o se
presente con una propuesta invalida.

. CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION

El proceso de seleccién puede ser cancelado mediante Resolucion del Titular de
la Entidad Publica, la cual debe ser motivada por causal de caso fortuito, fuerza
mayor, desaparicién de la necesidad o aspectos presupuestales, hasta antes de
la suscripcién del Convenio. Dicha decisién debe comunicarse por escrito al
Comité Especial hasta el dia habil siguiente de emitida la Resolucion del Titular,

En caso de Agrupamiento de proyectos, el Titular de la Entidad Publica puede
cancelar parcialmente el proceso de seleccion, hasta antes de la presentacion de
propuestas. En ese caso, el Comité Especial publica las Bases actualizadas y
retrotrae las actuaciones del proceso de seleccion hasta la oportunidad de
presentacion de expresiones de interés.

. PROCESO DE SELECCION DESIERTO

El proceso de seleccion es declarado desierto cuando, atin ampliado el plazo por
el Comité Especial, no se presente ninguna Expresién de Interés o ninguna
propuesta valida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal institucional
de la Entidad Publica y de PROINVERSION el mismo dia de su emision.

En estos supuestos, el Comité Especial podra convocar a un nuevo proceso de
seleccién. El Comité Especial determina la nueva fecha de la convocatoria. La
nueva presentacion de propuestas se realiza en un plazo no menor de ocho (8)
dias habiles, contados desde la nueva convocatoria. En los casos en que se
incremente el Monto Total de Inversion Referencial se informara dicho incremento
a la Contraloria General de la Republica.

REGIMEN DE NOTIFICACIONES
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Las notificaciones dirigidas al Participante y/o Postor se efectlan a través del
portal institucional de la Entidad Publica sin perjuicio de remitirlas a cualquiera de
los Representantes Legales, mediante:

a. Correo Electrénico: con confirmacion de transmision completa expedida por
el destinatario de la comunicacion respectiva a través de otro correo
electrénico, en cuyo caso se entendera recibida en la fecha que se complete
la transmision del remitente.

b. Por carta entregada por mensajeria o por conducto notarial: en cuyo caso
se entendera recibida la notificacion en la fecha de su entrega,
entendiéndose en estos casos por bien efectuada y eficaz cualquier
notificacién realizada en el domicilio sefialado por el Representante Legal.
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2.1.

2.3.

’ CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

RECURSO DE APELACION

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Publica a cargo del proceso de
seleccién y los Postores, Unicamente dan lugar a la interposicion del recurso de
apelacién.

A través del recurso de apelacién se impugnan los actos dictados durante el
desarrollo del proceso de seleccion, desde la Convocatoria hasta aquellos actos
emitidos antes de la celebracién del Convenio de Inversién, no pudiendo
impugnarse las Bases ni su integracién y/o rectificacion.

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las
etapas del proceso de seleccion constituye causal de nulidad de las etapas
siguientes, y determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo
al acto o etapa en que se produjo dicho incumplimiento.

PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacién contra los actos de otorgamiento de la Buena Pro, contra
cancelacién o declaratoria de desierto del proceso de seleccion, debe interponerse
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento
del acto que se desea impugnar.

El recurso de apelacion es conocido, resuelto y notificado por el Titular de la
Entidad Publica, y en caso de encargo por el Director Ejecutivo de
PROINVERSION, en un plazo maximo de diez (10) dias habiles contados desde
el dia siguiente de la admisién del recurso, de lo contrario el interesado debera
considerar denegado el recurso de apelacion.

La resolucién de la Entidad Publica o de PROINVERSION, segun corresponda,
que resuelve el recurso de apelacion, o la denegatoria ficta por no emitir y notificar
su decision dentro del plazo respectivo, agotan la via administrativa, por lo que
contra ellas no cabe recurso administrativo alguno.

GARANTIA DE APELACION

La Garantia de Apelacion se otorga a favor de la Entidad Publica, o de
PROINVERSION en caso de encargo, y equivale al tres por ciento (3%) del Monto
Total de Inversién Referencial del proceso de seleccién, debiendo mantenerse
vigente al menos por treinta (30) dias habiles, contados desde su fecha de
emision, la cual debe ser en igual fecha a la interposicion del recurso de apelacion.
Esta debe estar de acuerdo al Anexo N° 5-A. El monto de la Garantia de Apelacion
debe ser expresado con dos (2) decimales.
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2.4,

Ningun recurso de apelaciéon se considera validamente interpuesto y carece de
todo efecto si el Postor no cumple el plazo estipulado y no adjunta la Garantia de
Apelacion.

Cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la
nulidad sin haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la
denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolucion dentro del plazo legal, se
procede a devolver la garantia al impugnante, en un plazo maximo de cinco (5)
dias habiles de solicitado.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelacion, o el
impugnante se desistiera, la Entidad Publica o PROINVERSION procede a
ejecutar la Garantia de Apelacién, y el importe debe ser depositado en la cuenta
bancaria de la Entidad Publica, o de PROINVERSION en caso de encargo.

ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

La interposicién de la accién contenciosa administrativa cabe Unicamente contra
la resolucién o denegatoria ficta que agota la via administrativa, y no suspende lo
resuelto por la Entidad Publica o PROINVERSION, segtn corresponda. Dicha
accion se interpone dentro del plazo establecido en la Ley de la materia.
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3.1.

CAPITULO I
DEL CONVENIO DE INVERSION

OBLIGACION DE SUSCRIBIR EL CONVENIO DE INVERSION

Una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme,
tanto la Entidad Publica como la Empresa Privada (o Consorcio), estan obligados
a suscribir el Convenio de Inversion.

Para tal efecto, el Representante Legal de la Empresa Privada (o Consorcio)
adjudicataria de la buena pro debe presentar la totalidad de los requisitos
establecidos en las Bases para el perfeccionamiento del Convenio dentro de los
quince (15) dias habiles siguientes de haber quedado consentida la buena pro y.
De ser necesario dicho plazo es prorrogado por Unica vez hasta en quince (15)
dias adicionales contados desde el vencimiento del plazo para presentacion de
los requisitos establecidos en las Bases.

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE INVERSION

En la fecha establecida por el Comité Especial para la suscripciéon del Convenio,
la Empresa Privada (o Consorcio) Adjudicataria de la Buena Pro entregara a la
Entidad Publica los siguientes documentos:

— Copia simple (legible) de la vigencia de poder expedido por los Registros
Publicos con una antigliedad no mayor de tres (03) meses a la firma del
Convenio de Inversién computada desde la fecha de emision, que consigne
la designacién del(los) Representante(s) Legal(es) que cuenten con
facultades para suscribir el Convenio.

— QGarantia de Fiel Cumplimiento conforme al Anexo N° 5-B y la Clausula
Décimo Segunda del Convenio de Inversion (Anexo N° 6).

— Contrato celebrado con el(los) Ejecutor(es) del Proyecto, cumpliendo con las
condiciones establecidas en los Términos de Referencia del Anexo N° 3-A
(O ANEXO N° 3-B, DE CORRESPONDER).

En caso de Consorcio de debera solicitar adicionalmente:

— Contrato de Consorcio, que esté acorde a lo sefialado en la Declaracion
Jurada del Anexo N° 4-K. El contenido del contrato de Consorcio es el
siguiente:

a) Identificacion del nombre o razén social de las empresas privadas
integrantes del Consorcio.

b) Designacién del Representante Legal comln del Consorcio, con
facultades para actuar en su nombre y representacion, en todos los actos
del proceso de seleccién, suscripcion y ejecucién del Convenio hasta la
conformidad de recepcion y liquidacion. No tiene eficacia legal frente a la
Entidad Publica los actos realizados por personas distintas al representante
comun.
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c) El domicilio comun del Consorcio, donde se remitird las comunicaciones
hechas por la Entidad Publica, siendo éste el Unico valido para todos los
efectos.

d) Los porcentajes de participacion de cada una de las empresas integrantes
del Consorcio.

Lo indicado no excluye la informacién adicional que los consorciados puedan
consignar en el contrato de Consorcio con la finalidad de regular su
administracion interna.

e) Copia simple de la vigencia de los poderes expedidos por los Registros
Publicos con una antigtiedad no mayor de tres (03) meses a la firma del
Convenio de Inversién computada desde la fecha de emisién, que consigne
la designacion del(los) Representante(s) Legal(es) de las Empresas
Privadas que conforman o suscriben el Contrato de Consorcio.

El Comité Especial verifica que el ganador de la Buena Pro y el Ejecutor del
Proyecto no se encuentren inhabilitados para contratar con el Estado al momento
de la suscripcion del Convenio de Inversién. Para ello, puede solicitar apoyo a las
areas competentes de la Entidad Publica. Asimismo, verifica que el(los)
Ejecutor(es) del Proyecto se encuentren con Registro Nacional de Proveedores
vigente.

Siempre que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria haya entregado los
documentos antes sefalados, se procede a la celebracion del Convenio de
Inversion y se le entrega al Adjudicatario un ejemplar original del mismo
debidamente firmado por la Entidad Publica.

En caso que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria no presente la
documentacion, la presente defectuosamente y/o no concurra a suscribir el
Convenio de Inversidn, seglin corresponda, en el plazo antes indicado, el Comité
Especial a su sola discrecién, puede otorgar, por unica vez, un plazo adicional el
que no puede exceder de quince (15) dias habiles contados desde el dia siguiente
de la notificacién de la Entidad Publica. Una vez subsanadas las observaciones
las partes suscriben el Convenio de Inversion.

Una vez suscrito el Convenio de Inversién, el Comité Especial deriva toda la
documentacion para su control posterior a las areas correspondientes.

De no cumplir con la suscripcion del Convenio de Inversion, el Comité Especial
declara la pérdida automatica de la Buena Pro de la Empresa Privada (o
Consorcio) adjudicataria; y procede a adjudicarsela al Postor que quedd en
segundo lugar con su Propuesta Econémica previa verificacion de que su
Propuesta Técnica cumpla con las las caracteristicas y/o requisitos funcionales y
condiciones de los Términos de Referencia especificados en las Bases en el
Anexo N° 3-A (O ANEXO N° 3-B, DE CORRESPONDER) y asf sucesivamente.

Si Adjudicatario no suscribe el Convenio de Inversion y no hubiere otro Postor, el

Comité Especial declara desierto el proceso de seleccion y evalua si convoca a
un nuevo proceso de seleccion.
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3.3.

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO!

Las garantias de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales, solidarias,
irevocables y de realizacién automatica a sélo requerimiento de la Entidad
Publica. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la
supervisién directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir
garantias; o estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

La Empresa Privada (o Consorcio) debe entregar a la Entidad Publica la garantia
por la ejecucion del Proyecto de acuerdo al Convenio de Inversion, el Anexo N° 5-
By las siguientes condiciones:

— La Empresa Privada (o Consorcio) entregara la carta fianza por un monto
equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto Total de Inversion Adjudicado
sin incluir el costo de mantenimiento y operacion.

— La garantia podra ser renovada anualmente por un monto equivalente al cuatro
por ciento (4%) del Monto Total de Inversion Adjudicado.

— Esta garantia debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepcién del
Proyecto.

La Empresa Privada podra presentar una garantia de fiel cumplimiento por el
cuatro por ciento (4%) del Monto de Inversién Total de cada una de las
obligaciones, sin considerar el componente de supervision, de acuerdo a lo
dispuesto en el numeral 56.3 del articulo 56 del TUO del Reglamento de la Ley N°
29230.

En el caso de la garantia de fiel cumplimiento por la elaboracién del expediente
técnico ésta se presenta a la suscripcion del Convenio y se mantiene vigente hasta
la aprobacién del expediente técnico, y en el caso de la garantia de fiel
cumplimiento de la ejecucion de la obra, ésta se presenta una vez aprobado el
expediente técnico y se mantiene vigente hasta la recepcion del proyecto, luego
del cual, la Empresa Privada mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento por
un (1) afio adicional después de la recepcién del proyecto, por el uno por ciento
(1%) del monto total de la ejecucidn del proyecto.

En caso la Empresa Privada sea responsable de financiar la operacién y/o
mantenimiento, con excepcion de la operacién y/o financiamiento mediante la
modalidad de asociacién publico privada, las garantias de estas obligaciones no
deben ser presentadas para el perfeccionamiento del Convenio de Inversién sino
de manera previa a la emisién de conformidad de la recepcion del Proyecto,
conforme al articulo 56 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

En caso la Empresa Privada (o Consorcio) asuma el financiamiento de la
supervision del Proyecto, se puede consignar una garantia independiente para
dicha obligacién, de acuerdo al Convenio de Inversion, al Anexo N° 5-B y a las
siguientes condiciones:

— La Empresa Privada (o Consorcio) entregara una carta fianza por un monto
equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo del componente de supervision.
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3.4.

3.5.

_ La Carta Fianza debera ser renovada anualmente por un monto equivalente al
cuatro por ciento (4%) del costo de supervision adjudicado.

— Esta garantia debe mantenerse vigente hasta realizar el ultimo pago por el
servicio de supervision.

En caso de Consorcio, las garantias que se presenten deben consignar
expresamente la razon social de las Empresas Privadas integrantes del
Consorcio, en calidad de garantizados, de acuerdo a lo establecido en el Convenio
de Inversion y el Anexo N° 5-B, de lo contrario no seran aceptadas por la Entidad
Publica.

Las Empresas Privadas integrantes del Consorcio son solidarias frente a la
solicitud de la Entidad Publica de ejecutar las garantias mencionadas en el parrafo
anterior, hasta por el monto establecido en la garantia. Las Empresas Privadas
integrantes del Consorcio pueden presentar una o varias cartas fianzas por
Proyecto, consignando expresamente en cada una de ellas |a razon social de las
Empresas Privadas integrantes del Consorcio.

IMPORTANTE:

- Es responsabilidad de la Entidad Publica verificar que las garantias
presentadas por el Postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos
vy condiciones necesarios para su aceptacion y eventual gjecucion.

CONVENIO DE INVERSION

Los términos y condiciones bajo los cuales se regira el financiamiento y ejecucion
(y de ser el caso, la supervisién, el mantenimiento y/o la operacion) del Proyecto,
se establecen conforme al formato de Convenio de Inversién, aprobado por el
Ministerio de Economia y Finanzas mediante Resolucion Ministerial, el cual se
incluye en el Anexo N° 6.

JURISDICCION Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las integran se regiran e interpretaran
de acuerdo a las leyes peruanas. Los Participantes, los Postores y el Adjudicatario
se someten y aceptan irrevocablemente las disposiciones de solucién de
controversias establecidas en las Bases para los conflictos que pudiesen
suscitarse respecto a este proceso de seleccion.
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ANEXO N° 1
DEFINICIONES

Adjudicacion de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicacion de la Buena
Pro del presente proceso de seleccion.

Agrupamiento de proyectos: Conjunto de Proyectos de Inversién de naturaleza
similar incluidos en un proceso de seleccion, de acuerdo a lo determinado por la
Entidad Publica tomando en cuenta sus prioridades y eficiencias, en el marco de
sus competencias, en el marco de Invierte.pe.

Bases: Estan constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios y
anexos) y las Circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se
desarrolla el presente proceso de seleccion.

Calendario: Es la secuencia temporal de actos que se desarrollan durante el
presente proceso de seleccion y que aparece en el Anexo N° 2 de las presentes
Bases.

Circulares: Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial con
el fin de aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes
Bases, sus anexos, de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por
quienes estén autorizados para ello, conforme a estas Bases. Las Circulares
forman parte integrante de las Bases.

Credenciales: Son los documentos que un Postor debe presentar en el Sobre N°
1, de acuerdo con el Anexo N° 4-B.

Comité Especial: Es el responsable de la organizacion y conduccion del proceso
de seleccion de la Entidad Publica, conforme a las formalidades establecidas en
el TUO de la Ley N° 29230, su TUO del Reglamento de la Ley N° 29230 cuyos
miembros son designados por resolucion del Titular o funcionario delegado.

Consorcio: Es la participacién de mas de una Empresa Privada sin la necesidad
de crear una persona juridica diferente para el financiamiento y/o ejecucion del
Proyecto de Inversion.

Convenio: Convenio de Inversién suscrito entre la Empresa Privada seleccionada
y la Entidad Publica, en el marco del TUO de la Ley N° 29230 conforme al Anexo
N° 6.

Ejecutor del Proyecto: Es la persona juridica que elabora el Expediente Técnico
y/o ejecuta el proyecto, y/o realiza la operacion y/o mantenimiento del Proyecto,
de ser el caso. El Ejecutor del Proyecto debera celebrar un contrato de
construccién, asi como otros contratos de provision de equipamiento, servicios u
otros y, de corresponder, los contratos respectivos para la ejecucion de las
obligaciones de elaboracion el expediente técnico, operacion y mantenimiento con
la Empresa Privada seleccionada, asumiendo responsabilidad solidaria en la
ejecucién de las obras que comprende el Proyecto.
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Empresa Privada: Es la persona juridica de derecho privado que no esta sujeta
a los sistemas administrativos del sector publico financiero (Presupuesto Publico,
Endeudamiento Publico, Programacién Multianual y de Gestion de Inversiones) y
de Contrataciones con el Estado, cuyo capital sea cien por ciento (100%) privado,
que celebra el Convenio con la Entidad Publica y financia la fase de ejecucion del
Proyecto y, de corresponder, su operacion y/o mantenimiento. La Empresa
Privada también puede ser el Ejecutor del Proyecto. La Empresa Privada o
Consorcio Adjudicatario que financia el Proyecto se acoge a lo dispuesto en el
TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. También
se consideran Empresas Privadas a las sucursales de sociedades constituidas en
el extranjero. La Empresa Privada también puede ser el Ejecutor del Proyecto, de
conformidad con los dispuesto en el articulo 2 del TUO de la Ley N° 29230.

Entidad Privada Supervisora: Persona natural o juridica contratada por la
Entidad Publica para supervisar la elaboracién del Expediente Técnico y/o
ejecucién del Proyecto, asi como las actividades operacion y mantenimiento, de
corresponder. Es responsable solidaria con la Empresa Privada.

Entidad Publica: Se entiende por Entidad Plblica al Gobierno Regional, Gobierno
Local, Universidad Publica o Entidad del Gobierno Nacional que en el marco de
sus competencias ejecute un Proyecto de Inversion conforme a las normas del
Invierte.pe dentro de los alcances del TUO de la Ley N° 29230, el TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230.

Expresion de Interés: Es el documento que presentan los interesados al Comité
Especial a efectos de participar en el proceso de seleccion, de acuerdo al formato
adjunto a las Bases.

Invierte.pe: Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones creado por el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que
crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones.

PROINVERSION: Agencia de Promocion de la Inversion Privada.

Participante: Es la Empresa Privada o Consorcio que presenta su Expresion de
Interés para encargarse del financiamiento y ejecucion del Proyecto.

Postor: Es la Empresa Privada o Consorcio que interviene en el proceso de
seleccion, desde el momento que presenta su propuesta.

Propuesta Econémica: Documento que contiene |a oferta econémica, conforme
a lo establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del Capitulo | de la Seccion I, el
Anexo N°4-B y ANEXO N° 4-F de las Bases.

Propuesta Técnica: Es la documentacion que debe presentar el Postor, de
acuerdo a lo establecido en los Apartados 1.11y 1.12 del Capitulo | de la Seccion
Il , y el Anexo N° 4-B de las Bases.

Proyecto: Se refiere a un proyecto de inversion formulado y declarado viable en
el marco del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones, y sus normas
reglamentarias y complementarias.
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Representante Legal: Es la persona natural designada por el Postor para llevar
a cabo los actos referidos en las Bases.

Sobre N° 1: Es aquel que contiene las Credenciales y documentos especificados
en el Anexo N° 4-B de las presentes Bases.

Sobre N° 2: Es el sobre que contiene la Propuesta Econémica conforme a los
documentos especificados Anexo N° 4-B de las presentes Bases.

Sobre N° 3: Es el sobre que contiene la Propuesta Técnica conforme a la
documentacion indicada en el Anexo N° 4-B de las presentes Bases.

UIT: Unidad Impositiva Tributaria.
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ANEXO N° 2

CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION

Los Participantes y los Postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en el presente
Calendario del proceso de seleccion, bajo su responsabilidad y de acuerdo a lo siguiente:

N Etapa De Hasta
1 Convocatoria y publicacion de Bases 27/5472022 270472022
2 | Recepcion de expresiones de interés de empresas (s) (o 28/04/2022 Ce/CB/2022
Consorcio (8)) y presentacion de consultas y observaciones a
las Bases
- 3 | Absolucién de consultas y observaciones a las Bases. 0B/05i2022 02/05/2022
4 | Integracion de Bases y publicacidn. 10/05/2022 10/06/2022
5 | Presentacion de propuestas, a través de los sobres N 1,2y 3 11/05/2022 13/05/2022
6 | Evaluacion y calificacién de propuestas técnicas y econdmicas 16/05/2022 1770512022
7 | Resultados de la evaluacion y calificacion de las propuestas y 18/06/2022 18/05/2022
otorgamiento de la Buena Pro.
8 | Suscripcién del Convenio de Inversion 19/05/2022 CL/i0RIz022

m

(2)
3)

(4)
(5)

(6
()
(®)

Plazo de cinco (05) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la publicaciin en el
diario de circulacién nacional.

Denlro del mismo plazo establecido para la presenlacién de Ja Expresién de Inlerés.
Plazo méximo de cuatro (4) dias hébiles contados desde el vencimienlo del piazo para la
presentacitn de consulias y observaciones.

Al dia habil siguiente de absueilas las consultas o vencido plazo para presenlarias.

En un piazo méxima de sels (6) dias hdbiles de publicadas las Bases inlegradas o de su
reclificacion.

Denlro de los cualro (4) dias habiies siguienles de presentadzas las propuss!as.

A més tardar al dia habil siguienle de concluida la evaluacion.

Deniro de los quince (15) dias habiles de consenlida la Buena Fro.

adocumentacion requerida para la participacion en el Proceso de Seleccion debe ser entregada por Mesa

MBRO7S ) : S e .
g de Partes ubicada en la Municipalidad Disliital de Cerro Colorado (en la Calle Mariano Meigar N° 500 Urb.

La Libertad — Cerro Colorado en el siguiente horario 8:15 a.m. a 3.00 p.m., dirigido al Comite Especial.

’ El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de seleccion; vy,
asimismo, sin expresion de causa puede suspender el proceso de seleccién, si asi lo estimare conveniente,
sin incurrir en responsabilidad alguna como consecuencia de ello.
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ANEXO N° 3

DOCUMENTOS REFERIDOS AL PROYECTO

Pagina 30 de 86



ANEXO N° 3-A
TERMINOS DE REFERENCIA

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

N® | CODIGO NOMBRE DEL PROYECTO OBJETIVO UB!CAQION METAS FISICAS
GEOGRAFICA
1 24501550 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE | Alcanzar Adecuzadas | Asocizcidn 1. PAVIMENTACION:  Se
MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION Condiciones de | Urbanizadora realizard la pavimentacion de

URBANIZADORA SOR ANA DE LOS 2,350.00ml. en el s=clor |; 574.00

ANGELES Y MONTEAGUDO, SECTOR |, "a",s’t,ab,'['daf"ehiwl]a 2“ Ana de L°$ ml. en el sectar I, 1,500.00 ml.

I, 1V Y V, DEL DISTRITO DE CERRO | [ YPealonal en [a ngees en el s=clor NV y también

COLORADO — PROVINGIA DE AREQUIPA | Asociacion Monteagudo, del | 2 400.00 ml. en el seciar V.,

— DEPARTAMENTQ DE AREQUIPA Urbanizadora Sor Ana | Dislilo de Cerro | Se  realizaian  las  obias
de Los Angeles Y | Colorado. provisionalss, obvas preliminares
Monteagudo del y movimienlo de tiernas para la
Distilo de Cerro on de las siguienles
Colorado. - 58.025.12 m2 de conformacin

y compactacion de sub
025.12 m2 de colocacion y
5n de base granular

5.12 m2 de imprimacidn
asfaltica con un ancho variabie
dehasla7.20m

- 58 12512 m2 de coinc

carp=la asfaitica en cali
un espesor de 2.5" y ancho
valiabie has'a de 7.20 m.
También se realizaid la
instatacidn de dienaje pluvial, se
aiecularan las siguisnlas melas:
- 4B.00 unid de nivelacidén de
tapas de buzdn.

£R00 ml de pinlado de
pavimenlo discontinuo en gje de
via color amayillo.

- B,92000 m2 de pintado de
senaies de Uiansito.

- 400,00 unid de nivelacion de
tapas de
domiciiiaras de agua,

40000 unid de nivelacion de
tapas de CONMEXItnNEs
domiciliarias de desagie.

2. MURO DE CONTENGCION: Se
realizard la conslriccidn de un
muro de conlencion de 540 ml. en
el desnivel existanle en el seclor
Wy IV enire el limile de las
viviendas y el area de
construccion de veredas y los
lrabajos consisien en:

-121.50 m3 de conwelo f'e=210
kg/em2 para muros reforzados.

- 1,620.00 m2 de encofrado y
desencolrado para muros feclos.,
-2,771.47 kg de acero astructural
trabajado para mures.

3. VEREDAS, BERMAS Y
JARDINES: Se realizard la
construccidn de 13387 ml de
veredas de ancho variabie de
1.00 2 1.50 m de sspesar 0,10 m,
en los seclares | I, IV y V, con
Sis respeclivas beimas,
martillos, rampas pealonaies y
jardines,  sardineles, rampas
vehiculares y barandas,

Se realizaran  las  obias
preliminaizs  movimienio  de
tigiras para la ejecucidn de las
5iguim'ﬁé's metas:

- 18,254 m2 de conerelo f'e= 175
kgiem2 para veiedas.

- 3,199.18 m2 de concrelo fe=
175 kgicm2 para martillos.
-23,427.40 m2 de adoquinado en
bermas, fe=210 kg/umZ alto
transilo

- 25.917.04 m| de colocacion de
juntas asfalfica 1"

- 37,01979 ml de pintado de
sardineies de veredas, marlilos y
jardineras.

- 1053400 ml de saidinel
sumergido concreto fie= 175
kgiem2
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kgiom2 de sardineles para
jardineria
10000 Und de sembrado de
pianlones.

4. SISTEMA DE DRENAJE
PLUVIAL: Se reasiizaid |la
insiaiacidn de 200 ml de sislema
de drenaje pluvial con sumideros
de concelo  armado  para
caplacion en el s=clor | 111 IV y V,
donde exislen zonas concavas y
lugar a donde concuren aguas
pluviaies de calies aledalias; los
trahajos consislen en;

- 54000 m3 de excavaciin de
zanja para tuberias, sumideros y
alcantarilias.

300 ml de suminislio e
cidn  de tuberias PVC
desagiie 450 mm,

- 198.00 m3 de conuielo fe=210
kgiom2 para sumideros.
- 264000 m2 de encofrado y
dessncofiado para sumideros.

- 40 918.74 kg de acerp fy=4200
kgiom2 para sumideros

Se debe considerar que, para algunos proyectos de acuerdo a su tipologia, puede no ser necesaria la
acreditacion de la disponibilidad de terreno.

2. MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL

El Monto Total de Inversion Referencial de S/ 19,252,693.71 {Discinusve Millones, doscientos cincuenta
y dos mil seiscientos noventay tres con 71/100 Scles) que se desagrega de la siguiente manera:

N° CODIGO DEL OBLIGACIONES COSTO 8.
PROYECTO

Ejecucion de la Obra (Incluye 18,433,168.71
Liquidacién y Recepcion de (Dieciocho millones cuatrocientos treinta

1 2480390 Obra) ‘ y tres mil ciento sesenta y ocho con

71/100 soles)
Elaboracién  del  Expediente 273,175.00
Técnico (Dascientos setenta y tres mil ciento
setenta y cinco con 00/100 Soles)
Financiamiento de la Supervision 546,350.00
de elaboracion expediente (Quinientos cuarenta y seis mil
técnico y la Ejecucion de la obra trescientos cincuenta con 00/100 soles)
TOTAL

{*) Se debe cunsuderar dos decimales

El Monto Total de Inversion Referencial sefialado en los parrafos precedentes se expresa a precios
de mercado. El referido precio de mercado comprende los impuestos de Ley incluido el Impuesto
General a las Ventas.

3. RECONOCIMIENTO DE LA INVERSION

El Proyecto se ejecula en el marco del mecanismo previsto en el TUO de la Ley N° 29230 y del TUO
del Reglamento de la Ley N° 29230, y se le reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio) el Monto
Total de Inversion determinado en los expedientes técnicos o sus modificatorias que apruebe la
Entidad Publica. Asimismo, se reconocen las variaciones aprobadas y convenidas con la Entidad
Publica mediante adenda, siempre que signifiquen Mayores trabajos de obra. La Entidad Publica, a
su vez, tiene derecho al ajuste en caso dichas variaciones signifiquen un menor trabajo de obra o
disminucién del Monto Total de Inversion.

Las valorizaciones del Proyecto se efectlian de acuerdo a lo previsto en el articulo 69 del TUO del
Reglamento de la Ley N® 29230.
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4. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

Los plazos de ejecucion se establece en dias calendario conforme al siguiente cuadro y a lo sefialado

en el Anexo N° 3-C de las Bases
N® CODIGO DE OBLIGACIONES DIAS CALENDARIO
PROYECTO
Elaboracion de expediente técnico 80
1 2480390 Ejecucién de la Obra 180
Recepcién y Liquidacién de Obra 60
TOTAL 300

6.1

Se debera tener en consideracion los plazos estipulados en los Art. 74 y 75 del Reglamento de la
Ley N° 29230, aprobado por D.S. N° 036-2017-EF.

FORMULA DE REAJUSTE

La formula o formulas polinémicas seran determinadas en el expediente técnico que aprueba la
Entidad Publica o el aprobado por las adecuaciones al expediente técnico a partir del plan de trabajo.
Las mismas que se sujetan a lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus
modificatorias, ampliatorias y complementarias.

SOBRE LA EXPERIENCIA TECNICA DEL EJECUTOR DEL PROYECTO

Sobre la experiencia en ejecucién de Proyectos

a) Ejecutor del Proyecto

Requisitos:
Requisitos:

La experiencia en ejecucion de proyectos de infraestructura en general ejecutados en los
Gltimos diez (10) afios y la experiencia en proyectos similares ejecutados en los ultimos ocho
(08) anos.

Para lo cual el Postor debera acreditar como minimo seis (08) contrataciones en proyectos
generales y acreditar cuatro (04) contrataciones en para proyectos similares.

Se consideran proyectos similares a la ejecucion de proyecios de naturaleza semejante
proyectos de construccion yfo ampliacion y/o mejoramiento y/o rehabilitacion de la
Infraestructura vial (veredas y/o pavimento asfaltico y/o pavimento rigido y/o adoquinados).

El ejecutor del proyecto debera contar con certificacion de Sistemas de Gestion 1SO
45001:2018, 1SO 14001:2015, 1SO 9001:2015 en Instalacion, mejoramiento y ampliacién de
obras plblicas de transitabilidad vehicular y peatonal, muros de contencion y drenaje.

Acreditacion:

Se acredita con copia simple de contratos de ejecucion de proyectos, conjuntamente con sus
respectivas actas de recepcién y/o conformidad.

Los documentos que sustentan la experiencia en ejecucion de proyectos en general pueden
usarse para sustentar la experiencia en proyectos similares, o viceversa.

b) Personal profesional propuesto para el proyecto

Requisitos:

Profesional N°

Cargo ylo

Responsabilidad Requisito Minimo /Experiencia
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Colegiado y habilitado

- Experiencia no menor a 10 afios, sustentada con copia
Ingeniero Civil 01 Residente de Obra de diploma de incorporacion al Colegio respectivo.

- Sustentar como minimo 05 participaciones como
Residente y/o Supervisor de obras similares.

Colegiado y habilitado

- Experiencia no menor a 02 afios, sustentada con copia
de diploma de incorporacion al Colegio respectivo.

- Sustentar como minimo 04 participaciones como
Residente y/o Supervisor y/o Asistente de Residente y/o
Asistente de Supervisién de obras similares.

Colegiado y habilitado

) - Experiencia no menor a 02 afios, sustentada con copia
|”QB”}9F°_dE Costos y | de diploma de incorporacién al Colegio respectivo,
Valorizaciones - Sustentar como minimo 05 participaciones como
Especialista en Costos y/o Valorizaciones y/o Residente
de obra y/o Supervisor de obras en general.

Asislente de

Ingeniero Civil 01 | Residente de Obra

Ingeniero Civil 01

Colegiado y habilitado

- Experiencia no menor a 05 afios, sustentada con copia
de diploma de incorporacién al Colegio respectivo.

- Sustentar como minimo 03 participaciones como
Especialisla en Seguridad de obras en general.

Especialista en
Seguridad, Salud en
el Trabajo y Medio
Ambiente

Ingeniero 01

Profesional Colegiado y habilitado

Titulado con
estudios de - Sustentar como minimo, experiencia de 02 afios de

Pregrado o 01 | Administrador de Obra | {apai6 relacionado a Administracion de obras.

Postgrado en
Administracién

El Residente de obra no puede prestar servicios en mas de una obra a la vez.
Acreditacion:

El Postor debe presentar el Anexo N° 4-L tomando en cuenta la experiencia del personal profesional
propuesto para la ejecucién del Proyecto y que se acredita con cualquiera de los siguientes
documentos:;

- Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad.
- Copias simples de las constancias de trabajo.
- Copias simples de los certificados de trabajo.

Asi también se debe presentar copia simple del curriculum vitae documentado, declaracion jurada
de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones y carta de compromiso del personal profesional
propuesto (ANEXO 4-M).

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

¢) Magquinaria y/o equipamiento minimo a utilizar en la ejecucion del Proyecto

Requisitos:

A continuacion se detalla la maquinaria y/o el equipamiento a utilizar en la ejecucion del proyecto.

1. CAMION CAMA BAJA 18 TON )
2. CAMIONETA PICK UP 4 x 4 CON ANTIGUEDAD NC MAYOR A 5 ANOS
3. CAMION IMPRIMADOR 1800 GAL

4. CAMION VOLQUETE 15 M3

5. COMPACTADOR VIBRADOR TIPO PLANCHA 4 - 7HP

6. MAQUINA P/PINTAR MARCAS EN PAVIMENTO

7. TRACTOR DE ORUGA 190 — 240 HP

8. CAMION CISTERNA 2000 GAL

9. CARGADOR S/LLANTAS 100 — 155HP

10. MEZCLADORA CONCRETO 9 - 11P3
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11.MOTONIVELADORA 125 HP

12. PAVIMENTADORA 65 HP _

13.RETRO EXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1YD3
14. RODILLO LISC VIBRA AUTOP 70-100HP 7 -9 T
15.RODILLO NEUMATICO AUTOP 20 TON

16.RODILLO TANDEM DE 8 A 11 TON

17.VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50 — 2.40"

Acreditacidn:

Para lo cual deberd presentar una Declaracion Jurada donde se precise textualmente que las
maquinarias y/o equipamiento estaran disponibles para la ejecucion del proyecto y/o copia de los
documentos que sustenten la propiedad y/o la posesion y/o el compromiso de compra venta o
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad de la maquinaria y/o equipamiento.

7. _Sobre la experiencia en la elaboracion del expediente técnico

Requisitos:

A continuacion se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos minimos necesarios para
la elaboracion del expediente técnico.

Cargo ylo

Responsabilidad Requisito Minimo /Experiencia

Profesional N°

Colegiado y habilitado

- Experiencia no menor a 10 afios, sustentada con copia
Ingeniero Civil 01 Jefe de Proyecto de diploma de incorporacion al Colegio respectivo.

- Sustentar como minimo 04 participaciones como Jefe de
Proyecto y/o elaboracion de expedientes técnicos de
proyectos similares.

Colegiado y habilitado

- Experiencia no menor a 10 afios, sustentada con copia
de diploma de incorporacion al Colegio respectivo,

- Sustentar como minimo 04 participaciones como
Especialista en Pavimentos y/o Residente y/o Supervisor
de proyectos similares.

- Capacitacién en Ingenieria de Pavimentos y Gestién de
la Calidad en Construccion.

Colegiado y habilitado

- Experiencia no menor a 02 afios, sustentada con copia
Especialista en Costos | de diploma de incorporacion al Colegio respectivo.

y Presupuestos - Sustentar como minimo 03 participaciones como
Especialista en Costos y/o Presupuestos de proyectos en
general,

- Capacitacion en Costos Covid y Adicionales de Obra.
Colegiado y habilitado

- Experiencia no menor a 05 afios, sustentada con copia
de diploma de incorporacion al Colegio respectivo.

- Sustentar como minimo 03 participaciones como
Especialista en Drenaje Pluvial y/o Especialista en
Hidraulica de obras en general.

- Capacitacion en Formulacion y Evaluacion de proyectos
de Drenaje.

Especialista en

Ingeniero Civil 01 Pavimentos

Ingeniero Civil 01

Ingeniero
Mecanico de 01
Fluidos

Especialista en
Drenaje Pluvial

IMPORTANTE:

- El Especialista requerido debe esfar relacionado a la naturaleza de los proyectos.
- El Comité Especial puede incarporar otros profesionaies en tanto sean necesarios de acuerdo
a la naturaleza de los proyectos.

Acreditacién:
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El Postor debe presentar el Anexo N° 4-L tomando en cuenta la experiencia del personal profesional
propuesto para la ejecucion de los Proyectos y que se acredita con cualquiera de los siguientes
documentos:
- Copias simples de los contratos suscritos.
- Copias simples de las constancias de trabajo.
- Copias simples de los certificados de trabajo.
- [CUALQUIER OTRA DOCUMENTACION QUE EL COMITE ESPECIAL CONSIDERE
CONVENIENTE PARA DEMOSTRAR LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL
PROFESIONAL PROPUESTOQ]. :

Asi también se debe presentar copia simple del curriculum vitae documentado, declaracion jurada
de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones y carta de compromiso del personal profesional
propuesto (ANEXO 4-M).

8. OTROS CRITERIOS CONSIDERADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA

A continuacion, se consideran otros crilerios que debe cumplir la Empresa Privada (o Consorcio)
_—para la ejecucion de los Proyectos.
N

10.1 De la Recepcidn del Proyecto.

Una vez comunicada la culminacion del Proyecto en un plazo no mayor de veinte (20) dias, en la
fecha nofificada, la Entidad Supervisora, el funcionario designado en el Convenio como responsable
de dar conformidad de recepcion del Proyecto, la Empresa Privada y el Ejecutor del proyecto a través
de sus representantes, verifican de forma conjunta la culminacion del Proyecto,

Culminada la verificacion y de no existir observaciones, se procede a la recepcion del Proyecto por
parte de la Entidad Publica teniéndose por concluida la fecha indicada en el cuaderno de obra o
registro correspondiente. La Entidad Privada Supervisora procede a emitir la conformidad de
recepcion de Proyecto dentro de los tres dias siguientes de transcurrido el plazo sefialado en el
parrafo anterior. Amabas conformidades pueden estar contenidas en un mismo documento.

De existir observaciones por la Entidad Privada Supervisora o Entidad Plblica, estas se consignaran
en un Acta o Pliego de Observaciones y no se emitira la conformidad respectiva.

A partir del dia siguiente la Empresa Privada dispondra de (1/10) del plazo de ejecucion del proyecto
para subsanar las observaciones, plazo que se computara a partir del quinto dia de suscrito el Acta
o Pliego. Las obras que se ejecuten como consecuencia de observaciones no daran derecho al pago
de ningun concepto a favor de la Empresa Privada ni a la aplicacién de penalidad alguna.

Subsanadas las observaciones, la Empresa Privada solicita nuevamente la recepcion del Proyecto,
dejandose constancia en el cuaderno de obra o registro correspondiente, a través de la empresa
ejecutora, lo cual sera verificado por la Empresa Privada Supervisara e informado a la Entidad
Publica dentro de los tres (3) dias siguientes de la anotacién. En un plazo no mayor de cinco dias
(5) dias, la Entidad Publica y la Entidad Privada Supervisora verifican e cumplimiento de la
subsanacion de estas, no pudiendo formular nuevas observaciones. De haberse subsanado las
observaciones se emiliran las conformidades correspondientes.

De existir observaciones y persistir la discrepancia, esta puede resolverse por trato directo entre las
partes. En caso no prospere el trato directo, cualquiera de las partes tiene el derecho a someter la
controversia a congciliacion yo arbitraje, segln corresponda, dentro de los (30) dias habiles
posteriores al pronunciamiento de la Entidad Publica o al vencimiento del plazo en que se debid
realizarse.

Para todos los efectos debera aplicarse el Art. 74 del Reglamento de la Ley n° 29230 aprobado por
D.S. N° 036-2017-EF.

10.2. Penalidades e incumplimiento del contrato

Las aplicaciones de estas penalidades estan referidas al porcentaje de la Unidad Impositiva
Tributaria (U.L.T.) y las sanciones se efectuaran por cada ocurrencia, teniendo en cuenta los

siguientes criterios:

[[N® T SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDAD | FORMA DE CALCLILO | PROCEDIMIENTO
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Reirasa injuslificado en la ejecucion de la obra y las causates

De aciierdo a Conlraio

Sagun informe del Supervisor de

paia la r=solucitn de canlialo, la obra
En caso culmine la refacién conlractual enlre el conlralisia y 5% de 1 U.LT. por cada dia de Sequn informe del supervisor de
el peisonal ofertado y la Entidad no haya apr ausencia del persanal en obra la obra

sustitucidn del pessonal por ne cumpiir con las exper
vy calificaciones del profesional a ser reampiazado

Cuando el Ingeniero Residenle no se encuentra en forma

2% de 1 U.LT. por cada dia de

Segun infoime del supervisor de

permanente en la olva aussncia no jusiificada la obra
Cuando el conlralisia no pressnla los equipes declarados en 2% de 1 ULT, por cada dia de Segdn infurme del supervisor de
la propusdta Ecnica rglraso la obra
Cuando el alista no cumpla con dotar a su personal de 2% de 1 U.LT. por cada Seqgin informe del supervisor de
los elementos de seguridad frabajador la obra
Cuando el conlralista no realiza las pruebas o ensayos % de 1 U.LT. por cada Sequn informe del supervisor de
oportunameante paia verificar la caiidad de los maier incumplimiento la abra

icaciones lécnicas del &

anuerdo con las esg
lécnica,

Cuando el conlralisia no cuenta con los dispositivos de
sequridad en la obwa tanlo pealonal y vehicular,
incumplimienio de nuimas

3% de 1 ULT. por cada dia de
incumplimiento

Segun informe del supervisor de
la obra

Si el coniralisla o su personal, no permite el a
cuademo de la obia al supervisor de la obra, imp
as ocurrencias. La penalidad es por cada dia de
indispanibilidad.

Cinca por mil (5/1000) del
monto de la valorizacian del
periodo por cada dia de dicho
impedimento

Segin informe del supervisor de
la obra

Cuando el Conbalisia incumpliera con pres=nlar las
vaiorizaciones mensuales o informe solicilados, en piazos
estable

Hos.

1% de 1 ULT. por cada
incumplimienio

Seaqun infurme del supervisor de
la obra

Las penalidades establecidas en su conjunto no deberdn de exceder el 10% del valor del contrato
vigente.
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ANEXO N° 3-B

TERMINOS DE REFERENCIA

NO CORRESPONDE
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ANEXO N° 3-C

CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCION DEL PROYECTO

A continuacion, se presanta el cronograma tentativo para la ejecucion del Proyecto:

OBLIGACIONES DIAS CALENDARIO
Elaboracién de expediente técnico 60
Ejecucidn de |la Obra 180
Recepcién y Liquidacion de Obra 60
TOTAL 300

Adicionalmente en la etapa de Recepcién y Liquidacion se debera tener en consideracion los plazos
estipulados para esta etapa , los cuales estan estipulados en los Art. 74 y 75 del TUO del Reglamento
de la Ley N° 29230, aprobado por D.S. N° 295-2018-EF
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ANEXO N° 3-D

ESTUDIO DE PREINVERSION O FICHA TECNICA QUE SUSTENTA LA DECLARATORIA DE
VIABILIDAD DEL PROYECTO

Toda la documentacion del estudio de preinversion o ficha técnica sera entregada en disco compacto una
vez presentada la Carta de Expresion de Interés, segtin Convocatoria, con el cargo de recepcion del Comité
Especial de la Entidad Publica.
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ANEXO N° 4

DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCION
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ANEXO N° 4-A

MODELO DE CARTA DE EXPRESION DE INTERES

Arequipa, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores:

COMITE ESPECIAL - TUO de la Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° XXXX
Presente.-

La Empresa Privada (O EL CCNSORCIO)[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR O CONSORCIQ],
debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE LEGAL EN CASC DE EMPRESA
PRIVADA C DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASC DE CONSORCIC, ASi COMC SU NOMBRE
COMPLETQ], identificado con DNI N° [.............. ].tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacion
con el PROCESO DE SELECCIONN® XXXX, a fin de manifestar interés respecto el siguiente proyecto:

N® DENOMINACION cODIGO

ITEM 01 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA
ASOCIACION URBANIZADORA SOR ANA DE LOS ANGELES Y

MONTEAGUDO, SECTOR |, lll, IV Y V, DEL DISTRITO DE CERRO 2480390
COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA

Para dichos efectos, declaro haber tomado conocimiento del contenido de las Bases del proceso de
seleccion antes indicado, sujetandome a las disposiciones y requisitos establecidos en las mismas.

Atentamente,

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa
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ANEXO N° 4-B
CONTENIDO DE LOS SOBRES A SER PRESENTADOS POR EL POSTOR
A.  CONTENIDO DEL SOBRE N° 1: CREDENCIALES

1. Requisitos Legales:

- Copia simple del documento constitutivo del Postor o de las empresas que integran el
Consocio y del documento que acredite a los Representantes Legales en el Perl, en caso se
trate de una empresa extranjera que va a invertir en el Perd. Alternativamente al documento
constitutivo, se aceptara copia del Estatuto vigente, sea de la persona juridica o de los
integrantes del Consorcio.

- El Anexo N° 4-G firmado por los Representantes Legales de los integrantes del Postor y, de
ser el caso, los Representantes Legales de los integrantes del Consorcio.

- Copia simple de los documentos que acrediten las facultades del o los Representantes
Legales del Postor o Consorcio, los cuales pueden suscribir el Convenio de Inversion de
manera conjunta y/o indistinta.

- En el caso de Consorcio, debera presentarse adicionalmente una Declaracién Jurada firmada
por los representantes legales que lo integran, conforme al modelo que aparece como del
Anexo N° 4-K.

- La relacién de Convenios y adendas suscritos con las entidades publicas que incluya el monto
total de inversion, de corresponder.

2. informacion Financiera:

Los Postores o las empresas integrantes del Consorcio, deberan presentar la Carta respecto
de sus Estados Financieros correspondientes a los Ultimos 3 ejercicios. Adjuntar copia de la
tltima Declaracién Jurada presentada a la Superintendencia Nacional de Administracion
Tributaria (SUNAT).

Declaracion Jurada en la que el Postor indique que cuenta con un patrimonio neto por un
valor superior a los 8/ 25,000,000.00 (VEINTICINCO MILLONES CON 00/100 SOLES)
Se considera Patrimonio Neto:

a) En el caso de una persona juridica, su patrimonio neto calculado en su Ultimo Balance
General.

b) En el caso de un Consorcio, se puede considerar a la suma de los patrimonios netos
prorrateados de cada uno de los integrantes.

3 Carta de Presentacion de Informacion Financiera y Técnica: Conforme al Anexo N° 4-D, firmada en
original por el Representante Legal cuyas firmas deben ser legalizadas por Notario Publico o Juez

de Paz.

IMPORTANTE:

Ei Comite especial establece el minimo de veces del monto total de inversion referencial
come patrimonio neto declarade por el Postor.

B. CONTENIDO DEL SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

La Propuesta Eccnémica sera presentada seguin el Anexo N° 4-F, de las presentes Bases.
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Cada Propuesta Econémica deberd permanecer vigente, cuando menos hasta sesenta (60) dias
habiles después de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro, aun cuando no hubiera sido declarada
ganadora. Quedara sin efecto toda Propuesta Econémica que tuviese una vigencia menor. El Comité
Especial podra disponer la prérroga obligatoria de la vigencia de las Propuestas Econémicas.

A los efectos de este proceso de seleccion, la presentacion del Sobre N° 2 por parte de un Postor
conslituye una Propuesta Econdmica irrevocable por la materia de este proceso. Una Propuesta
Econdmica implica el sometimiento del Postor a todos los términos y condiciones, sin excepcion, del
Convenio de Inversion y de la carta de presentacion de su Propuesta Econdmica.

CONTENIDO DEL SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

Acreditar el cumplimiento de los Requisitos Minimos establecidos en los Términos de Referencia.
Esto podré ser a través del Postor, por uno o mas integrantes en el caso de Consorcio, por una
Empresa Vinculada o por una Empresa Ejecutora especializada que sera contratada por el
Adjudicatario, durante todo el periodo de ejecucion del Proyecto. En cualquiera de los casos la
Entidad Publica verificara que la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se encuentre(n) inscritas en el Registro
Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE),
segun los registros que correspondan.

En caso se acredite el requisito a través de una o mas Empresas Ejecutoras, distintas a la Empresa
Privada, el Postor debe presentar el ANEXO N° 4-l, mediante el cual manifieste que de resuitar
favorecido con la Adjudicacion de la Buena Pro, se compromete a contratar como Ejecutor(s) del
Proyecto a la(s) empresa(s) cuya experiencia acreditd en el Scbre N° 2, bajo apercibimiento de
perder automaticamente la Buena Pro en caso de incumplimiento.

Por la naturaleza de lo imprevisible del impacto que pueda tener el COVID-19 en el proyecto, el
riesgo relacionado al contagio del COVID-19 sera determinado por las normas que se emitan en su
momento.

La Empresa Ejecutora sera solidariamente responsable con el Adjudicatario por la prestacién de los
servicios a su cargo. En este caso, la Empresa Ejecutora y el Postor deberan adjuntar el Anexo N°
4-J debidamente suscrito.

La Propuesta Técnica sera evaluada por el Comité Especial, tendra el caracter de vinculante. Las
propuestas que se presenten de manera incompleta quedaran eliminadas.

PRESENTACION DE LOS SOBRES
Los sobres deben ser presentados al Comité Especial cerrados y claramente marcados en el

anverso, indicando el nimero de sobre que le corresponde, asi como el nombre del Postor, en cada
uno de ellos, con los siguientes rotulados:

SOBRE N° 1: CREDENCIALES

Sefiores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Direccién;Calle Mariano Melgar N° 500 Urb. La Libertad

Atte. Comité Especial — TUO de la Ley N° 28230

Proceso; Proceso de Seleccion N® XXXX

Objeto del Proceso.-

Seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento de la elaboracion del expediente técnico, ejecucion
de la obra y supervision de la elaboracién del expediente técnico y ejecucién de la obra, del proyecto de
inversion:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION URBANIZADORA SOR
ANA DE LOS ANGELES Y MONTEAGUDQ, SECTOR |, Ill, IVY V, DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO
— PROVINCIA DE AREQUIPA — DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" con Cadigo N°2480390

SOBRE N° 1: CREDENCIALES ]
NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR
N® DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR[..........]
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SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

Sefores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Direccidn:Calle Mariano Melgar N° 500 Urb. La Libertad

Atte. Comité Especial - TUO de la Ley N° 29230

Procesa: Proceso de Seleccion N® XXXXXX

Objeto del Proceso.-

Seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento de la elaboracion del expediente técnico,
ejecucion de la obra y supervisién de la elaboracién del expediente técnico y ejecucion de la obra, del
proyecto de inversion:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION URBANIZADORA
SOR ANA DE LOS ANGELES Y MONTEAGUDO, SECTOR I, Ill, IV Y V, DEL DISTRITO DE CERRO
COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA — DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” con Cddigo
N°2480390

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR
N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR[.. 1

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

Sefiores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
Direccién:Calle Mariano Melgar N° 500 Urb. La Libertad
Atte. Comité Especial = TUO de la Ley N° 29230
Proceso: Proceso de Seleccion N° XXXX

Objeto del Proceso.-

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento de la elaboracién del expediente técnico,
ejecucion de la obra y supervision de la elabaracion del expediente técnico y ejecucion de la obra, del
proyecto de inversién:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION URBANIZADORA
SOR ANA DE LOS ANGELES Y MONTEAGUDO, SECTOR |, IlI, IV Y V, DEL DISTRITO DE CERRO
COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" con Cadigo
N°2480390

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA
NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR
N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [...... wa]
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ANEXO N° 4.C
MODELO DE CARTA DE ACREDITACION
IMPORTANTE:

El presente formulario seré utilizado en caso de que el Representante Legal
de la Empresa Privada o el representante comin del Consorcio no concurra
personalmente al proceso de seleccion.

Arequipa, [INDICAR LUGAR Y FECHA]
Sefiores:

COMITE ESPECIAL — TUO de la Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° XXXX
Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR(EMPRESA PRIVADA Y/O CONSORCIO)], N® RUC [... sl
debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE LEGAL EN CASC DE E "'MPRESA
PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSCRCIO, ASi COMC SU NOMBRE

COMPLETQ], identificado con D[\Il [ — ].tenemos el agrado de dirigios a ustedes, en relacién
con el PROCESO DE SELECCION N°® XXXX, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [INDICAR NOMBRE
DEL APODERADOQ]Jidentificado con DNI N° [..............],quien se encuentra, en virtud a este documento,

debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccion.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa
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ANEXO N° 4-D
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE INFORMACIC)N FINANCIERA Y TECNICA

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores

COMITE ESPECIAL- TUO de la Ley N° 29230
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRQO COLORADO
Presente.-

PO O [ e ]

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento, elaboracion del expediente
técnico y ejecucion del Proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION URBANIZADORA
SOR ANA DE LOS ANGELES Y MONTEAGUDO, SECTOR |, Ill, IV Y V, DEL DISTRITO DE CERRO
COLORADO — PROVINCIA DE AREQUIPA — DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” con Cédigo N°2480390

Por medio de la presente cumplimos con acreditar los requisitos financieros para la calificacion en el proceso
de la referencia.

PATRIMONIO NETO DEL POSTOR

PATRIMONIO NETO S/ [CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS]*

(") El monto que se coloque en esla tabla debera ser el mismo que aparezca en la tabla

i’ATRIMONlO NETO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA EMPRESA, DE LOS
ACCIONISTAS O INTEGRANTES DE LA EMPRESA POSTORA:

— S/ Patrimonio —
Accionista o Integrante Nota 1 Neto(Nota 2) Participacion

TOTAL
(Llev?r este total a la 100%
Seccioén A)
Nota 1: Marque una "X" si la cifra del Paliimonio Nelo perferiece a una Empresa vinculada y complele
adicionalmenle la SECCION D.
Nota 2: Si las cifras originales eslan expresadas en moneda distinlas al Sol, indicar el tipo de cambio
utilizado.

C. IMPUESTO A LA RENTA PAGADO:

La empresa [ e e viversvins s sbrsms aavvuie ] declara bajo juramento que durante el ejercicio fiscal
anterior[INDICAR ANO DE LA DECLARACION]ha procedido al pago de S/ [INDICAR MONTQO EN
NUMEROS Y LETRAS] por concepto de Impuesto a la Renta.

Adicionalmente, se incluye la Declaracién Jurada presentada ante la Superintendencia Nacional de
Administracion Tributaria (SUNAT) correspondiente al afio [DEL EJERCICIC ANTERIOR A LA
CONVOCATORIA] v, asimisimo, informacion relevante de la(s) empresa (s) que podrian empezar a
pagar Impuesto a la Renta en el pais a mediano plazo.

D. EXPLICACION DE LA RELACION ENTRE EL POSTOR, EL ACCIONISTA O INTEGRANTES DEL
CONSORCIO
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En caso de que la cifra del participante, accionista o de uno de sus integrantes corresponda a otra
persona, debe explicarse a continuacion la relacion que causa que tal empresa sea empresa
accionista o integrante del Postor.

REQUISITOS TECNICOS:

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que el Postor, las empresas integrantes del
Postor o la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) a ser contratada(s), posee(n) experiencia adquirida dentro de
los ultimos 10 afios en la ejecucion de proyectos que se sefialan a continuacion:

Experiencia en ejecucién de Proyectos en general (*)

Datos de la Empresa Ejecutora

Tipo de Actividad

Ao de inicio de actividades e informacion econdmica relevante

Numero de proyectos mas impartantes y nimero de personal ocupado en cada una
de ellos

Monto acumulado en estos contratos
(EXPRESADO EN SOLES)

(*) En caso que la experiencia sea de una Empresa Ejecutora distinta al Postor, adjuntar informacidn sustenlaloria (Actas,
liquidaciones, conformidades, cerlificados, constancias o Curriculum Vitae, u olros que la Entidad Piiblica estime convenientes)

(REPLICAR EL CUADRO EN CUANTAS ACTIVIDADES CREA CONVENIENTE)

Experiencia en ejecucion de similares Proyecto a ejecutar

Tipo de Actividades

Afio de inicio de las aclividades

Monto de contratos realizados en los Ultimos [.....] afios.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por Notario Ptiblico o Juez
de Paz.
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ANEXO N°4-E

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA

IMPORTANTE:

No serd considerada como una Propuesta Econdmica vélida y por lo mismo el Comité
Especial las devuelve, aquellas que se encueniren por debajo del noventa por ciento (90%

del Monto Total de Inversién Referencial o que excedan este en mas del diez por ciento
(10%), teniéndose estas por no validas.

En caso de propuestas del sector privado de acuerdo al Capitulo [ del Titulo Il del TUO del
Reglamento de la Ley N°® 29230, la propuesta econémica no debe ser superior al Monto Total
de Inversion Referencialy deberd incluir el gasto reconccido por la Entidad Ptblica por la
elaboracion de los Estudios de Preinversién.

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Seﬁores:

COMITE ESPECIAL -TUO de la Ley N° 29230
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
Presente.-

POSIGE Tosnvmmism s i s e e e o e e ]

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para Seleccidon de la Empresa Privada para el
financiamiento de la elaboracion del expediente técnico, ejecucion de la obra y supervisién de la elaboracion del
expediente técnico y ejecucion de la obra, del proyecto de inversion: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION URBANIZADORA SOR ANA DE LOS ANGELES Y
MONTEAGUDO, SECTOR I, Ill, IV Y V, DEL DISTRITO DE CERRC COLORADO - PROVINCIA DE
AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”.

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Economica, en los siguientes términos:

El Monto Total de Inversidn propuesto alcanza la suma de [INDICAR CANTIDAD EN NUMERCS Y
LETRAS].

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales, utilidad, seguros,

~ transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al siguiente presupuesto

detallado, el gue no podra tener borradura alguna, enmendadura o correccién, caso contrario se considerara
como no presentado;

l RUBRO , Si
COSTO DIRECTO o

GASTOS GENERALES (...%) (") [ .

UTILIDAD (..%) (*) [

SUB TOTAL Lo

IMPUESTO I.G.V. (18% | [

PRESUPUESTO BASE : L. .

EXPEDIENTE TECNICO(*) TR ——
[

COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA (***)
PRESUPUESTC TOTAL REFERENCIAL{****} | W ormaeissiiviig 1

PRlP) GEPY S L) S L) LY L

(*)El porcentaje de utilidad y los gastos generales del proyecto, no serédn modificados o variados durante
la ejecucion del Convenio.

(**) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto Total de Inversién
Referencial.

(***) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de
materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del
Proyecto.
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Declaramos que nuestra Propuesta Econdmica tiene el caracter de irrevocable y que mantendra su plena
vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de Adjudicacion de la Buena Pro,
comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el Comité Especial asi lo dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Economica se incorporara al Convenio de Inversién en todos
sus términos y condiciones y sin excepcion alguna.

Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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ANEXO N° 4-F

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA EN CASO DE
AGRUPAMIENTO DE PROYECTOS

NO CORRESPONDE
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ANEXO N° 4-G

DECLARACION JURADA DEL POSTOR

Por medio de la presente y con caracter de Declaracién Jurada manifestamos a ustedes:

1.

Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y validamente existentes conforme a
las Leyes del pais o lugar de constitucion, y que los representantes legales que participan en el
proceso de seleccion se encuentran validamente premunidos con facultades suficientes para
representarnos en todos los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del
proceso de seleccion.

Que, nos sometemos irrevocablemente a todos y cada uno de los términos y condiciones
establecidos en las Bases y demas documentos de la referencia y acataremos todas las
resoluciones, Circulares y comunicaciones en general que el Comité Especial encargado formule en
relacion con el proceso de seleccidon materia de las Bases, Asimismo, nos comprometemos a
ejecutar todas las acciones que sean necesarias para cumplir lo exigido en las Bases.

Que, somos empresas que contamos con los recursos econémicos y/o financieros para cumplir con
nuestra obligacion de financiar la ejecucion del proyecto materia del presente proceso de seleccion,
conforme a las Bases, el Convenio de Inversion, el TUO de la Ley N° 29230y el TUO del Reglamento
de la Ley N° 29230.

Que, sabemos que el financiamiento y/o ejecucién del Proyecto (o su mantenimiento y/u operacidn),
no dara lugar a pago alguno de intereses, ni costos de financiamiento por parte de la Entidad Publica
en favor de nuestra Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

Que, entendemos que la ejecucion del Proyecto estara supervisado por una Entidad Privada
Supervisora contratada por la Entidad Publica de acuerdo al procedimiento previsto en el TUQ de la
Ley N° 29230, y el TUO del Reglamento de la Ley N°® 29230, por lo que nos comprometemos a
brindar todas las facilidades del caso para que la misma pueda cumplir efectivamente sus funciones
dentro del marco de las referidas normas.

Que, no estamos sancionados o condenados por sentencia firme o laudo arbitral definitivo,
desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o proceso arbitral iniciado por el Estado o
por la Entidad Publica, en via de demanda o de reconvencion, relativos al incumplimiento de sus
obligaciones contractuales con alguna Entidad Publica del Estado, asi como la existencia de una
sentencia condenatoria.

Asimismo, no estamos incursos dentro de los alcances del Articulo 1366 del Cadigo Civil, ni
comprendidos en alguno de los impedimentos para ser Postor y/o contratista establecidos en el
numeral 36.2 del articulo 36 del TUQ del Reglamento de la Ley N° 20230, asi mismo no cuenta con
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en la
seccion [V del capitulo 1l del Titulo XVIIl del Codigo Penal. Y no estamas impedidos a participar como
Postores, contratistas y/o participar en acciones de promocion de la inversién que realiza el Estado,
de acuerdo con lo sefalado en la Ley de Endeudamiento del Sector Publico del respectivo Afo
Fiscal.

Que, la Empresa Ejecutora que contratemos para la ejecucion del proyecto no esta sancionada o
condenada por sentencia firme o laudo arbitral definitivo, desfavorable, recaido o derivado de un
proceso judicial o proceso arbitral iniciado por el Estado o por la Entidad Publica, en via de demanda
o de reconvencion, relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con alguna Entidad
Publica del Estado.

Asimismo, aseguramos que la Empresa Ejecutora que contratemos para la ejecucion del proyecto
no se encuentra dentro de los alcances del Articulo 1366 del Cédigo Civil, ni comprendidos en
alguno de los impedimentos para ser postor y/o contratista establecidos en el numeral 36.2 del
articulo 36 del TUO del Reglamento de la Ley N°® 29230, asi mismo no cuenta con sentencia
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10.

11.

12.

14,

condenatoria, consentida o ejecutoriada por cualquier de los delilos tipificados en la seccion IV del
capitulo || del Titulo XVIII del Cédigo Penal, salvo que esta empresa haya participado a traves de la
Empresa Privada en la elaboracién del Proyecto conforme al Capitulo Il del Titulo Il del TUO del
Reglamento de la Ley N°® 28230.

Que, no somos empresas o sociedades vinculadas a cualquier otra persona juridica o integrante de
un Consorcio que se presente al presente proceso de seleccion, ni de cualquier otra empresa
vinculada a ellos.

Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y validamente existentes conforme a
las leyes del pais o lugar de su constitucion y que los Representantes Legales que participan en el
proceso de seleccion estén validamente premunidos con facultades suficientes para representarnos
en todos los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proceso de
seleccion,

Que, acataremos los términos y condiciones establecidos por ustedes en lo que respecta a la
utilizacion de la informacion que se proporcione y en general, mientras dure el proceso de seleccion,
manteniendo estricta reserva sobre la informacién obtenida.

Que, nos sometemos a las leyes y demés normas vigentes en la Republica del Per( asi como a la
jurisdiccién de los jueces y tribunales de la ciudad de AREQUIPA, a efectos de someter cualquier
controversia que se pudiese generar en aplicacion de lo dispuesto por las Bases del proceso de
seleccion en la referencia, renunciando a cualquier reclamo que pudiera ser formulado por la via
diplomatica.

(EN CASO DE CCONSORCIO SE DEBE AGREGAR: QUE, LOS INTEGRANTES DE NUESTRO
CONSORCIO RESPONDERAN SOLIDARIAMENTE POR LAS OBLIGACIONES EMANADAS DE
LAS BASES, DE SU PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA, ASI COMO DEL CONVENIO DE
INVERSION),

Que declaramos y/o manifestamos, que somos responsables de la veracidad de los documentos
e infermacion que presentamos para efectos de este proceso de seleccion

Que declaramos y/o manifestamos que en caso seamos los Adjudicatarios del presente proceso de
seleccion, cumpliremos por entregar a la Entidad Publica las garantias de fiel cumplimiento conforme
a lo determinado en las presentes Bases y el Convenio de Inversion.

Los impedimentos sefialados en los numerales precedentes alcanzan a los miembros integrantes
del Postor, en caso estos se presenten en Consorcio.

Se suscribe la presente con caracter de Declaracion Jurada irrevocable e incondicional.

Atentamente,

PERSONA JURIDICA:

[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa
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Nota: Las firmas de los representantes legales deberén ser legalizadas por Notario Publico o Juez
de Paz.

EN CASO DE CONSORCIO:
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Representante

Legal Consorciado 1 Nombre, firma, sello y DNIdel Representante

Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales de los consorciados que forman el
Consorcio en esta Declaraciéon Jurada deberan ser legalizadas por Notario Publico
o Juez de Paz Letrado. Debera adjuntarse ademas la vigencia de poderes de los
representantes firmantes correspondiente a sus respectivas empresas.

En la seccion Firma, se incluira la informacién en razén al numero de empresas
consorciadas que conforman el Consorcio.
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ANEXO N° 4-H

COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA
IMPORTANTE: |

- Este formato deberéd ser llenado en caso la EMPRESA PRIVADA contrate con una o mas Empresas
Ejectitoras para la ejeciicion del proyecto.

[INDICAR LUGAR Y FECHA],

Sefiores

COMITE ESPECIAL — TUO DE LA LEY N° 29230
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento de la elaboracion del expedienle
técnico, ejecucion de la obra y supervisién de la elaboracion del expediente técnico y ejecucion de la obra, del proyecto
de inversién:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION URBANIZADORA
SOR ANA DE LOS ANGELES Y MONTEAGUDO, SECTOR |, Ill, IV Y V, DEL DISTRITO DE CERRO
COLORADO — PROVINCIA DE AREQUIPA — DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” con Cédigo N*2480390

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE, DENOMINACION SOCIAL O
RAZON SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS EJECUTOR(AS) DEL PROYECTOQ], en adelante la(s) Empresa(s)
Ejecutora(s), con experiencia en Proyecto similares, con quien(es) nos obligamos a celebrar un contrato
para la ejecucion de los Proyectos que han sido agrupados y que se detallan en el cuadro siguiente, en la
eventualidad de adjudicarnos la Buena Pro de este proceso de seleccion conforme a sus Bases.

Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa Ejecutora somos
responsables solidarios ante la Entidad Publica, por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que puedan surgir
después de entregadas las obras, por un periodo SIETE (7) ANOS, contados a partir de la conformidad de
recepcion de las mismas, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Inversion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Representante Nombre, firma, sello y DNI del Representante
Legal Del Postor Legal de la Empresa Ejecutora

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por Notario Piblico o Juez
de Paz.
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ANEXO N° 4-l

COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA EN CASO DE AGRUPAMIENTO
DE PROYECTOS

NO CORRESPONDE
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ANEXO N° 4-J

DECLARACION JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTO
IMPORTANTE:

- Este farmato debera ser llenado en casa el Pastor proponga conltratar con una Empresa Ejecutora para
la ejeciicion del proyecio.

- En caso de Agrupamiento de proyectos y el Postor proponga conlratar a més de una Empresa Ejecuitora,
se deberé presentar este forinato por cada una de elias.

Por la presente y en relacion al contrato de ejecucién del proyecto, el Postor y el Ejecutor del Proyecto
declaran bajo juramento que las disposiciones que contendra como minimo el contrato de obra y/o de
gjecucion del proyecto son las siguientes:

1. Organizacién y Poderes

Que, la Empresa Ejecutora es una persona juridica debidamente constituida, validamente existente,
debidamente inscrita en el registro correspondiente, de acuerdo con las leyes de su jurisdiccion de
constitucién u organizacion, para suscribir el contrato de ejecucion del Proyecto y para cumplir con las
obligaciones establecidas en el mismo.

2. Capacidad

Que, la Empresa Ejecutora estad debidamente capacitada y es competente para llevar a cabo sus
negocios, operaciones cotidianas, y aquellas otras operaciones contempladas en el contrato de
ejecucion del Proyecto.

3. Caracteristicas

Que, la Empresa Ejecutora no esta sancionada o condenada por sentencia firme o laudo arbitral
definitivo, desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o proceso arbitral iniciado por el
Estado o por la Entidad Publica, en via de demanda o de reconvencion, relativos al incumplimiento de
sus obligaciones contractuales con alguna Entidad Publica del Estado.

Asimismo, la Empresa Ejecutora se encuentra dentro de los alcances del Articulo 1366 del Cédigo Civil,
ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser Postor y/o contratista establecidos en el
numeral 36.2 del articulo 36 del TUO del Reglamento de la Ley N® 28230

4. Autorizacion

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) cuenta con la capacidad y representacion suficiente para suscribir y
cumplir el contrato de ejecucion del proyecto. La suscripcion y cumplimiento del contrato de ejecucion
ha sido debidamente autorizado de conformidad con sus reglamentos internos o normas societarias
correspondientes. Ninguno de los actos requeridos para este propésito ha sido madificado o cancelado,
y dichos actos tienen plena vigencia.

5. Inexistencia de conflictos

Que, la suscripcion, entrega y cumplimiento del contrato de ejecucion del Proyecto por parte del Ejecutor
del Proyecto y la realizacién de los actos contemplados en el mismo, no incumplen ninguna disposicion
de las normas legales aplicables, asi como tampoco algun acuerdo societario, o contraviene disposicion
alguna del estatuto de la empresa ejecutora.

6. Responsabilidad solidaria

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se responsabiliza solidariamente con la Empresa Privada que
financiara las obras por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que puedan surgir a raiz de la ejecucion
del Proyecto, por un periodo de [INDICAR EL PERIODO DE ANOS PARA VICIOS OCULTOS, COMO
MINIMO DEBE SER DE SIETE ANOS], afios contados a partir de la entrega del documento de recepcion
del proyecto, conforme a lo previsto en el Convenio de Inversion y la Propuesta Técnica de la Empresa
Privada.

En tal sentido, sefialamos conocer y aceptar las consecuencias del incumplimiento del presente
compromiso y/o de la falta de veracidad de las declaraciones arriba sefialadas.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, selio y DNI del

Representante Legal delPostor Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal de la Empresa
Ejecutora (Proyectista y/o Constructor)

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por Notario Publico o
Juez de Paz.
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ANEXO N° 4-K

DECLARACION JURADA DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
IMPORTANTE:

- Sélo para el caso en que un Consorcio se presente como FPostor.

Sefiores

COMITE ESPECIAL — TUO de la Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° XXXX
Presente.-

De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que
dure el proceso de seleccién, para presentar una propuesta conjunta al PROCESO DE SELECCION N°
XXXX, responsabilizandonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado
proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de Consorcio
bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado).

Designamos al Sr. [... ..o e 1, identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun
del Consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de seleccion y para suscribir el
Convenio de Inversion correspondiente con la Entidad Publica [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD
PUBLICA]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal comanen [............ e, 1.

PORCENTAJE DE

N° CONSORCIADO OBLIGACIONES PARTICIPACION

[DESCRIBIR LA OBLIGACION
VINCULADA AL OBJETO DE
LA CONVOCATORIA]

[INDICAR NOMBRE DEL
CONSORCIADO 1]

[INDICAR % DE
PARTICIPACION]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Representante
Legal Consorciado 1

Nombre, firma, sello y DNIdel Representante
Legal Consorciado 2

Pagina 59 de 86



Nota: Las firmas de los representantes legales en esta Declaracién Jurada deberan ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz Letrado.

En la seccién Obligaciones y Firma, se incluird la informacion en razén al numero de empresas
consorciadas que conforman el Consorcio.
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ANEXO N° 4-L

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO

Sefores

COMITE ESPECIAL - TUO de la Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° XXXX
Presente.-

De nuestra consideracion

Mediante el presente el suscrito, Postor y/o representante legal de [INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA
PRIVADA), declaro bajo juramento que la informacién del personal profesional propuesto para la ejecucion del
proyecto es el siguiente:

N° DE FOLIO TIEMPO DE N°DE FOLIO |
NOMBRES Y DNIU OTRO EN LA EXPERIENCIA EN LA ‘
APELLIDOS ANALOGC CARGO RARECIALIDID PROPUESTA ACREDITADA PROPUESTA
! (GENERAL Y
i ESPECIFICA}

[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

IMPORTANTE:

il

- El Postor debe prezentar dentro de su oferta ja carta de compromisc de cada integrante del personal
profesional propiiesto.

- Cuando los postorss presenten dentro de su oferta como persanal permanente a prolesionales que
se encueniian lahoraindo como residente o supervisar en proyectos que no ciientan con recepcion,

dicha ofeita serd descalificada.
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ANEXO 4-M

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Sefiores

COMITE ESPECIAL - TUO de la Ley N°® 29230
PROCESO DE SELECCION N° XXXX
Presente.-

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO], domiciliado en [CONSIGNAR
EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A DESEMPENAR] para
ejecutar los Proyectos;

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION URBANIZADORA SOR ANA DE LOS
ANGELES Y MONTEAGUDO, SECTOR |, Ill, IV Y V, DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE
AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

en caso que el Postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR']
resulte favorecido con la buena pro y suscriba el Convenio de Inversién correspondiente.

Asimismo, manifiesto mi disposicién de ejecutar las actividades que comprenden el desempefio del referido
cargo, durante el periodo de ejecucion del proyecto.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
PersonalProfesional

! En el caso que el poslor sea un Consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus inlegrantes,
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ANEXQ N° 5

GARANTIAS
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ANEXO N° 5-A

MODELO DE GARANTIA DE APELACION
[INDICAR LUGAR Y FECHA].
Sefiores

COMITE ESPECIAL - TUO de la Ley N° 29230
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Presente.-
Referencia: Proceso de Seleccidn N® XXXX
Carta Fianza Bancaria N°[... . ...]

Vencimiento: [ .......]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [..........], constituimos fianza solidaria, irrevocable,
incondicional y de realizacién automatica, sin beneficio de excusion, ni division, hasta por la suma de S/
[INDICAR CANTIDAD EN NUMERQOS Y LETRAS] que equivale al tres por ciento (3%) del Monto Total de
Inversién Referencial del Proceso de Seleccion N° 001-2020-CE-MDCC, a favor de la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CERRO COLORADO, para garantizar a nuestros afianzados en el pago de esa suma en
cualquiera de los supuestos indicados en el segundo parrafo de esta carta fianza.

Esta fianza deberd encontrarse vigente hasta treinta (30) dias habiles contados a partir de la fecha de
otorgamiento de la Buena Pro; y se haré efectiva en caso el recurso de apelacién interpuesto fuera declarado
infundado o improcedente por el TITULAR DE LA ENTIDAD PUBLICA o el apelante se desista.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por EL TITULAR DE LA ENTIDAD
PUBLICA, segln sea el caso, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898 del Codigo Civil Peruano.

) %‘ Se conviene expresamenite que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un simple requerimiento via
i‘b notarial en nuestras oficinas sito en la direccion indicada lineas abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo méximo de 24 horas, contado a partir de
la fecha de recepcién de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrar el pago
dara origen al pago de intereses compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la
mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del
Perd mas un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengaran a partir de la fecha en que sea
exigido el pago y hasta la fecha efecliva del pago.

Atentamente,
F.i.rma y Sello )
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]
IMPORTANTE:

En caso que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consarcio la carta fianza debe consignar en su texlo, la
razén social de todas y cadla una de las persanas jurldicas que integran el Consaorgio.
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ANEXO N° 5-B

MODELO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

IMPORTANTE:

El monto que se consigna en la carta fianza es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Maonto de Inversion
Total Adjudicado, el cual pusde no considerar el componeiile de supervision, de acuerdo al articulo 58 del
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. El Monto de inversién Total Adjudicado no considera el monto de
operacian y/o manteninenito,

Esta garantia deberd estar vigente hasia la recepcion del proyeclo, luego del cual, la Empresa Privada

mantiene vigente la garanifa de fiel cumplimiento por un (1) afio adicional después de la recepcién del

proyecto, por el uno por ciento (1%) del monto tolal de inversion sin considerar la efaboracidn del Expadiente
Téchnico

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores
' MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
¥ Presente.-
Referencia: Proceso de Seleccion N XXXX
Carta Fianza Bancaria N°[..... ....]
Vencimiento: [.. .......]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [..........], constituimos fianza solidaria, irrevocable,
incondicional y de realizacién automatica, sin beneficio de excusion, ni divisién, hasta por la suma de S/
[INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS] en favor de la Entidad Publica MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CERRO COLORADO, para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones asumidas por nuestros clientes, en virtud del Convenio de Inversion para la ejecucion del Proyecto
indicado a continuacion: '

Cédigo del Proyecto Nombre del Proyecto Monto Garantizado

Esta carta fianza tendra un plazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE LA CARTA FIANZA EN
DIAS CALENDARIO],contado a partir de su fecha de emision y, se hara efectiva en el caso que nuestros
afianzados no cumplan con cualquiera de los compromisos y obligaciones derivados de la gjecucion de objeto
del Convenio de Inversién. Esta garantia debera renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el
Convenio de Inversidn.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza serd ejecutada por la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CERRO COLORADO de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898 del Cddigo Civil
Peruano.

Se conviene expresamente que para gue procedamos a honrar esta fianza, bastara un simple requerimiento via
notarial en nuestras oficinas en la direccion indicada lineas abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 horas, contado a partir de
la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrar el pago
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dara origen al pago de intereses compensatorios en favor de ustedes que se calcularén sobre la base de la
mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del
Perti mas un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengaran a partir de la fecha en que sea
exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

Las obligaciones contraldas en virtud a la presente garantia no se veran afectadas por cualquier disputa entre
ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los términos definidos en las Bases
del proceso de seleccion y el Convenio de Inversion.

Atentamente,

FlrmaySello
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

IMPORTANTE:

En caso que el Postor ganador de la Buena Fro sea un Consorsio la carta fianza debe consignar en st texlo,
la razén sccial de todas y cada una de las personas juridicas que inlegran el Consorcio.

En caso de Consarcio y/o Agrupamiento de proyectos corresponde a la Enlidad Pablica verificar que las
garantias presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisilos y condiciones
Necesarios para su aceplaciin y eventual ejeciicion.

En caso la supervisidn forme parte de las obligaciones de la Empresa Privada se podid presentar una carta

fianza por el Monto Total de Inversién adjudicado o dos cartas fianzas por ejeciicién del proyecto y por el
financiamiento de la supervision.

- Encascla Empresa Privada decida presentar una garantia de fiel cumplimiento por el cuatro por ciento
(4%) del Monto de Inversion Total de cada una de las obligaciones, sin considerar el componente de
— supervision, de acuerdo a lo dispuesto en el nuimeral 56.3 del articulo 56 del TUO del Reglamento de la Ley
N° 29230, la Empresa Privada presentaré la garantia de fiel cumplimienta por cada una de las obligaciones,
conforme el siguiente modelo:

[INDICAR LUGAR Y FECHA]
Sefiores
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Fresente.-

Referancia: Praceso de seleccidn [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL PROCESQO DE
SELECCION]
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Carta Fianza Bancaria N°* [.......... ]

‘encimiento: [..... ..]

De ntieslra consideracion:

Por la presente y a la soficitud de nueslios clienles, seliores [.........], constitimos fianza solidalia, irrevocabhie,
incandicional v de realizacién automatica, sin beneficio de excusidn, ni divisian, hasta por la suma de S/
[INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS] en favor de la Enlidad Piblica [INDICAR NOMBRE DE LA
ENTIDAD PUBLICA], para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de la obligacion asumida por nuesiros

clientes, en virtud del Convenio para la ejeciicion de la obligacion que se delalla a continuacion:

, MONTO DE MONTO
| NOWMBREDEL | CODIGODEL | INVERSIONDEL | GARANTIZADO
OBLIGACION() | ppoyecTo PROYECTO | COMPONENTE DEL (*9
PROYECTO (EN SOLES)
A v I T A TR T A T A ]

(*) Se deberd indicar el componente del proyecto a ser garanlizado (Elaboracién del expediente
técnicoselecicion del obra, elaboracion del expediente de mantenimiento)

Wreye

(**) Equivalente al 4% del Monto Tolal del componente del Proyecio a ser garaniizado.

Esta carta fianza tendid un piazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE LA CARTA FIANZA EN
DIAS CALENDARIQ], contado a partir de su fecha de emision y, se haré efecliva en el caso que nueslios
afianzadas no cumplan con cualquiera de los comproimisas y abiigaciones derivados de la ejecucicn de la
obligacién objeto del Convenio. Esta garantia deherd renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el

Convenio y las Bases del proceso de seleccitn.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza seré ejecutada por [INDICAR NOMBRE DE LA

=28

ENTIDAD PUBLICA] de confarmidad con lo dispuesto por el Articuio 1 898 del Cddigo Civil Peruano.

Se conviene expresamenle que para que procedamos a honrar esta fianza, hastard un simple requearirniento via
notarial en nuasiras aficinas en la direccidn indicada lineas abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo méximo de 24 horas, contado a partir de
la fecha de recepcién de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuesira parte en honrar el pago
daré origen al pago de inlerezes compeisatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la
mayor Tasa Acliva en Moneda Nacional (TAMN) pubiicada por la Superintendencia de Banca y Seguras del
Perii més un spread de tres por ciento (3%). Tales inlereses se devengaran a partir de la fecha en que s&a
exigido el pago y hasta la fecha efecliva del pago.

La obligacidn conlraida en virtud a la presenie garantia no se vera afectada por cualquier disputa enlre ustedes
y nuesiros clientes.
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Los ténminas utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los términos definidos en las Bases
del procesa de seleccidn y el Convenio.

Atentamente,

.................. F;m,aysel,'o
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

- Para el caso de la garantia de figl cumplimiento por la elaboracion del expediente técnico, ésla se presenta a
la suscripcitn del Convenio y se manliene vigenle hasta la aprobacian del expediente técnico, y en el caso de
la garantia de fiel cumplimiento de la ejecucian de /a obra, ésta se presenta una vez aprobado el expediente
técnico y se manliene vigente hasta la recepcian del proyeclo. En caso el monto total de inversion adjudicaclo
inciuya el costo de supervisidn, soio es necesaria la entrega de las garantias de fiel cumplimiento antes
mencionadas.

- Esta garantia deherd estar vigente hasta la conformidad de recencian del cumplimiento de la obligacian, liego
clel cual, la Empresa Privada mantieng vigente la garantia de fiel cumplimiento por un (1) afio adicianal
después de la recepcion del proyecta, por el uno por cignio (1%) del monto total de la ejeciicidn de la obra.
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ANEXO N° 6
CONVENIO LOCAL

Conste por el presente documento, el Convenio de Inversién Publica Local para el
financiamiento de la elaboracion del expediente técnico, ejecucion de la obra y supervision
de la elaboracion del expediente técnico y ejecucion de la obra, del proyecto de inversion:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION
URBANIZADORA SOR ANA DE LOS ANGELES Y MONTEAGUDO, SECTORL L IVY
V, DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” (en adelante EL PROYECTO) con Codigo Unico de
Inversiones N° 2480390, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
Cerro Colorado, en adelante LA ENTIDAD PUBLICA, con RUC N° 20159515240, con
domicilio legal en CALLE MARIANO MELGAR N° 500 — LA LIBERTAD - CERRO
COLORADO — AREQUIPA,, representada por el Dr. BENIGNO TEOFILO CORNEJO
VALENCIA, identificado con DNI N° 29345957 , en gjercicio de las facultades otorgadas
por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO; y de otra parte [INDICAR
RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA PRIVADA, O EMPRESAS INTEGRANTES EN CASO
DE CONSORCIO], con RUC N° [INDICAR NUMERO)], con domicilio legal para estos
efectos en [INDICAR DOMICILIQ], inscrita en la Ficha N° [INDICAR CODIGO], Asiento N°
[INDICAR CODIGQ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [INDICAR
CIUDAD], debidamente representado por su Representante Legal, [INDICAR NOMBRE
COMPLETO], con DNI N° [INDICAR NUMERO], segln poder inscrito en la Ficha N°
[INDICAR CODIGO], Asiento N° [INDICAR CODIGO] del Registro de Personas Juridicas
de la ciudad de [INDICAR CIUDAD], a quien en adelante se le denomina LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) en los términos y condiciones siguientes:

A LA ENTIDAD PUBLICA y a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), se les
denomina conjuntamente LAS PARTES.

IMPORTANTE:

~ En caso de consorcio, debe considerarse el término EL CONSORCIO en vez de LA
EMPRESA PRIVADA.

. En caso de consorcio, se debe consignar el nombre de todas y cada una de las
empresas que lo integran, numeros RUC, domicilios legales, e informacion de registro
de personas juridicas, asi como la informacién del representante comun del CconsoIcio.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. El proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA
ASOCIACION URBANIZADORA SOR ANA DE LOS ANGELES Y MONTEAGUDO,
SECTOR |, Ill, IV Y V, DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE
AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, se encuentra considerado en la
Programacion Multianual de Inversiones de la Municipalidad Distrital de Cerro
Colorado.

192 Mediante Informe N° 102-2020-UF-GOPI-MDCC de fecha 18, FEBRERO DEL 2020,
la UNIDAD FORMULADORA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO
COLORADO declaré la viabilidad del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION URBANIZADORA SOR ANA DE
LOS ANGELES Y MONTEAGUDO, SECTOR |, lll, IV Y V, DEL DISTRITO DE
CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE
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1.3

1.5.

1.6.

Tl

AREQUIPA’, (en adelante EL PROYECTO), con Cédigo Unico de Inversiones N°
2480390

Mediante Acuerdo de Concejo N° 009-2021-MDCC de fecha 16 de septiembre de
2020, la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, priorizo EL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION
URBANIZADORA SOR ANA DE LOS ANGELES Y MONTEAGUDO, SECTOR |, lil,
IV Y V, DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, con Cédigo de Proyecto N° 2480390, para la
Elaboracién del expediente técnico, Ejecucion de la obra y Supervision de la
elaboracion del expediente técnico y ejecucion de la obra.

Mediante Decreto Supremo N° 150-2021-EF, de fecha 15 de Junic de 2021,
Aprueban los topes maximos de capacidad anual para Gobiernos Regionales,
Gobiernos Locales y Universidades Publicas para la emisién de Certificados de
Inversién Publica Regional y Local - Tesoro Publico, EN DONDE SE DETALLA QUE
LA ENTIDAD PUBLICA CUENTA CON UN LIMITE DE EMISION CIPRL POR EL
MONTQ DE S/. 202,985,528.00.

Con Informe Previo N° [INDICAR NUMERO] de fecha [INDICAR DiA, MES Y
FECHA]Jla Contraloria General de la Republica emite pronunciamiento al respecto.

Con fecha [INDICAR DIA, MES Y ANO], el Comité Especial adjudicé la Buena Pro
del Proceso de Seleccion N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE
SELECCION] para el financiamiento y ejecucion de EL PROYECTO, a LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO), cuyos detalles y costos constan en los documentos
integrantes del presente Convenio.

Mediante Carta N° [INDICAR NUMERQ] de fecha [INDICAR DIA, MES Y ANO] LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) presenta los documentos necesarios
para el perfeccionamiento del Convenio.

CLAUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL DEL CONVENIO DE INVERSION

2.1.

2.2.

El Convenio de Inversion se encuentra en el marco del Texto Unico Ordenado de la
Ley N° 29230 y sus modificatorias, Ley que impulsa la inversion publica regional y
local con participacion del sector privado, aprobado por Decreto Supremo N° 294-
2018-EF (en adelante, el TUO de la Ley N° 29230) y por el Texto Unico Ordenado
del Reglamento de la Ley N° 29230 y sus modificatorias, aprobado por Decreto
Supremo N° 295-2018-EF (en adelante, TUO del Reglamento de la Ley N° 29230).

En todo caso, el Convenio y todas las obligaciones derivadas de él, se rigen por la
legislacién de la Republica del Peru.

CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO

3.1.

El presente Convenio esta conformado por el estudio de preinversion o ficha técnica
de EL PROYECTO y los formatos posteriores a la declaratoria de la viabilidad
registrados en el Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones, las bases integradas, la propuesta economica y
propuesta técnica del postor ganador dela buena pro, el Acta de otorgamiento de la
buena pro y otros documentos derivados del proceso de seleccidn que establezcan
obligaciones para las partes.
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32 En caso el PROYECTO cuente con un estudio definitivo elaborado por LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO), dicho estudio se incluye como parte integrante del
presente Convenio.

CLAUSULA CUARTA: OBJETO

4.1. El presente Convenio tiene por objeto que LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) financie, elabore el expediente técnico y ejecute EL PROYECTO, y el
financiamiento de la supervision, conforme a las condiciones econdémicas y técnicas
previstas en las bases integradas, la propuesta econémica y técnica, y el Acta de
otorgamiento de la buena pro, que integran el presente Convenio en el marco del
TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

4.2. LAS PARTES convienen en que el ejecutor de EL PROYECTO es la empresa
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL EJECUTOR DEL PROYECTOQ].

4.3 E| ESTUDIO DEFINITIVO, que elabore LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIQ)
debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y parametros que sustentan la
viabilidad del proyecto.”

CLAUSULA QUINTA: MONTO TOTAL DE INVERSION

5.1. El monto total de inversion objeto del presente Convenio, es igual al monto de
inversion adjudicado que asciende a S/ XXXXXXX (xxxxxxxx/100 Soles).

5.2. El monto total de inversion considera los siguientes conceptos, de corresponder:

RUBRC Si

COSTO DIRECTC

GASTOS GENERALES (%)

UTILIDAD {%) (™)

SUB TOTAL

IMPUESTO L.G.V. (18%)

PRESUPUESTO BASE

EXPEDIENTE TECNICO(*™)

COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA(™)

PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL (™)

(**)El porcentaje de utilidad y los gastos generales del proyecto, no seran
modificados o variados durante la ejecucién del Convenio.

(***) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto Total
de Inversién Referencial.

(****) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo
o adelanto de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa
Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.
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53. Las variaciones o modificaciones que se realizan al EL PROYECTO durante su
ejecucion en el marco de lo establecido en la Clausula Décimo Octava del presente
Convenio se incorporan al mismo, para lo cual LA ENTIDAD PUBLICA y LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) firman las respectivas adendas, para su
reconocimiento en el CIPRL.

54 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), acepta y declara que el monto total
de inversion incluye todo concepto necesario para la completa y correcta ejecucion
de EL PROYECTO, de acuerdo con lo detallado en el Convenio y los documentos
que lo integran de acuerdo a la Clausula Tercera del presente Convenio.

En ese sentido, sin caracter limitativo, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
deja expresa constancia que dentro el monto total de inversion sefialado en el estudio
definitivo estan incluidos todos los conceptos mencionados en los términos de
referencia que forman parte de las bases integradas y cualquier otro costo 0 gasto
necesario para la correcta y total ejecucion de EL PROYECTO hasta su culminacion
fisica(o de corresponder, hasta culminar con la obligacién de operacién y/o
mantenimiento); dejandose establecido que el financiamiento y ejecucién de EL
PROYECTO no da lugar al pago de intereses por parte de LA ENTIDAD PUBLICA
a favor de LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) ylo ejecutor del Proyecto.

55 E| monto total de inversion no incluye intereses, indemnizaciones, multas o sanciones
y conceptos similares derivados de la ejecucion de EL PROYECTO, los cuales deben
ser asumidos por LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO

6.1. El Convenio se inicia con su suscripcion y culmina con la liquidacion y cancelacion
del monto total de inversién mediante CIPRL.

6.2. El plazo de ejecucién del Convenio es de 300 dias calendario, el mismo que

comprende:
DIAS |
CALENDARIO
OBLIGACIONES RESPONSABLE
(INDICAR EN
NUMERO)
N Elaboracién de EMPRESA PRIVADA 60
Expediente técnico (¥)
Ejecucion de Obra (**) EMPRESA PRIVADA 180
Recepcién y liquidacion ENTIDAD 60
(***) PUBLICA/EMPRESA
PRIVADA
TOTAL 300

(*) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber designado o
contratado al supervisor del estudio definitivo y entregado o puesto a disposicién el
area del terreno o lugar donde se desarrollara EL PROYECTO.

(**) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber aprobado el estudio
definitivo, haber contratado a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y haber
puesto a disposicion el area del terreno o lugar donde se ejecuta EL PROYECTO.
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6.5.

6.6.

(***) Se debe incluir el plazo maximo de recepcion y liquidacion del proyecto, de
acuerdo a lo establecido en los articulos 74 y 75 del TUO del Reglamento de la Ley
N° 29230, independientemente si ha sido incluido en el proyecto de inversién
registrado en el Banco de Inversiones.

El plazo y cronograma definitivo de ejecucion del proyecto materia del presente

Convenio, se determina en el expediente técnico que apruebe LA ENTIDAD

PUBLICA. De variar el plazo convenido, se procede a firmar la adenda

correspondiente.

Ante eventos no atribuibles a LA ENTIDAD PUBLICA o LA EMPRESA PRIVADA (O

EL CONSORCIO) que originan la paralizacion del Proyecto, LAS PARTES pueden

acordar la suspension del plazo de ejecucion hasta la culminacién de dicho evento,

sin que ello suponga reconocimiento de mayores gastos generales, costos 0

penalidades, para ello deben suscribir una adenda al presente Convenio.

En caso de atrasos en la ejecucién de EL PROYECTO por causas imputables a LA

EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), ésta asume el costo de los adicionales

del servicio de supervisién que sean necesarios, el que se hace efectivo deduciendo

dicho monto en la liquidacién del Convenio que no es reconocido en el CIPRL.

Las ampliaciones de plazo solo proceden de acuerdo a lo establecido en el articulo

71 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, siempre que modifiquen la ruta critica

del programa de ejecucion de EL PROYECTO y por cualquiera de las siguientes

causales:

6.6.1.Cuando se produzcan atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles a
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

6.6.2.Cuando sea necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores
trabajos de obra. En este caso, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
amplia el plazo de la garantia que hubiere otorgado.

CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO)

7.1,

¥ e

7.3.

7.4.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) es responsable del financiamiento,
elaboracién del expediente técnico y la ejecucion de EL PROYECTO, y el
financiamiento de la supervision, conforme a las condiciones econémicas y técnicas
previstas en el presente Convenio y sus documentos integrantes.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar correctamente la
totalidad de las obligaciones a su cargo, derivadas de este Convenio. Para ello,
realiza las acciones a su alcance, empleando la debida diligencia y apoyando el buen
desarrollo del presente Convenio para conseguir los objetivos publicos previstos.
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asume el mayor costo de supervision
debido a retrasos por causa imputable a la EMPRESA PRIVADA.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar EL PROYECTO
con el ejecutor propuesto de acuerdo al numeral 4.2 de la Clausula Cuarta.
Excepcionalmente y de manera justificada, puede solicitar a LA ENTIDAD PUBLICA
su sustitucion, de acuerdo al procedimiento establecido en el articulo 68 del
Reglamento.

7 5. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) es responsable de los tramites y pagos

correspondientes a LA OBTENCION DE LAS LICENCIAS, AUTORIZACIONES,
PERMISOS Y/O SIMILARES, para la ejecucion de EL PROYECTO. Los tramites y
pagos correspondientes a dichos conceptos que signifiquen gestiony pago a nombre

Pagina 73 de 86



de LA ENTIDAD PUBLICA, son realizados y cubiertos por LA EMPRESA PRIVADA
y los montos que correspondan deben estar reconocidos en el estudio definitivo.”

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PUBLICA

8.1

8.2.

8.3.

8.4

8.8.

LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a ejecutar las prestaciones a su cargo establecidas
en las Bases, el Convenio y sus modificatorias, y a cumplir con las funciones y
obligaciones que le confiere el TUO de la Ley N° 29230y el TUO del Reglamento de
la Ley N° 29230,

LA ENTIDAD PUBLICA es la tinica autorizada y responsable frente a LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) de las modificaciones que ordene y apruebe durante
la ejecucion de EL PROYECTO.

LA ENTIDAD PUBLICA VERIFICA Y COMUNICA A LA EMPRESA PRIVADA QUE
EL MONTO TOTAL DE INVERSION DEL PRESENTE CONVENIO SE ENMARCA
DENTRO DEL LIMITE DE EMISION CIPRL CON EL QUE CUENTA LA ENTIDAD A
LA FECHA DE SpSCRlPCION DEL PRESENTE CONVENIO.

LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a contratar a la Entidad Privada Supervisora para
iniciar la ejecucion del proyecto.

LA ENTIDAD PUBLICA, a través del funcionario designado en la Clausula Vigésimo
Segunda del presente Convenio, se obliga a emitir la conformidad de los avances del
proyecto y la conformidad de recepcion, conforme a los articulos 69y 74 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230, segun corresponda.

LA ENTIDAD PUBLICA es responsable de solicitar a la DGTP la emision del CIPRL,
dentro de los tres (3) dias habiles de haberse otorgado la conformidad de recepcion
o la conformidad de avance y la conformidad de calidad del proyecto, de acuerdo a
lo establecido al articulo 88 y 91 del Reglamento, aun cuando existan los siguientes
casos:

8.6.2. Documentos o declaraciones gue no se enmarcan en el TUO de la Ley N°
29230 y el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, revisados o evaluados
por la Entidad Publica.

8.6.3. Desconocimiento por parte de las nuevas autoridades de las entidades
publicas.

La ENTIDAD PUBLICA es responsable de precisar si el CIPRL requerido por la
EMPRESA PRIVADA tiene caracter de CIPRL ES NEGOCIABLE O NO
NEGOCIABLE, conforme a lo dispuesto en literal e) del articulo 88 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230.

LA ENTIDAD PUBLICA es responsable del saneamiento del terreno o acreditar su
disponibilidad de las expropiaciones e interferencias, y la obtencién de las licencias,
autorizaciones, permisos, servidumbre o similares para la ejecucion del Proyecto.

CLAUSULA NOVENA: MAYORES TRABAJOS DE OBRA

9.1.

LA ENTIDAD PUBLICA no reconoce ni aprueba adicionales por errores 0
deficiencias en el estudio definitivo elaborado por LA EMPRESA PRIVADA o
reformulado por ésta mediante Documento de Trabajo, de conformidad con o
establecido en el numeral 72.1 del articulo 72 del TUO del Reglamento de la Ley N°
29230.
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9.2 Excepcionalmente, LA ENTIDAD PUBLICA aprueba los mayores trabajos de obra
dentro de los limites, plazos y procedimiento establecidos en el articulo 72 del TUO
del Reglamento de la Ley N° 29230. Los mayores trabajos de obra aprobados durante
la ejecucion deben cumplir con el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo
que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones,
su Reglamento y modificatorias.

9.3 Notificado el expediente aprobado, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
esta obligada a ampliar el monto de la garantia de fiel cumplimiento en la misma
proporcion a los mayores trabajos, dentro del plazo maximo de diez (10) dias habiles
desde su notificacion. Ampliadas las garantias, LA ENTIDAD PUBLICA y LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) deben firmar una adenda al Convenio.

CLAUSULA DECIMA: FORMULA DE REAJUSTES

La elaboracién y aplicacion de formulas polinémicas son determinadas en EL ESTUDIO
DEFINITIVO QUE APRUEBE LA ENTIDAD PUBLICA. Las mismas que se sujetan a lo
establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.

GLAUSULA DECIMO PRIMERA: CONFORMIDAD POR AVANCE Y RECEPCION DEL
PROYECTO

La conformidad total (Y/O POR AVANCE) del Proyecto se emite de acuerdo a lo establecido
en el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, con la suscripcion de la conformidad de
Calidad de EL PROYECTO segun Anexo B de la Resolucion Directoral emitida por la
DGPPIP por parte de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, y el GERENTE DE OBRAS
PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA, de LA ENTIDAD PUBLICA, emite Ia conformidad de
Recepcion de EL PROYECTO segun Anexo C de la Resolucion Directoral emitida por la
DGPPIP.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: LIQUIDACION DEL PROYECTO

121 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe realizar la liquidacion del
Proyecto hasta en un plazo de sesenta (60) dias calendario o el equivalente a un
décimo (1/10) del plazo vigente de la ejecucion de la Obra, conforme a lo establecido
en el articulo 75 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

12.2 Con la liquidacion, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe entregar a
LA ENTIDAD PUBLICA los planos post construccion y la minuta de declaratoria de
fabrica o memoria descriptiva valorizada, segun sea el caso. La entrega de dichos
documentos constituye una obligacién a cargo de LA EMPRESA PRIVADA, cuyo
costo esta incluido en el monto total de inversion del presente Convenio.

12.3 La Declaratoria de Fabrica se otorga conforme a lo dispuesto en la Ley de la materia.
La presentacion de la Declaratoria de Fabrica se realiza mediante escritura publica
de acuerdo a las condiciones para la presentacién establecidas por LA ENTIDAD
PUBLICA. )

CLAUSULA DECIMO TERCERA: EMISION DEL CIPRL

13.1. La emision del CIPRL se realiza, de acuerdo a los articulos 90 y 91 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230, cuya solicitud debe enmarcarse a los documentos
estandarizados aprobados por la DGPPIP a la culminacion de EL PROYECTO, con
los siguientes documentos:

13.1.1. Modelo de solicitud de emision de CIPRL segun Anexo B de la Resolucion
Directoral emitida por la DGPPIP.
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13.2.

13.3.

13.4.

13.1.2. Conformidad de calidad del proyecto, otorgada por la Entidad Privada
Supervisora, segin Anexo B de la Resoluciéon Directoral emitida por la
DGPPIP.

13.1.3. Conformidad de recepcion del proyecto, otorgada por LA ENTIDAD
PUBLICA, segin Anexo C de la Resolucion Directoral emitida por la
DGPPIP.

13.1.4. De corresponder, la Resolucién de aprobacion de liquidacién del Convenio,
que sustenta el monto resultante de la liquidacion.

13.1.5. Registro SIAF— SP de la afectacion presupuestal y financiera realizado por
la Entidad Publica. )

13.1.6. Documento emitido por LA ENTIDAD PUBLICA mediante el cual se aprueba
el ESTUDIO DEFINITIVO. )

13.1.7. Conformidad del servicio de supervision, emitido por LA ENTIDAD PUBLICA,
segun el Anexo F de la Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP”

En caso de Proyectos cuya ejecucion, sin considerar el plazo de elaboracién del
estudio definitivo sea superior a los cinco (5) meses, se entregan los CIPRL
trimestralmente, por avances en la ejecucion del Proyecto, de conformidad con el
articulo 92 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. Para tal efecto, en la solicitud
de emision de los CIPRL por avances en la ejecucion del Proyecto, LA ENTIDAD
PUBLICA debe contar con la siguiente documentacion:

13.2.1. Conformidad de Calidad del avance del Proyecto, otorgada por la Entidad
Privada Supervisora, segun Anexo B de la Resolucion Directoral emitida por
la DGPPIP.

13.2.2. Conformidad de Recepcion del avance trimestral del Proyecto, otorgada por
LA ENTIDAD PUBLICA, segln Anexo C de la Resolucion Directoral emitida
por la DGPPIP.

13.2.3. Registro en el SIAF — SP de la afectacion presupuestal y financiera para la
emisién del CIPRL por parte de LA ENTIDAD PUBLICA.

La conformidad de calidad y la conformidad de recepcion del proyecto pueden estar

contenidas en un mismo documento.

Para la emision del tltimo CIPRL no es necesario la presentacion de documentos que

en su oportunidad LA ENTIDAD PUBLICAhaya remitido al Ministerio de Economiay

Finanzas.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

14.1.

LA ENTIDAD PUBLICA contrata a la Entidad Privada Supervisora, la cual efectla la
verificacion de la ejecucién de EL PROYECTO y de sus avances ejecutados, de ser
el caso, conforme a lo establecido en el estudio definitivo, los términos de referencia,
las bases y la propuesta presentada por LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) y el presente Convenio. Asimismo, la Entidad Privada Supervisora se
dedica al seguimiento del cumplimiento del cronograma de avance de la ejecucién de
EL PROYECTO por parte de LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

14.2. Para tal efecto LAS PARTES aceptan que la Entidad Privada Supervisora tiene, entre

otras, las siguientes obligaciones:

14.2.1. Emitir los informes y absolver consultas de LAS PARTES; debiendo informar
2 LA ENTIDAD PUBLICA sobre la incorrecta ejecucion de EL PROYECTO.

14.2.2. Dar la Conformidad de la Calidad de EL PROYECTO tras la culminacion del
mismo o a la culminacién de cada avance de EL PROYECTO, de ser el caso.
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14.2.3. Asumir las atribuciones que LA ENTIDAD PUBLICA determine en los
términos de referencia y las Bases del proceso de seleccion que dan meérito
a su contratacién con arreglo a lo dispuesto en el Capitulo |l del Titulo VII
del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

14.3. LA ENTIDAD PUBLICA esta obligada a entregar copia del Contrato celebrado con la
Entidad Privada Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO),
dentro de los dos (2) dias habiles de suscrito dicho contrato.

14.4. LA ENTIDAD PUBLICA esta obligada a entregar copia del presente Convenio a la
Entidad Privada Supervisora, dentro de los (2) dias habiles de celebrado el Contrato

57 de Supervision.
g 14.5. LA ENTIDAD PUBLICA pude realizar supervision de la gjecucion del proyecto a

través de su personal interno, en caso se resuelva el contrato con la Empresa Privada
Supervisora, hasta por un plazo de sesenta (60) dias calendario y durante la
contratacién de una nueva Entidad Privada Supervisora.

/,_;;

14.6 El costo de los servicios de supervision es financiado por LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO) que celebra el Convenio con LA ENTIDAD PUBLICA para la
ejecucion de EL PROYECTO materia de supervisién, con cargo a que dichos gastos
se reconozcan en el CIPRL. El financiamiento de dicho costo no implica una relacién
de subordinacién de la Entidad Privada Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA (O
EL CONSORCIO).

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) paga las contraprestaciones
pactadas a favor de la Entidad Privada Supervisora en la forma y oportunidad (pago
Unico o pagos parciales) establecida en el contrato de supervisién, conforme lo
establecido en el articulo 109 del TUO del Reglamento de la Ley N* 28230, y en un
plazo no mayor a guince (15) dias habiles a partir de recibida la solicitud de
cancelacion a la Entidad Privada Supervisora por parte de LA ENTIDAD PUBLICA.
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe remitir a LA ENTIDAD
PUBLICA el comprobante de pago respectivo al dia siguiente de haberse hecho
efectiva la cancelacién a la Entidad Privada Supervisora.”

CLAUSULA DECIMO QUINTA: GARANTIA(S) DE FIEL CUMPLIMIENTO

15.1. Las garantias de fiel cumplimento’ son carta fianzas incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacion automatica a sélo requerimiento de LA ENTIDAD
PUBLICA. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la
supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantias;
o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria
que peridédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

15.2. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), previo a la suscripcién del presente
Convenio, entrega a la ENTIDAD PUBLICA la garantia por la ejecucion del proyecto
de acuerdo a las siguientes condiciones:

15.2.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) entrega la carta fianza con
cédigo [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] por el monto de S/
[INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS], cantidad que es
equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto Total de Inversion
Adjudicado y debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepcién
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del Proyecto. La garantia puede ser renovada anualmente por un monto
equivalente al 4% del Monto Total de Inversion.

15.2.2.La garantia debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias
calendarios previos al término de su vigencia, en tanto se encuentre
pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro de este
plazo, LA ENTIDAD PUBLICApuede solicitar su ejecucion.

15.2.3. Esta garantia debe mantenerse vigente hasta la conformidad de recepcién
de EL PROYECTO, Luego de la cual LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO)renueva la Garantia de Fiel Cumplimiento por un monto que
represente el 1% del monto total de inversién, la misma que debe
permanecer vigente por un (1) afio y puede ser ejecutada en caso de
deficiencias relacionadas con la ejecucién de EL PROYECTO.

15.2.4. En este caso, LA ENTIDAD PUBLICA procede a la devolucion de esta
garantia dentro de los diez (10) dias calendario de transcurrido el afio
adicional a la conformidad de la recepcién de EL PROYECTO.

15.3 Garantia de fiel cumplimiento para el financiamiento de la supervisién del Proyecto:
LA EMPRESA PRIVADA entrega [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, NUMERO DEL
DOCUMENTO] por un monto S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS],

\ cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo del componente de

! supervision. La Carta Fianza debe ser renovada anualmente por un monto

equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo de supervision adjudicado. Esta

garantia debe mantenerse vigente hasta realizar el ultimo pago por el servicio de
supervision.

Esta garantia debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias calendarios
previos al término de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento
de obligaciones. De no renovarse dentro de este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA
puede solicitar su ejecucion. LA ENTIDAD PUBLICA procede a la devolucion de esta
garantia dentro de los diez (10) dias calendario al consentimiento de la liquidacion
final del Contrato celebrado entre la Entidad Privada Supervisora y LA ENTIDAD
PUBLICA.

LAS PARTES dejan claramente establecido que dado que la Supervisién no sera
financiada directamente por LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) y no
tiene obligaciones respecto a la calidad y cumplimiento del servicio de supervision
brindado por la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA la Unica obligacién que queda
garantizada con esta Carta Fianza es la de cumplir con el pago del costo de
contratacion de la Entidad Privada Supervisora.

En caso de Consorcio se debe agregar el siguiernte pariafo:

“l as garantias que presente EL CONSORCIO deben consignar expresamente la razon
social de las Empresas Privadas integrantes de EL CONSORCIO, en cafidad de
garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por LA ENTIDAD PUBLICA. Las
Empresas Privadas integranies de EL CONSORCIO son solidarias frente a la solicitud
de LA ENTIDAD PUBLICA de ejecutar las garantias mencionadas en el parrafo anterior.
hasta por el monto establecido en la garantia. Las empresas privadas integrantes de EL

CONSORCIO pueden presentar una o varias cartas fianzas por Proyecto.”
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15.3.

15.5.

Cuando las variaciones o modificaciones impliquen un incremento en el monto total
de inversién establecido en el Convenio de Inversién inicial, LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO) esta obligada a ampliar el monto de la garantia correspondiente
en la misma proporcién, dentro de los diez (10) dias calendario de aprobadas dichas
variaciones o modificaciones por parte de LA ENTIDAD PUBLICA. Esto es requisito
indispensable para la celebracion de la adenda al presente Convenio.

. Cuando LAS PARTES convengan la reduccion de prestaciones que implique una

reduccién en el Monto Total de Inversién, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) puede reducir el monto de las garantias entregadas.

LA ENTIDAD PUBLICA esta facultada para ejecutar las garantias, conforme al
numeral 56.5 del articulo 56 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, en los
siguientes supuestos:

15.5.1. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no hubiera renovado la garantia antes de
los cinco (5) dias a su vencimiento.

15.5.2. Cuando la resolucién del Convenio por causas imputables a LA EMPRESA
PRIVADA quede consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la
decision de resolver el Convenio.

15.5.3. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no efectle los pagos por el financiamiento
de la supervisién, en caso dicha obligacion esté a su cargo, en cuyo caso se ejecuta
parcialmente la garantia hasta por el monto correspondiente.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES

181

16.2.

La penalidad se genera automéaticamente por cada dia calendario de retraso
injustificado en la ejecucion de la obra, hasta alcanzar como monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto de la obligacién incumplida, de
acuerdo con el Convenio, cuya ejecucion esté pendiente. En cuyo caso, LA ENTIDAD
PUBLICA puede resolver el presente Convenio, sin perjuicio de ejecutar la Garantia
correspondiente.

En todos los casos, la penalidad se aplica y se calcula de acuerdo a la siguiente
férmula:

0.1x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

Monto = Es el monto de la ejecucién de la obra

Plazo = Es el total de dias calendario considerados en la ejecucién de la obra
F es un factor que toma los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en la ejecucion de la obra,
F=0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias para la ejecucion de la obra, F=0.15
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16.3. La aplicacion de la penalidad y el porcentaje maximo de aplicacién de penalidad debe
ser por cada una de las prestaciones del Convenio que deba ejecutarse tales como.
estudio definitivo, ejecucién de obra, expediente de mantenimiento, actividades de
mantenimiento, manual de operacion y actividades de operacion. Para ello se debe
calcular la penalidad tomando en cuenta el monto y el plazo de cada prestacion.

Las penalidades se deducen del CIPRL ala culminacién del Proyecto en la liquidacion
final, segun corresponda; o si fuera necesario, se hace efectivo del monto resultante
de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento, sin perjuicio que LA ENTIDAD
PUBLICA exija el resarcimiento de los dafios y perjuicios que se produzcan, mediante
la accion legal correspondiente, si fuese necesario.

En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) incurra en incumplimiento o
demora en la ejecucion de EL PROYECTO, por causa imputable a LA ENTIDAD
PUBLICA o por caso fortuito o fuerza mayor, se procede a la ampliacion de los plazos
de ejecucion respectivo hasta recuperar el tiempo de demora causada.

En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) culmine su relacion
contractual con el ejecutor del Proyecto, siempre y cuando el proyecto se encuentre
en ejecucion y, LA ENTIDAD PUBLICA no haya aprobado la sustitucion del ejecutor
del Proyecto por no cumplir con los requisitos establecidos para el gjecutor a ser
reemplazado, LA ENTIDAD PUBLICA aplica a LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) una penalidad, la cual no puede ser menor a una (1) UIT ni mayor a
dos (2) UIT por cada dia de ausencia del Ejecutor del Proyecto.

La justificacion por el retraso se realiza en el marco del TUO del Reglamento de la
Ley N° 29230, el Cédigo Civil y demas normas aplicables, segln corresponda.

16.8. Otras penalidades.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

N? SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO

1 Relraso injustincando en la ejcucion de laobra y las causzies De acuerdo a Coniralo Seqdn informe del Supervisor de
paia la resolucidn de conliaio la obra

2 En caso culming la relacion contractual entre el confralisia y 5% de 1 U.LT. por cada dia de Segon informe del supervisor de
el personal oferado y la Enlidad no haya hado la ausercia del personal en obra la obra
sustitucidn del pe: | por no cumplic con las experiencias
y calificaciones del I flv}

3 Cuando el Ingeniera Residenle no se encuenira en forma 2% de 1 U.LT. por cada dia de Segdn informe del supervisor de
pernansnie en la obra ausencia no justificada la obra

4 Cuando el contratisia no pressnia los equipos declarados en 2% de 1 U.|.T, por cada dia de Seqin informe del supervisor de
la propussta onica reliaso la abra

5 Cuando el conralisla no cumpla con dolar a su personal de 27 de 1 U.LT. por cada Seqgin informe del supervisor de
los elermenins de sequridad trabajador la obra

8 Cuando el coniralista no realiza las prushas o ensayos 2% de 1 U1 T. por cada Segin informe de! supervisor de
oportunamenle para verificar la caiidad de los malesiales de incumpiimientc la obra
acuerdo con las especificaciones leenices del expediente
i

T Cuando el conatisla no cuenla con los dispositivos de 3% de 1 ULLT. por cada dia de Seqon informe del supervisor de
sequridad en la obra lanlo peatonal y  vehicular, incumplimienta la obra
incumpiimiento de normas

8 Si el coniraisia o su personal, no parmile el acceso al Cince por mil (511000} del Segun informe del supervisor de
cuaderno de la obra al supervisor de la cbra, impidiendale monto de la valorizacion del la obra
anolarias orunencas, La penalidad es por cada dia de pariada por cada dia de dicho
indisponibilidad, impedimento

9 Cuando el Conbalisla incumpliera con presenlar las 1% de 1 U.LT. por cada Seadn nforme del supervisor de
valofizaciones mensusies o informe solicitados, en plazss incumplimiento la abra
eslabizcidos

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESOL

UCION DEL CONVENIO

171

LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el Convenio cuando LA EMPRESA

PRIVADA (O EL CONSORCIO):

17.1.1. Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en el
Convenio, el TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento de la Ley N°
29230.

17.1.2. Haya llegado al monto maximo de la penalidad a que se refiere el numeral

16.1 de la Clausula Décimo Sexta del presente Convenio.
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17.2.

17.3.

2l 17.4.

17.5.

17.6.

17.1.3. Paralice injustificadamente la ejecucion del Proyecto, pese haber sido
requerido.

17.1.4. Haya realizado o admitido practicas corruptas durante el proceso de
seleccion o en la realizacion del proyecto, de acuerdo a la Clausula Décimo
Octava del presente Convenio.

Cuando se presente las causales sefialadas en los literales 17.1.1 y 17.1.2 del
numeral 17.1, LA ENTIDAD PUBLICA cursa carta notarial a LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) para que subsane el incumplimiento en un plazo no
mayor de diez (10) dias calendario, bajo apercibimiento de resolucion del Convenio.
Dicho plazo puede ser ampliado hasta por veinticinco (25) dias calendario, de oficio
o a pedido de LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO). Vencido dicho plazoy
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) continGa con el incumplimiento
advertido, LA ENTIDAD PUBLIQA resuelve el Convenio mediante Carta Notarial.
En tal supuesto, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la correspondiente Garantia que LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) hubiera otorgado para el cumplimiento
del objeto del Convenio, sin perjuicio de la indemnizacion por dafios y perjuicios
ulteriores que pueda exigir.
Cuando se presente las causales sefaladas en los literales 17.1.3. y 17.1.4. del
numeral 17.1, LA ENTIDAD PUBLICA resuelve automaticamente y de pleno derecho
el Convenio, bastando para tal efecto que LA ENTIDAD PUBLICA remita una
comunicacion escrita a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIOQ) informando
que se ha producido dicha resolucion, sin perjuicio de las acciones civiles, penalesy
administrativas a que hubiera lugar.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede resolver el Convenio por las

causales siguientes:

17 5.1. LA ENTIDAD PUBLICA no cumpla con las condiciones previstas para iniciar
el plazo de ejecucion del Proyecto, conforme a lo establecido en el numeral
84.2 del articulo 84 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.2. LA ENTIDAD PUBLICA incumpla injustificadamente con solicitar la emision
del CIPRL u otras obligaciones a su cargo esenciales para su emision, pese
a haber sido requerida segtn el procedimiento indicado en el numeral 84.4
del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

1753 LA ENTIDAD PUBLICA no contrate los servicios de la Entidad Privada
Supervisora mediante la modalidad de contratacion directa establecida en el
articulo 114 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230 dentro del plazo
de sesenta (60) dias calendarios a los que hace referencia el numeral 115.1
del articulo 115 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

17 5.4.LA ENTIDAD PUBLICA incumpla injustificadamente con solicitar la emision
del CIPRL u otras obligaciones a su cargo esenciales para su emision, pese
a haber sido requerida segtn el procedimiento establecido en el numeral
84.4 del articulo 84 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.5. Se superen los montos maximos establecidos en articulo 72.

En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) verifique que el Proyecto
requiera ser reformulado, en el marco del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones, producto de la aplicacion del articulo 65 del TUO del Reglamento de la
Ley N° 29230, y se identifique que el Proyecto deja de ser socialmente rentable con
la alternativa seleccionada, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede
optar por resolver el Convenio o llevar a cabo la ejecucion del proyecto reformulado.
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En caso de resolucién, LA ENTIDAD PUBLICA reconoce los costos de elaboracion
de los estudios realizados.

17.7. Cuando se presenten las causales sefialadas en el numeral 17.5, LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) cursa carta notarial a LA ENTIDAD PUBLICA para
que subsane el incumplimiento en un plazo no mayor de diez (10) dias calendario,
bajo apercibimiento de resolucion del Convenio. Dicho plazo puede ser ampliado
hasta por veinticinco (25) dias calendario, de oficio o a pedido de LA ENTIDAD
PUBLICA. Vencido dicho plazo y LA ENTIDAD PUBLICA continta con el
incumplimiento advertido, LA EMPRESA PRIVADA resuelve el Convenio mediante
Carta Notarial.

_ Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.6 y LA EMPRESA
PRIVADA decida resolver el Convenio, sus efectos surten de manera automatica y
de pleno derecho, bastando para tal efecto que LA EMPRESA PRIVADA remita una
comunicacion escrita a LA ENTIDAD PUBLICA informando que se ha producido
dicha resolucién, solicitando el reconocimiento de los costos de elaboracién de los
estudios realizados.

17.9. Cualquiera de LAS PARTES puede resolver el Convenio por caso fortuito, fuerza
mayor o por incumplimiento de las ‘disposiciones sobre los limites de emision del
CIPRL que imposibilite de manera definitiva la continuacion del Convenio, compete a
las partes en definir y decidir si ante lo ocurrido tengan que resolver el Convenio 0
ampliar el plazo mediante adenda.

17.10. Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.9 y cualquiera de LAS
PARTES decida resolver el Convenio, sus efectos surten de manera automatica y de
pleno derecho, bastando para tal efecto que LA ENTIDAD PUBLICA (O LA
EMPRESA PRIVADA/CONSORCIO) remita una comunicaciéon escrita a LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) (O LA ENTIDADPUBLICA) informando
gue se ha producido dicha resolucion.

17.11. Los efectos de la resolucién del Convenio se encuentran establecidas en el articulo
85 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

18.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) declara, acepta y garantiza no haber,
directa o indirectamente, o tratdndose de una persona juridica a través de sus
accionistas, socios, integrantes de los ¢rganos de administracion y direccion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, empleados o agentes, asesores o
personas vinculadas a las que se refiere el articulo 36 del TUO del Reglamento de la
Ley N° 29230, ofrecido, negociado, intentado pagar o efectuado, cualquier pago o
intentan pagar u ofrecer en el futuro ningln pago, en general, cualquier beneficio o
incentivo ilegal en relaciéon al otorgamiento de la Buena Pro, el Convenio y la
ejecucion del Convenio.

18.2. Asimismo, LA EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO)se conduciran en todo
momento durante la ejecucion del Convenio, con honestidad, probidad, veracidad,
integridad y transparencia, de modo tal que no cometan actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los d&rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a LA
EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO).

18.3 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIOQ) se compromete a comunicar a las
autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta
ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas,
organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o précticas.
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18.4. Queda expresamente establecido que en caso se verifigue que alguna de las
personas naturales o juridicas mencionadas en el parrafo anterior, hubiesen sido
condenados mediante sentencia consentida o ejecutoriada o hubiesen admitido y/o
reconocido la comision de cualquiera de los delitos tipificados en la Seccion [V del
Capitulo Il del Titulo XVIII del Cédigo Penal, o delitos equivalentes en caso estos
hayan sido cometidos en otros paises, ante alguna autoridad nacional o extranjera
competente, en relacion con la ejecucion del presente Convenio de Inversion, el
Proyecto o Proceso de Seleccion, el presente Convenio queda resuelto de pleno
derecho. Asimismo, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la garantia de fiel cumplimiento
en su totalidad entregada por LA EMPRESA PRIVADA, conforme al numeral 56.5
del articulo 56 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

19.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), declara bajo juramento ser
responsable por la calidad ofrecida de las obras y vicios ocultos por un plazo de siete
(7) afios, contados a partir de la recepcion del Proyecto.

19.2. Ni la suscripcién de la Conformidad de Recepcion del Proyecto o de sus avances, ni
el .consentimiento de la liquidacion del Proyecto, enerva el derecho de LA ENTIDAD
PUBLICA a reclamar, por defectos o vicios ocultos de conformidad con lo establecido
en el TUO de la Ley N° 29230, el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230y el Codigo
Civil.

CLAUSULA VIGESIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO DE INVERSION

20.1. LAS PARTES pueden modificar el presente Convenio mediante la suscripcion de una
adenda, siendo Unicamente necesario la autorizacion y suscripcion del Titular de LA
ENTIDAD PUBLICA y el representante de LA EMPRESA PRIVADA, de acuerdo a
lo establecido en el articulo 59 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230y respecto
de los supuestos regulados en el TUO de la Ley N° 29230, el TUO del Reglamento
de la Ley N° 29230 y el presente Convenio.

20.2 En caso de modificaciones en el monto total de inversion, LA ENTIDAD PUBLICA
debe especificar en la respectiva adenda la fuente de recursos con la que se financia
el incremento en el monto total de inversiéon.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

21 1. Las controversias que surjan entre LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) sobre la gjecucion, interpretacion, resolucion,
inexistencia, ineficacia o invalidez del Convenio, con excepcion de la aplicacién de
las penalidades, se resuelven mediante el trato directo, conforme a las reglas de la
buena fe y comun intencién de las partes, dentro de los treinta (30) dias calendario
de originada la controversia y conforme el procedimiento establecido articulo 86 del
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. El acuerdo al que lleguen las partes tiene
efecto vinculante y ejecutable para las partes y produce los efectos legales de una
transaccion. ‘ .

21.2. En caso de no prosperar el trato directo, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) pueden someter sus controversias a la conciliacion
o arbitraje, dentro del plazo de caducidad de treinta (30) dias calendario, conforme a
lo establecido en el numeral 87.2 del articulo 87 del TUO del Reglamento de la Ley
N° 29230.
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21.3. Cualquiera de LAS PARTES puede someter a conciliacién la controversia, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas. La
conciliacién debe realizarse en un centro de conciliacion publico o acreditado por el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

21.4. Asimismo, cualquiera de LAS PARTES puede iniciar un arbitraje de derecho ante
una institucion arbitral, aplicando su respectivo Reglamento Arbitral Institucional, a cuyas
normas ambas partes se someten incondicionalmente, a fin de resolver las controversias
que se presenten durante la etapa de ejecucién del Convenio, dentro del plazo de
caducidad previsto en este Convenio. El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable,
tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

21.5. LAS PARTES pueden recurrir a peritaje a traveés de especialistas de la materia objeto

de la controversia a fin de contribuir con el mecanismo de solucién de controversias en

proceso.

LAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES
22.1. En el cumplimiento de lo dispuesto en el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230,
LA ENTIDAD PUBLICA designa a los funcionarios siguientes:

22 1 1.EL SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS. Responsable de emitir
la conformidad a la elaboracién del Estudio Definitivo, cuando corresponda.

22.1.2.EL GERENTE DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA.
Responsable de emitir la conformidad de recepcién de EL PROYECTO o la
conformidad de sus avances.

22 1.3.EL SUB GERENTE DE SUPERVISON Y LIQUIDACIONES DE OBRA.
Responsable de emitir pronunciamiento, aprobacion o consentimiento dela
liquidacién del proyecto.

22.1.4.EL GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. Responsable de
solicitar la emision de los CIPRL a la DGETP del Ministerio de Economiay
Finanzas.

22.1.5.El GERENTE DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO i
RACIONALIZACION. Es el Responsable de realizar las afectaciones
presupuestales y financieras en el SIAF para la emision del CIPRL, asi como
de emitir las certificaciones presupuestales.

22 1.7. EL SUB GERENTE DE SUPERVISON Y LIQUIDACIONES DE OBRA.
Responsable de emitir la Conformidad del Servicio de Supervision prestado
por la Entidad Privada Supervisora.

22 1.10. GERENTE MUNICIPAL. Responsable de remitir copia del Convenio y
Contrato de Supervision, asi como sus adendas, a la DGPPIP del Ministerio
de Economia y Finanzas.

22.2. El incumplimiento de las funciones asignadas acarrea las responsabilidades y

sanciones respectivas, conforme al articulo 14 de la Ley.
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22.3. En caso se modifique el cargo del funcionario responsable designado de acuerdo al
numeral 22.1 sélo es necesaria la comunicacion mediante documento de fecha cierta
a la Empresa Privada y a la Direccion General de Politica de Promocién de Inversion

Privada del Ministerio de Economia y Finanzas.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

23.1. Para los efectos que se deriven del presente Convenio, LAS PARTES fijan como sus
domicilios los sefialados en la . parte introductoria, donde se cursan las
comunicaciones que correspondan.

23 2. Adicionalmente, LAS PARTES fijan correo electrénico y nimero de teléfono, para
efectos del tramite de solicitud de emision de CIPRL, ante la DGTP:
DOMICILIO DE LA ENTIDAD PUBLICA: Calle Mariano Melgar N°500 - La Libertad, Cerro Colorado -
Arequipa
CORREQ ELECTRONICO DE LA ENTIDAD PUBLICA: prensa@municerrocolorado.qob.pe

Funcionario responsable de emitir el CIPRL: Gerente Municipal

Correo electrénico del Funcionario responsable de emitir el CIPRL: gerenciam@mdce.gob.pe

Nimero de Teléfono del Funcionario responsable de emitir el CIPRL: 054-382590 Anexo 714
NUMERO DE TELEFONO DE LA ENTIDAD PUBLICA: 054-382590

IMPORTANTE:
- Laentidad piblica debe consignar el correo electronico y nimero telefonico del funcionario responsable de
emitir el CIPRL.
DOMICILIO DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL'CONSORCIO): [INDICAR DOMICILIO LEGAL]
CORREO ELECTRONICO DE LA EMPRESA PRIVADA: [INDICAR CORREO ELECTRONICO]
NUMERO DE TELEFONO DE LA EMPRESA PRIVADA: [INDICAR NUMERO DE TELEFONO]

23.3. Cualquier variacion domiciliaria, de correo electrénico o nimero de teléfono, durante
la vigencia del presente Convenio, produce sus efectos después de los cinco (5) dias
habiles de notificada a la otra parte mediante Carta u Oficio; caso contrario, toda
comunicacién o notificacién realizada a los domicilios, correos electrénicos ©
nimeros de teléfono indicados en la introduccion del presente documento se
entiende validamente efectuada.

23.4. Dentro de los diez (10) dias habiles de celebrado el presente Convenio y sus
modificatorias, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL

CONSORCIO) deben remitir copia de estos documentos a la Direccion General de
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Politica de Promocién de la Inversion Privada del Ministerio de Economia y Finanzas

y a la Agencia de Promocién de la Inversion Privada.

De acuerdo con las Bases, la Propuesta Econémica y Técnica y las disposiciones de
este Convenio, las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la
ciudad de [INDICAR CIUDAD)], a los [INDICAR DIA, MES Y ANO].

Nombre, firma, sello Nombres, Firma y sello del

ENTIDAD PUBLICA Representante Legal
EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO
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